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PROJECTE DE MILLORA DEL CAMIi D’ACCES A SES ALQUERIES DES DEL NUCLI DE SANTA
EUGENIA (CAMi DE MUNTANYA) EN EL TERME MUNICIPAL DE SANTA EUGENIA

MEMORIA

1.- ANTECEDENTS

En data 14.07.2016 el Consell Executiu del Consell de Mallorca va adoptar I'acord mitjangant el qual s'aprova
inicialment la creaci6 d'un Pla Especial d'inversions financerament sostenibles per als anys 2016 i 2017 per
ajudar les corporacions locals de Mallorca a I'execuci6 d'obres d'inversio.

L'objecte del Pla Especial és fomentar la realitzacié d'inversions de reforma o remodelacié d'infraestructures i
serveis preexistents, de titularitat municipal, que suposin una millora en I'eficiéncia dels sistemes d'explotacié ilo
reduccio del consum de recursos limitats, d'acord amb els seglents tipus d'obres:

1.- Optimitzar el consum d'aigua.

Actuacions en les xarxes i equipaments de tractament, transport i distribucié d’aigua o de sanejament
encaminades a procurar la minimitzacié del consum de I'aigua, una millor captacié d’aiglies pluvials, la reduccid
de fuites en la canalitzacié i/o evitar-ne la contaminacié.

2.- Incentivar I'estalvi energétic i la implantacié d’energies renovables.

Actuacions en els sistemes d'il-luminacio, senyalistica, climatitzacid, aillament térmic i/o automatitzacio
encaminades a reduir el consum eléctric, augmentar I'aprofitament de fonts d’energies renovables i/o adequar a
la normativa vigent les instal-lacions d’edificis, equipaments i serveis publics municipals, especialment en matéria
de seguretat sobre les persones i el medi ambient.

3.- Eliminar barreres a 'accessibilitat universal.

Actuacions en edificis, equipaments i espais publics encaminades a resoldre la plena adequacié normativa en
matéria d’accessibilitat universal, en condicions de seguretat, comoditat i igualtat per a totes les persones,
especialment aquelles amb especials dificultats en la mobilitat i/o en la comunicacié.

4.- Millorar I'estat de les xarxes locals de carreteres.

Actuacions de rehabilitacio i/o acondicionament de carreteres de titularitat municipal que connectin, directament,
nuclis de poblacié del mateix municipi, o facilitin I'accés a llocs d'especial concurréncia o connectin amb vials del
Consell de Mallorca.

S'ha de destinar, com a minim, un 50 % de I'ajuda prevista per a cada ajuntament a projectes de les linies 1:
optimitzar el consum d'aigua; i de la linia 2: incentivar I'estalvi energeétic i la implantacié d’energies renovables,
individual o conjuntament. Si no es destina el 50 % a alguna o a totes dues de les linies anteriors, no es podra
obtenir la resta de I'ajuda, i s'entendra que s'ha renunciat a tota I'ajuda.
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Posteriorment es notifica 'acord a I'Ajuntament de Santa Eugénia, essent I'ajuntament un dels beneficiaris del
Pla Especial d'inversions financerament sostenibles per als anys 2016 i 2017 per ajudar les corporacions locals
de Mallorca a I'execucié d'obres d'inversio.

Com a resultat de les mancances que presenta el cami d’accés que comunica directament el nucli urba de Santa
Eugenia amb el nucli de Ses Alqueries, conegut com a cami de Muntanya i degut a la concurréncia de vianants i
vehicles que el transiten, sorgeix la necessitat d’escometre les obres descrites en el present projecte.

2.- OBJECTE DEL PROJECTE

L'objecte del present “Projecte de millora del cami d’accés al nucli urba de Ses Alqueries des del nucli de
Santa Eugénia” és definir i valorar les obres necessaries per a la millora de la seguretat del cami, actualment
molt transitat per vianants i dotar-lo d’enllumenat public mitjangant lluminaries solars autdnomes i senyalitzant
una zona pel transit de vianants.

A l'efecte de definir técnicament les obres necessaries per a la millora del cami i concérrer a la convocatoria de
subvencions esmentada, I'Ajuntament de Santa Eugénia ha encarregat la redaccié del present projecte.

Les obres descrites en el projecte s’'emmarquen dins la linia 4 millorar I'estat de les xarxes locals de
carreteres, encaminada a actuacions de rehabilitacio i/lo acondicionament de carreteres de titularitat
municipal que connectin, directament, nuclis de poblacié del mateix municipi, o facilitin I'accés a llocs
d'especial concurréncia o connectin amb vials del Consell de Mallorca.

A més a més, la instal-laci6 d’enllumenat public mitjangant lluminaries solars autbnomes esta inclosa dins la linia
2 incentivar I'estalvi energétic i la implantacié d’energies renovables, com a actuacié en el sistema
d’il-luminacié encaminada a reduir el consum eléctric i augmentar I'aprofitament de fonts d’energies renovables,
conforme el punt 1 de PAnnex | REGIM DE CONCERTACIO DEL PLA ESPECIAL D'INVERSIONS
FINANCERAMENT SOSTENIBLES 2016-2017 de I'Acord aprovat dia 14 de juliol de 2016 d'un pla especial
d'inversions financerament sostenibles 2016-2017, publicat al BOIB num. 102 de 11 d’agost de 2016.

El present document formara part de la documentacié necessaria per a signar el conveni de col-laboracié entre el
Consell de Mallorca i I'Ajuntament de Santa Eugénia.

3.- NORMATIVA D’APLICACIO

En tot el que no estigui expressament previst en el present projecte ni s'oposi a ell seran d'aplicacio els seglients
documents:
= RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refos de la Llei de contractes del sector public.

= Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de
les Administracions Publiques

= Llei de Patrimoni de I'Estat i el seu Reglament.

= Estatut dels Treballadors.

= Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Industria de la Construccié.
= Ordenanga de Treball per a les Industries de la Construccié, Vidre i Ceramica.
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= Decret de Disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres (Reial Decret 1.627/1.997 de 24
d'Octubre).

= Llei 31/1.995 de Prevencio de Riscos Laborals.

= Normes UNE, d'aplicacié en el Ministeri d'Obres Publiques.

= Normes Tecnologiques de I'Edificacio (N.T.E.) del Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme.

= Llei de Disciplina urbanistica

= Llei 6/1999 Directrius d'Ordenacio Territorial de les llles Balears i de mesures tributaries.

= Llei 6/1997 de sol rustic de les llles Balears

= Llei 1/1991 d'Espais Naturals i de regim urbanistic de les arees d'especial proteccio de les llles Balears.
= |lei 4/1989 de Conservacio d'espais naturals i de flora i fauna silvestres

= Pla Territorial de Mallorca

= Llei 5/1990 de Carreteres de la Comunitat Autdnoma de les llles Balears.

= RD 2661/1998 Instruccié per al projecte i I'execuci6 d'obres de formigé estructural (EHE). RD 996/1999 de
modificacions de I'EHE

= RD 842/2002 Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid, i les seves instruccions técniques
complementaries

= RD 1890/2008, de 14 novembre per el que s'aprova el Reglament d’eficiéncia energética en instal-lacions
d’enllumenat exterior i les seves instruccions técniques complementaries EA-01 a EA-07.

= Reial Decret 154/1995 sobre exigéncies de seguretat del material eléctric destinat a ser utilitzat en
determinats limits de tensié.

= Directiva de Ecodisseny 2009/125/CE. Requisits de disseny ecoldgic aplicables a productes relacionats amb
I'energia.

= Normes UNE-EN 60598-2 i 60598-2-3 de llumeneres.

= Norma UNE-EN 62471-2009 sobre seguretat fotobiologia de les llampades i aparells que usen llampades.

= Norma UNE-EN 62031 Moduls LED per enllumenat general. Requisits de seguretat.

= Norma UNE-EN 61347-2-3 Requisits particulars per a dispositius electronics alimentats amb corrent continua
o corrent alterna per a moduls LED.

= Norma UNE-EN 62384 Dispositius de control electronics alimentats amb corrent continua o corrent alterna
per a moduls LED. Requisits de funcionament.

= RD 614/2001 Disposicions minimes per a la proteccio de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc
eléctric
RD 39/1997 pel qual s'aprova el reglament dels serveis de prevencié de riscos laborals, i Ordre 1997.06.27,
que el desplega

= PG-3, aprovat pel Ministeri d'Obres Publiques, segons Ordre Ministerial de 6 de Febrer de 1976, publicat al
B.O.E. de 7 de juliol de 1976 i les modificacions dels articles que figuren en I'Ordre Ministerial de 21 de
gener de 1988, publicada al B.O.E. de 3 de febrer de 1988, aixi com les modificacions corresponents a
I'Ordre Ministerial del 8 de maig de 1989, publicada al B.O.E. de 18 de maig de 1989, i les corresponents a
I'Ordre Ministerial de 28 de setembre de de 1989.

= Norma de carreteres 8.1-1.C. Senyalitzacio vertical.
= Norma de carreteres 8.2-1.C. Marques vials.
= Norma de carreteres 8.3-1.C. Senyalitzacié d'obres.
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= QOrdre de la Conselleria de Medi Ambient de 28 de febrer de 2000, de mesures transitories per a
l'autoritzacié d'instal-lacions de valoritzacio i eliminaci6 de residus de construccio i demolicio.

= REAL DECRET 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccioé i gestié dels residus de construccio i
demoalicié.

= Llei 3/1993, de 4 de Maig, per a la millora de I'accessibilitat i supressio de barreres arquitectoniques.

= DECRET 110/2010 de 15 d'octubre pel que s'aprova el Reglament per la millora de I'accessibilitat i la
supressio de barreres arquitectoniques.

En general, totes les prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o Reglaments oficials que tinguin relacio
amb les obres del present Projecte, amb les seves instal-lacions complementaries o amb els treballs necessaris
per a realitzar-les. Sera responsabilitat del Contractista coneixer-les i complir-les, sense poder al-legar, en cap
cas, que no se li hagi fet comunicacio explicita.

En cas de discrepancia entre les normes anteriors, i llevat de manifestacié expressa en contra, o resoluci6 del
Director d'Obra, s'entendra que és valida la prescripcié més restrictiva.

Quan en algunes disposicions es faci referéncia a una altra que hagi estat modificada o derogada, s'entendra
que aquesta modificacié o derogacio6 s'estén a aquella part de la primera que hagi quedat afectada.

En el cas que alguna de les normes aqui relacionades hagi estat derogada o substituida per una altra més recent
s'aplicara aquesta Ultima.

4.- SITUACIO. ESTAT ACTUAL

Les instal-lacions objecte del projecte es troben situades al cami que comunica directament el nucli urba de
Santa Eugenia amb el nucli de Ses Alqueries, conegut com a cami de Muntanya.

Actualment aquest cami es troba molt transitat tant per vianants i vehicles, fet pel qual sorgeix la necessitat de
d’escometre les obres descrites en el present projecte

5.- JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

El cami que interconnecta els nuclis urbans de Santa Eugénia i Ses Alqueries es troba molt transitat tant per
vianants i vehicles i amb I'objectiu d’'augmentar la seguretat dels usuaris s’ha pensat en dotar d’enllumenat
exterior el vial i també realitzar una reordenacié d'espais amb la senyalitzacié d’'un carril per a vianants i ciclistes.

La soluci6 adoptada consisteix en la instal-lacié d’enllumenat exterior autobnom per a augmentar la seguretat de
la utilitzacié de la via per part del vianants, ciclistes i conductors.

A més a més de les actuacions anteriors, s'adequara el cami per a vianants i ciclistes mitjangant la senyalitzacio
d'un itinerari especific per a vianants i ciclistes.
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6.- DESCRIPCIO DE LES ACTUACIONS A REALITZAR

Es realitzara la instal-lacié d’enllumenat exterior autdnom per a augmentar la seguretat de la utilitzacié de la via
per part del vianants, ciclistes i conductors.

S'instal-lara enllumenat exterior autonom solar d'alta eficiencia i llarga vida util.

A més a més, s'adequara el cami per a vianants i ciclistes mitjangant la senyalitzacié d'un itinerari especific per a
vianants i ciclistes.

6.1 CLASSE D’ENLLUMENAT: TIPUS DE VIAL

Es determina el tipus d’enllumenat segons els tipus de vials existents segons les normes i recomanacions per
I'enllumenat public, CIE 140/ EN 13201 i que es determina:

Caracteristiques via:
Calgada amplada: 6 metres.
Voreres: no n’hi ha.

Transit: moderat, baix.

El tipus de Via escollit per la sera: E vies de vianants

Taula 1 - Classificacio de les vies

Classificacio Tipus de via Velocitat ;:I:rln;:‘a)nsn rodat
A d'alta velocitat v>60
B de velocitat moderada 30<v<60
C carrils bici -
D de baixa velocitat 5<v=30
E vies de vianants vEh

Fig. 1. Taula 1-ITC-EA-02

D’'acord amb les caracteristiques de les zones a il.luminar, s'assimilaran a un enllumenat de vies peatonals.
Segons el punt 3.4 de la ITC-EA-02, s'assimilara la senyalitzacio de l'itinerari especific per a vianants a una via
tipus E (via peatonals). D'aquesta manera, i d'acord amb el punt 2.2 de la ITC-EA-01 es considerara com
Instal.lacié d’enllumenat vial ambiental. Les instal.lacions d'aquestes zones sén definides com aquelles que
s'executen generalment amb suports de baixa algada (3-5 m) en arees urbanes para la il.luminacié de vies
peatonals, comercials, voravies, parcs i jardins, centres historics, vies de velocidad limitada, etc., considerats en
la Instruccié Técnica Complementaria ITC-EA-02 com situacions de projecte C, D i E.

D’acord amb la taula 5 de la ITC-EA-02, per tractar-se d’una zona E como via peatonal amb un flux de persones
baix, es considerara una situacié en projecte E2 amb una classe d’enllumenat S4. D'aquesta manera s’hauran de
complir els requisits minims d’eficiencia energética que es fixen a la taula 2., de la ITC-EA-01:

II-luminancia Mitja en Servei: Em >= 5 |ux
Eficiéncia Energética Minima: 3,5 (m2.lux/w)
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Atenent a la ITC-EA-02, s’entén per nivell d'il.luminaciop el conjunt de requisits luminotécnics o fotomeétrics
(luminancia, il-luminancia, uniformitat, desllumbrament, relacié d’entorn, etc). Els nivells maxims de luminancia o
de iluminania mitja de les instal.lacions d’enllumenat no podran superar en més d'un 20% els nivells mitjos de
referéncia establerts a la ITC corresponent.

S’ha de garantir el valor de la uniformitat minima, mentres que la resta de requisits fotometrics, per exemple,
valor minim d'il.luminancia en un punt, enlluernament i il.luminacio de zones properes, descrits per cada classe
d’enllumenat, sén valors de referéncia, pero no exigits, que s’hauran de considerar per als diferents tipus
d’instal.lacions.

Els nivells de la taula son valors minims en servei amb manteniment de la instal.lacié6 d’enllumenat. A fi de
mantenir la solucié adoptada, del tipus de lluminaria, grau de contaminacié de l'aire i modalitat de manteniment
preventiu. Nivells d'il.luminacio dels vials, Taula 8, es reflexen els requisits fotometrics aplicables a les series S.

S4  luminancia Mitjia Em (lux) =5

IIluminancia minima Emin (lux) =1

6.2 LUMINARIA PROPOSADA
Per a aquesta aplicacié en concert s’han escollit :

- Per a les columnes de 5 m: lluminaria solar autonoma de 18W, 4000K, flux 2100 [iGmens amb un rendiment
luminic de 117 Im/W, 350 mA . Amb modul de regulacié autonoma.

Les caracteristiques generals de les llumeneres Led solars autbnomes proposades son:
Caracteristiques optiques

Tipus de LED Bridgelux High Power

Eficacia Fins 120lm / W

IRC 280

Temperatura de color 3000K / 4000K / 5500K
Classificacio CIE CUT OFF

FHS inst. <1%

FHI inst. > 99%

Obertura del Feix 150 / 1000

Tipus d'dptica Urbana asimétrica

Caracteristiques mecaniques

dissipador Alumini

difusor Policarbonat

Material carcassa Alumini extruit
acabat Gris
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index de proteccio IP 65

index de proteccio IK 08

Temperatura de carrega 0oC / + 600C
Temperatura de descarrega -200C / + 600C
L70 B10a 25 ° C 50.000h

Fixacié Lateral a pal

Modul LED No intercanviable

Angle d'inclinacio Fix + 15

Obertura Manual (amb eines)

Caracteristiques eléctriques

Tipus de bateria lon Liti interna (Recanvi cada 5 Anys)
PLUG & PLAY

Temps de carrega 6-8h

Temps de descarrega al 100% flux nominal 10-12h
Temps de descarrega al 30% flux nominal> 20 h

Vida util del panell 25 anys

Proteccié carrega / descarrega Integrat

Sensor d'infrarojos PIR (30% / 100% del flux total)
Interruptor ON / OFF

Tipus de regulacié Autonoma (Crepuscular + PIR

La resta de caracteristiques venen especificades en la fitxa de producte de I'annex corresponent.

6.3 RESUM DE RESULTATS LUMINICS | ENERGETICS

Els resultats obtinguts en I'estudi luminic son els seglients:

Cami de
Muntanya
II-luminancia mitja en servei (Em) 7 lux
[I-luminancia minima en servei (Emin) 1,5 lux
[I-luminancia méaxima en servei (Emax) 12 lux
Uniformitat mitja (Emin/Em) 0,357
Uniformitat extrema (Emin/Emax) 0,0648
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Tots aquests valors sén valids amb els criteris indicats en la norma, considerant que els valors maxims de En,
poden arribar fins a un increment del 20% del valor indicat a la taula.

S'ha de garantir el valor de la uniformitat minima, mentre que la resta de requisits fotometrics, per exemple, valor
minim d'il-luminacié en un punt, enlluernament i il-luminaci6 de voltants, descrits per a cada classe d'enllumenat,
son valors de referéncia, pero no exigits, que s'han de considerar per als diferents tipus d'instal-lacions.

Els nivells de la taula sén valors minims en servei amb manteniment de la instal-lacié d'enllumenat. Per tal de
mantenir aquests nivells de servei, s'ha de considerar un factor de manteniment (fm) elevat que dependra del
llum adoptada, del tipus de lluminaria, grau de contaminacio de l'aire i modalitat de manteniment preventiu.
Nivells d'il-luminaci6 dels vials, Taula 8, es reflecteixen els requisits fotométrics aplicables a la Séries S:

S4 II-luminancia mitja En(lux)=5

IIluminancia minima Emin (lux) =1

QUALIFICACIO ENERGETICA

Area de treball  lluminancia mitjana Potencia instal-lada (LEDs mes equip)
4.680 m? 7 lux 1.640 W

L'eficiéncia energética d'una instal- lacio d'enllumenat exterior es defineix com la relacié entre el producte de la
superficie il- luminada per la il- luminacié mitjana en servei de la instal- lacié entre la poténcia activa total instal-
lada.

m? - lux \J

w

m

E=

=]

On:

¢ = eficiencia energética de la instal- lacié d'enllumenat exterior (m? lux/W)
P = poténcia activa total instal- lada (lampades i equips auxiliars) (W);

S = superficie il luminada (m?);

Em = il- luminacié mitjana en servei de la instal- lacid, considerant el manteniment previst (lux);

Eficiéncia energetica € = 19,97 m2lux /W molt superior als 4,7 m2-lux /W, valor minim acceptable per interpolacio
lineal (Taula 2 ITC-EA-01) exigits pel REEIAE.

L'index d'eficiéncia energética (I ) es defineix com el quocient entre I'eficiéncia energética de la instal- lacio (€) i
el valor d'eficiencia energeética de referéncia (€r) en funcié del nivell d'il- luminacié mitjana en servei projectada,
que s'indica a taula 3.
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L'index d'eficiéncia energética (IEE)= 19,97/6,8= 2,94
L'index de consum energétic (ICE)= 1/IEE= 0,34

El REEIAE clasifica la instalacion.

Calificacion indice de consumo | Indice de Eficienda

Energética energético Energética
A IEC <091 le>1,1
B 091 <=IEC<1,09 1.1>=le> 092
C 1,00 <=IEC<1,35 092 >=[e>074
D 135<=IEC <179 0,74 >=1e> 056
E 1,79 <=IEC <263 0,56 >=le>038 anuat @Whyata)
F 263<=IEC<500 | 038>=le>020 S
B Y L oy

La Qualificaci6 energeética de la instal-lacié segons la taula es : A

6.4 SISTEMA DE REGULACIO

Amb la finalitat d'estalviar energia, disminuir la resplendor lluminosa nocturna i limitar la llum molesta, a certes
hores de la nit, s'ha de reduir el nivell d'il-luminacio en les instal-lacions d'enllumenat vial, llevat que, per raons de
seguretat, no sigui recomanable fer variacions temporals o reducci6 dels nivells d'il-luminacié.

L'enllumenat exterior projectat tindra un sistema per reduir el flux nocturn. Les mateixes lluminaries porten un
regulador programable individual, tarat inicialment de manera que es rebaixi un 30% el nivell luminic entre les 01:
00h i les 06: 00h.

Quan es redueix el nivell d'il-luminacio, es mantenen els criteris d'uniformitat de luminancia / il-luminacié i
enlluernament establerts en la Instruccié [TC-EA-02.

El sistema d'accionament ha de garantir que les instal-lacions d'enllumenat exterior s'encenguin i s'apaguin amb
precisio, quan la lluminositat ambient ho requereixi. Per obtenir estalvi energétic s'establiran els corresponents
cicles de funcionament (encesa i apagada) d'aquestes instal-lacions, per la qual cosa es disposara de rellotges
astrondmics o sistemes equivalents, capagos de ser programats per cicles diaris, setmanals, mensuals o anuals.

Les instal-lacions d'enllumenat exterior estaran en funcionament com a maxim durant el periode compreés entre la
posta de sol i la seva sortida o quan la lluminositat ambient ho requereixi.

Correspon a les administracions locals regular el temps de funcionament de les instal-lacions d'enllumenat
exterior que es trobin en el seu ambit territorial i que no siguin de competéncia estatal o autonomica.
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6.5 INDEX D'ENLLUERNAMENT

Es tracta d'una instal-lacié d'enllumenat viari ambiental, amb una altura de muntatge de 5 metres. D'aquesta
manera, d'acord amb les taula 15i 16 de la ITC-EA-02, I'index no pot superar al nivell D2 de 5.500.

6.6 ZONA DE PROTECCIO DE LA CONTAMINACIO LLUMINOSA

Segons la Llei 3/2005 de 20 d'abril, de proteccié del medi nocturn de les llles Balears , les zones es poden
classificar en 4 grups diferents:

a) Zona E1: arees incloses a la Llei 1/1991, d’espais naturals 0 a ambits territorials que hagin d’ésser objecte
d'una proteccié especial, per rad de llurs caracteristiques naturals o de llur valor astronomic especial, en les
quals només es pot admetre una brillantor minima.

b) Zona E2: arees incloses en ambits territorials que només admeten una brillantor reduida.
c) Zona E3: arees incloses en ambits territorials que admeten una brillantor mitjana.
d) Zona E4: arees incloses en ambits territorials que admeten una brillantor alta.

Per tant tenint en compte la ubicacié de I'ambit d'aplicacié del projecte es pot concloure que la zona de proteccid
a la contaminacié lluminosa és una zona E3.

El flux cap a 'hemisferi superior FHS esta limitat al 15% per a zones de proteccié E3 mentre que les llumeneres
emprades en el projecte tenen un flux cap a I'hemisferi superior molt inferior, del ordre del 6% per zones de
proteccio E1. Complint d’aquesta manera amb la normativa vigent pel que fa a contaminacié lluminosa.

6.7 CARACTERISTIQUES GENERALS DE LA INSTAL-LACIO D’ENLLUMENAT EXTERIOR

La instal-laci6 d'enllumenat exterior (public) complira amb les Instruccions ITC-BT del reglament electrotécnic per
a baixa tensid, i especialment amb la [TC-BT-09: Instal-lacions d’Enllumenat exterior.

Tensi6 d'alimentacio: El subministrament d'energia és autdnom procedent del panel solar fotovoltaic situat a la
lluminaria.

La tensio de servei sera 24 V, 50 Hz.

6.7.1 SUPORTS DE LLUMINARIES
Caracteristiques:

Els suports de les lluminaries d'enllumenat exterior s'ajustaran a la normativa vigent. Seran de materials
resistents a les accions de la intempérie o estan degudament protegides contra aquestes, no havent de permetre
I'entrada d'aigua de pluja ni les acumulacions de l'aigua de condensacio. Els suports, els seus ancoratges i
fonamentacions s'han dimensionada de forma que resisteixin les sol-licitacions mecaniques, particularment tenint
en compte l'accio del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5, considerant les lluminaries
completament instal-lades al suport.

Els suports que ho requereixin han de tenir una obertura de dimensions adequada I'equip eléctric per accedir als
elements de proteccié i maniobra; la part inferior de aquesta obertura esta situada, com a minim a 30 ¢cm de la
rasant, i esta dotada de porta o trampilla amb grau de proteccio IP44 segons UNE 20324 (EN 60529) i IK 10
segons UNE.EN50102. La porta o trapa només es podra obrir mitjangant I'ocupacio d'Utils especials i disposara
d'un born de terra quan sigui metal-lica.
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Instal-lacié eléctrica
En la instal-lacio eléctrica a l'interior dels suports, es respectaran els seglients aspectes:

- Els conductors seran de coure, de seccié minima 2,5 mm?, i de tensio assignada de 0,6 / 1 kV, com a minim; no
hi haura connexions a l'interior dels suports.

- En els punts d'entrada dels cables a l'interior dels suports, els cables tindra una proteccié suplementaria de
material aillant mitjangant la prolongacié del tub o un altre sistema que ho garanteixi.

- La connexi¢ als terminals estara feta de forma que no exerceixi sobe els conductors cap esforg de traccid. Per
a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s'utilitzara elements de derivacié que continguin
els borns apropiats, en nombre i tipus, aixi com els elements de proteccio necessaris per al punt de llum.

6.72  LLUMINARIES

Les lluminaries utilitzades en I'enllumenat exterior sera conforme la norma UNE-EN 60.598-2-3.
6.7.3  EQUIPS ELECTRICS DELS PUNTS DE LLUM

Podran ser de tipus interior o exterior; i la seva instal-lacié sera I'adient al tipus utilitzat.

Els equips eléctrics per a muntatge exterior posseiran un grau de proteccié minima IP54, segons UNE 20324 i
IK8 segons UNE-EN 50102 i aniran muntats a una algada minima de 2,5 m sobre el nivell del sol.

Les entrades i sortides de cables seran per la part inferior de la envoltant.

Cada punt de llum haura compensat individualment el Fatos de poténcia perque sega igual o superior a 0,90; aixi
mateix haura d'estar protegit contra sobreintesidades.

6.7.4  PROTECCIO CONTRA CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

En aquest projecte, les lluminaries seran de classe Il.

Les parts metal-liques accessibles dels suports de lluminaries estaran connectades a terra. S'exclouen d'aquesta
prescripcié aquelles parts metal-liques que, tenint un doble aillament, no siguin accessible al public en general.
Per a l'accés a l'interior de les lluminaries que, estiguin instal-lades a una algada inferior de 3 m sobre el sol es
requerira l'ocupacié d'Utils especials.

6.7.5  POSADA A TERRA

La maxima resisténcia de posada a terra sera tal que, al llarg de la vida de la instal-lacié i en qualsevol époques
de I'any, no es podreixin produir tensions de contacte majors de 24 V a les parts metal-liques accessibles de la
instal-lacié (suports, quadre metal-lics, etc).

La posada a terra dels suports es realitzara per connexié a una xarxa de terra comu per totes les linies que
parteixin del mateix quadre de proteccid, mesura i control.

A les xarxes de posada a terra s'instal-lara com a minim un eléctrode de posada a terra cada 5 suports de
lluminaries, i sempre en el primer i en I'0Itim suport de cada linia.

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els eléctrodes seran:

- Nus, de coure, de 35 mm2 de seccidé minima, si forma part de les propia xarxa de terra, en aquest cas aniran
per fora de la canalitzacié dels cables d'alimentaci6.

El conductor de proteccid que uneix cada suport amb I'eléctrode o0 amb la xarxa de terra, sera de cable unipolar
aillat, de tensié assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc, i seccié minima de 16 mm?2 de coure.
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Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjancant terminals, grapes, soldadura o elements
apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosio

6.8 ADEQUACIO D’UN CARRIL PER A VIANANTS | CICLISTES

Tal i com s’ha comentat en apartats anteriors, actualment aquest cami que interconnecta els nuclis urbans de
Santa Eugénia i Ses Alqueries es troba molt transitat tant per vianants i vehicles i amb I'objectiu d’augmentar la
seguretat dels usuaris s’ha pensat en dotar d’enllumenat exterior el vial i també realitzar una reordenacié
d’espais amb la senyalitzacié d’un carril per a vianants i ciclistes.

Es senyalitzara el carril per a vianants i ciclistes des de l'altura del cementiri de Santa Eugénia fins a arribar al
nucli de Ses Alqueries. El cami té una amplaria mitja de sis metres, en alguns llocs no arriba i en altres es
supera, per tant es proposa fixar I'amplada del carril en 1,2 m.

7.- JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANISTICA

Les actuacions que es projecten compleixen plenament amb les Normes Subsidiaries de Planejament de
I'Ajuntament de Santa Eugeénia.

Les obres es desenvolupen en terrenys de titularitat integrament municipal sense que es requereixi la realitzacié
d'expropiacions ni la imposicié de servituds de cap tipus.

Les obres i les instal-lacions a executar tenen la consideracio de Infraestructures en la definicié de les activitats
regulades a la matriu de d’'ordenacié del sol rustic, concretament E.3 Conduccions i esteses que inclou el
conjunt de xarxes de transport o distribuci6 d’energia eléctrica, aigua, telecomunicacions, sanejament i similars, i
altres linies d'estesa aéria o enterrada, junt amb els suports i les instal-lacions complementaries a la xarxa, ja
que encara que es tracti de petites instal-lacions autdbnomes d’enllumenat sense connexi6 a cap xarxa, si que es
tenen en consideracio els seus suports.

Conforme la matriu del sol ristic, per a zones SRG, les infraestructures es regulen per la norma 19.2.¢) i tenen
un Us condicionat.

PTM Norma 19.2. c. (...) Us condicionat a les sol rastic de régim general (SRG), (...) al fet que compleixin les
condicions seguients:

Punt 3. Ser del tipus E-3, conduccions i esteses.

8.- JUSTIFICACIQ DEL COMPLIMENT DE LA LLEI 3/1993 SOBRE SUPRESSIO DE BARRERES
ARQUITECTONIQUES

El projecte es refereix a la millora d’un vial d’accés al nucli urba, en zona no urbanitzada, per tant al no tractar-se
d’'una actuaci6 en un espai public urbanitzat no entra dins els punts de l'article 2 del Decret 110/2010, de 15
d’'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a la millora de l'accessibilitat i la supressié de barreres
arquitectoniques.
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De totes maneres s'aplicara I'establert en I'article 9 del D110/2010 en tot el que sigui possible:

Article 9

Itineraris per a vianants

1. El disseny i el tracat dels recorreguts d’is public o comunitari destinats al transit de vianants s’han de fer mitjangant
itineraris accessibles per a vianants, d’acord amb les condicions establertes en el punt 1.1.1 de 'annex 1 i en els punts 4.4.1
i4.5.1.b de l'annex 4.

1.1.2. ITINERARI MIXT DE VIANANTS | VEHICLES ACCESSIBLE

Requisits:

- Tenir una amplada lliure minima de 3,00 metres i una algada lliure d’obstacles en tot el recorregut de 2,20 metres.

- Sempre que no hi hagi una guia natural (faganes, socols, vorades en espais enjardinats o similars), s’hi ha de crear un
itinerari continu per a persones amb visié reduida mitjancant un paviment amb textura diferenciada de la resta del paviment
de l'itinerari. Quan I'encreuament és en diagonal, s’han d'instal-lar bandes delimitatives a ambdds costats per determinar-ne
tactiiment els limits.

- No incloure cap escala ni grao aillat.

- Els guals que formen part de l'itinerari s6n accessibles.

- El paviment és dur, no lliscant, segons les condicions de llenegada de sols del CTE i sense regruixos diferents dels propis
del gravat de les peces.

- Té un pendent transversal no superior al 2 %.

- Els elements d'urbanitzacié i de mobiliari que formen part d’aquest itinerari sén accessibles.

- El paviment dels carrils bici estara diferenciat tactiiment (textura) i visualment (color vermell) a fi que les persones amb
visié reduida puguin conéixer i detectar els limits laterals del carril.

A. ITINERARI L'itinerari t¢ una amplada > 3,00 m i una algada lliure d’obstacles en tot el recorregut > 2,20 m. No inclou cap
escala ni grao aillat.

B. GUALS Els guals que formen part de l'itinerari son accessibles.

C. PENDENTS Transversal: Max. 2 %.

D. PAVIMENT Es dur, no lliscant de classe 3 i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces.

E. ELEMENTS | MOBILIARI Els elements d'urbanitzacio i de mobiliari que formen part d’aquest itinerari sén accessibles.

9.- EXPROPIACIONS, SERVITUDS | OCUPACIONS TEMPORALS

El present projecte es desenvolupa integrament en via publica, pel que no hi haura cap afeccié addicional pel
que fa a expropiacid i / o servituds de pas.

D'altra banda, el tragat discorre integrament per vies de caracter public, i els aplecs i ocupacions temporals es
duran a terme a la mateixa via, pel que no s'ocuparan espais privats durant les obres.
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10.-REPLANTEIG DE LES OBRES

El contractista estara obligat a comunicar per escrit l'inici de les obres a la Direccié Facultativa com a minim tres
dies abans del seu inici. No comencaran les obres si no hi ha conformitat del replanteig per part de la Direccid
Facultativa.

L'Acta de comprovacio de replanteig que se subscriura per part de la Direccié Facultativa i de la Contracta,
contindra la conformitat o disconformitat del replanteig en comparacié amb els documents contractuals del
Projecte.

11.-SERVEIS AFECTATS

L'ambit de les obres es circumscriu a espais public de titularitat municipal, situat en sdl rustic.

Si que es pot produir interferencies amb les linies aéries i/o soterrades eléctriques i per tant s’hauran de demanar
el permis especific de treballs en proximitat segons el cas.

Un cop adjudicades les obra, el contractista ha de demanar dels diferents serveis, els planols informatius de
detall actualitzats sobre el tragat de les respectives xarxes, i executara, segons les previsions del projecte i les
instruccions de la direccié d'obra, les cates necessaries per concretar la posicié real en planta i perfil, de cada
servei, evitant afeccions als mateixos i permetent definir les actuacions necessaries cas que es descobreixin
interferéncies amb el projectat

12.-ESTUDI GEOTECNIC

Per les caracteristiques de I'obra i al tractar-se d'una obra superficial que no necessita d'excavacions profundes
per a la fonamentacio i no es preveu la transmissié de carregues elevades al terreny, no es considera necessari
|la realitzacié d'un estudi geotécnic especific.

Dit l'anterior, no es considera necessari realitzar estudis geotécnics addicionals per determinar la capacitat
mecanica, estabilitat, susceptibilitat, etc., dels terrenys sobre els quals s'actua per ser suficient la informacié que
dels mateixos es deriva del seu comportament en els Ultims anys en condicions d'Us iguals a les futures i amb
paviments molt similars.
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13.-PRESSUPOST

RESUM DEL PRESSUPOST

Total per

capitols
Capitol 1 Baculs i lluminaries 62.809,56€  91,54%
Capitol 2 Senyalitzacio 2.584,00 € 3,77%
Capitol 3 Seguretat i Salut 1.978,01€ 2,88%
Capitol 4 Gestio de residus 1.241,78 € 1,81%
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 68.613,35€  100,00%
13% DESPESES GENERALS 8.919,74 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL 4.116,80 €
SUBTOTAL 81.649,89 €
21 % IVA 17.146,48 €
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO 98.796,36 €

El pressupost d'execucié material ascendeix a 68.613,35 €, i el pressupost per a coneixement de I'administracid
(IVA'inclds) a la quantitat de noranta-vuit mil set-cents noranta-sis euros amb trenta-sis céntims (98.796,36€).

14.-TERMINI D’EXECUCIO | PLA D’'OBRA

El termini d'execucio de les obres sera d’'un mes i mig (1,5) mesos. Aquest termini comengara a partir de la data
de la signatura de I'Acta de Comprovacié de Replanteig.

De qualsevol manera, la data maxima per la justificacio de la realitzacio de les obres és de 5 mesos des de la
data de signatura del conveni.

A T'annex 2 d’aquest document s’adjunta diagrama del pla d’obra.

15.-TERMINI DE GARANTIA

Es proposa un termini de garantia de les obres d'un (1) any, a comptar a partir de la data de la signatura de
recepcié de les obres.
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16.-VIDA UTIL DE LES INSTAL-LACIONS

El fabricant de les luminaries fixa una vida Util de 50.000h i una vida de 25 anys per al panel solar.

17.-CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

Per l'import de I'obra a realitzar (inferior a 500.000 €) no és exigible classificacié del contractista, d'acord amb la
Llei 14/2013 de 27 de Setembre de recolzament als emprenedors en la que s'estableix el limit d’exigéncia de
classificacio dels contractes d’obra en aquesta quantitat.

18.-DOCUMENTS DEL PROJECTE

Document n°1: Memoria i Annexos
Annex 1. Estudi de Seguretat i Salut
Annex 2. Pla d'obra
Annex 3. Fitxa RCD
Annex 4: Especificacions técniques dels equips

Annex 5: Justificacio del compliment dels requisits fixats a I'’Acord aprovat dia 14 de juliol de 2016 d’un
pla especial d'inversions financerament sostenibles 2016-2017, publicat al BOIB nim. 102 de 11 d’agost
de 2016

Document n° 2: Plec de condicions
Plec de condicions generals

Plec de condicions tecniques particulars

Document n° 3: Planols

Planol 1. Situaci6
Planol 2. Planta actuacions (4 fulls)
Planol 3. Detalls instal-lacions (2 fulls)

Document n° 4: Pressupost

Mesuraments

Quadre de preus n° 1
Quadre de descompostos
Pressupost
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19.-DECLARACIO D’OBRA COMPLETA

El projecte comprén una obra completa en el sentit exigit als articles 125 i 127.2 del Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Publiques: Es tracta d’'una obra susceptible de ser entregada a I'ls
general o al servei corresponent, sense perjudici de les posteriors ampliacions a que pugui ser sotmesa i
comprén tots i cada un dels elements precisos par a I'Gs de I'obra.

20.-ADAPTACIO A PREUS DE MERCAT | FORMULA POLINOMICA

Els preus presentats corresponen a la base de preus del Col.legi Oficial d'Enginyers Industrials de Balears,
adaptats a data d’avui, aixi com de valors reals dels productes exigits, ajustats percentualment d’acord al tipus i
dimensi6 d’aquest tipus d’obra, ja que les bases de preus son generals per a totes les obres.

Aixi mateix, s’han realitzat prospeccions de mercat amb el fi d’obtenir dades reals del mateix, que serveixin per
desenvolupar aquest pressupost amb les materials i forma especificada en el projecte.

La revisio de preus es regira per les Formules Polindmiques Oficials, vigents segons Reial Decret 1359/2011, de
7 d'octubre, pel qual s'aprova la relacié de materials basics i les formules-tipus generals de revisié de preus dels
contractes d'obres i de contractes de subministrament de fabricacid d'armament i equipament de les
Administracions publiques.

21.-CONCLUSIONS

Amb el que s'exposa en aquesta memoria i altres documents del projecte, es considera prou detallat als efectes
requerits, esperant mereixi I'aprovacio dels organismes competents.

Santa Eugeénia,11 d’octubre de 2016

Maria Antonia GALMES GAR|
Enginyera Industrial,
Col.legiada n°526 COEIB
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

1.- OBJECTE

L'objecte d'aquest estudi és donar compliment al Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio, identificant, analitzant i estudiant els
possibles riscos laborals que puguin ser evitats, identificant les mesures técniques necessaries per a aixo; relacié
dels riscos que no poden eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions técniques tendents a
controlar i reduir aquests riscos.

El Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, estableix en l'apartat 2 de I'Article 4 que en els projectes d'obra no
inclosos en els suposits que preveu l'apartat 1 del mateix article, el promotor estara obligat que en la fase de
redaccio del projecte s'elabori un Estudi Basic de Seguretat i Salut. Els supdsits previstos son els seglients:

= El pressupost d'Execucié per Contracta és superior a 75 milions de pessetes (450.759,08 €).

= La durada estimada de l'obra és superior a 30 dies o es déna feina a més de 20 treballadors
simultaniament.

= Elvolum de ma d'obra estimada és superior a 500 treballadors / dia
= Esuna obra de tinels, galeries, conduccions subterranies o preses.

No es déna cap dels suposits que preveu l'apartat 1 de l'article 4 del RD 1627/1997 pel que es redacta el present
Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Aixi mateix aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut déna compliment a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevencio de Riscos Laborals pel que fa a I'obligacio de I'empresari titular d'un centre de treball d'informar i donar
instruccions adequades, en relacié amb els riscos existents en el centre de treball i les mesures de proteccid i
prevenci6 corresponents.

En base a aquest estudi basic de seguretat i I'article 7 del RD 1627/1997, cada contractista elaborara un Pla de
Seguretat i Salut en funcié del seu propi sistema d'execucidé de I'obra i en el qual es tindran en compte les
circumstancies particulars dels treballs objecte del contracte.

Aquest Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat per I'empresa constructora adjudicataria, podra ser modificat
en funci6 del procés d'execucid de l'obra i de les possibles incidéncies o modificacions de projecte que puguin
sorgir al llarg de la mateixa, previa aprovacio expressa de la Direccid Facultativa.

2.- CARACTERISTIQUES DE LES OBRES

2.1 DESCRIPCIO DE LES OBRES
El titol del projecte és "Projecte de millora del cami d’accés al nucli urba de Ses Alqueries des del nucli de Santa
Eugeénia (cami de Muntanya) situat al terme municipal de Santa Eugénia”.

Es realitzara la instal-lacié d’enllumenat exterior autdnom per a augmentar la seguretat de la utilitzacié de la via per
part del vianants, ciclistes i conductors.

S'instal-lara enllumenat exterior autonom solar d'alta eficiencia i llarga vida util.
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A més a més, s'adequara el cami per a vianants i ciclistes mitjangant la senyalitzacié d'un itinerari especific per a
vianants i ciclistes.

2.1.1 SITUACIO

Les obres se situaran al cami d'accés al nucli urba de Ses Alqueries des del nucli de Santa Eugénia (cami de
Muntanya) situat al terme municipal de Santa Eugénia.

2.1.2 INFRASTRUCTURES A REALITZAR
Les infrastructures consistiran basicament en:
=  Moviment de terres

= |nstal-lacié d’elements eléctrics

2.2 PRESSUPOST | TERMINI D’EXECUCIO

El pressupost d’execucié material de les instal-lacions ascendeix a a 68.613,35 € seixanta-vuit mil sis-cents tretze
euros amb trenta-cinc centims.

El termini d'execucid de les obres sera d’'un mes i mig.

La mitjana de treballadors al llarg de I'execuci6 de I'obra és de 4 treballadors, podent-se fixar com a valor maxim
puntual 4.

2.3 INTERFERENCIES

Abans del comengament de les obres s'investigara l'existéncia de possibles serveis afectats (clavegueram,
pluvials, telefonia, electricitat ...) per prendre les mesures de prevencié necessaries per garantir la seguretat en
l'obra.

Durant I'execucié de les obres no es preveu la interrupcié del transit rodat, havent aquesta circumstancia de ser
especificada definitivament en el corresponent pla de seguretat i salut de I'obra a desenvolupar pel contractista
adjudicatari de les mateixes.

3.- AVALUACIO DE RISCOS LABORALS

Els treballs a realitzar a la instal-laci6 descrita en el present projecte son els segients:
- Instal-lacié eléctrica de I'enllumenat exterior
- Muntatge luminaries.
Els riscos més freqiients durant aquestes tasques son els descrits a continuacio:
- Caiguda al mateix o diferent nivell de persones, materials o Utils.
- Contactes eléctrics (directes o indirectes).
- Projecci6 de particules.
- Cossos estranys als ulls, etc.
- Agressi6 per soroll i vibracions en tot el cos.
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- Microclima laboral (fred-calor), agressié per radiacié ultraviolada, infraroja.
- Cops

- Talls per objectes.

- Risc per sobreesforgos musculars i males postures.

- Carrega de treball fisica.

4.- MESURES PREVENTIVES DE CARACTER GENERAL

S'establiran a I'entrada de I'obra rétols divulgatius i senyalitzacio dels riscos (col-lisio, caiguda en altura, perill
eléctric, etc.) Aixi com les mesures preventives previstes (Us obligatori del casc, us obligatori de botes de
seguretat, Us obligatori de guants, Us obligatori de cinturé de seguretat, etc.).

S’habilitaran zones o estances per 'emmagatzematge de materials o utils (panells, estructura, etc.).

Es procurara que els treballs es realitzin en superficies seques i netes, utilitzant els elements de proteccié
personal, fonamentalment calgat antilliscant reforgat per proteccié de cops als peus, casc de proteccio pes cap i
cinturd de seguretat.

El transport d’elements pessats es fara sobre carretd de ma i aixi s’evitaran sobreesforgos.

Les bastides de treball en algada, tindran sempre plataformes de treball d’amplada no inferior a 60 ¢cm (3 taulons
travats entre si), prohibint-se la formacié de bastides mitjangant bidons, caixes de materials, banyeres, etc.

S'estendran cables de seguretat lligats a elements estructurals sdlids en els que enganxar el mosqueto del cinturd
se seguretat dels operaris encarregats de realitzar treballs en altura.

L'area de treball estara a I'abast de la ma, sense necessitat d’executar moviments forcats.

Es vigilaran els esforcos de flexid i torsio del trons, sobre tot s’hi s’esta en posici6 inestable.

S'evitaran les distancies massa grans d’elevacid, descens o transport, aixi com un ritme massa alt de treball.
Se situaran les carregues i els volums de tal forma que permetin abastar-la amb facilitat.

S’ha de seleccionar I'eina correcta pel treball a realitzar, mantenint-la en bon estat. Després de realitzar els treballs
es guardaran en un lloc segur.

La il-luminaci6 per desenvolupar les tasques convenientment oscil-laran al voltant dels 100 lux.

Per evitar el contacte eléctric directe s'utilitzara el sistema se separaci6 per distancia o allunyament de les parts
actives fins a una zona no accessible pel treballador, interposicié d'obstacles i/o barreres (armaris per quadres
eléctrics, tapes per interruptors, etc.) i recobriment o aillament de les parts actives.

Per evitar el contacte electric indirecte s'utilitzara el sistema de posada a terra de les mases (conductors de
proteccio, linies d’enllag a amb terra i electrodes artificials) i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors
diferencials de sensibilitat adequada a les condicions de humitat i resisténcia de terra se la instal-laci6 provisional).

Les vies i sortides d’'emergéncia hauran d’estar en condicions i desembocar el més directament possible en una
zona de seguretat.

Sera responsabilitat del promotor garantir que els primers auxilis es puguin prestar en tot moment per personal
amb la suficient formacié per fer-ho.
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5.- MESURES PREVENTIVES DE CARACTER PARTICULAR

5.1 INSTAL:LACIO ELECTRICA

Els muntatges d'aparells eléctrics sera realitzat per personal especialista, a fi de prevenir els riscos per muntatges
incorrectes.

El calibre 0 secci6 del cablejat sera sempre I'adequat per la carrega eléctrica que ha de suportar.

Els cables tindran la funda protectora aillant sense defectes apreciables (rascades, repéls i similars). No s’admeten
trams defectuosos.

La distribucio general des del quadre general d’obra als quadres secundaris o de planta, s'efectuara mitjangant
manega 0,6/1kV RDT-K.

L'estesa de cables i manegues, s’efectuara a una altura minima de 2 metres en els llocs peatonals i de 5 en els de
vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment.

Els empalmes provisionals entre manegues, s’executaran mitjan¢ant connexions normalitzades estanques.

Les manegues d’allargament, per ser provisionals i de curta estanca es poden portar esteses per terra, pero
apropades als paraments verticals.

Les maniobres a realitzar en el quadre eléctric general s’efectuaran pujant a una banqueta de maniobra o catifa
aillant.

Els quadres eléctrics tindran preses de corrent per connexions normalitzades estanques per la intempérie.
La tensié sempre estara en la clavilla “femella’, mai en la “mascle”, per evitar els contactes eléctrics directes.
Els interruptors diferencials s'instal-laran d’acord amb les seglients sensibilitats:

- 300 mA. Alimentaci6 a la maquinaria.

- 30 mA. Alimentacié a la maquinaria com a millora del nivell de seguretat.

- 30 mA. Per ainstal-lacions eléctriques d’enllumenat.
Les parts metal-liques de tot equip eléctric disposaran de toma de Terra.

El cable de pressa de terra, sempre estara protegit amb aillament de color verd i groc. Es prohibeix expressament
utilitzar-lo per a altres usos.

La il-luminaci6 mitjangant portatils complira la seglient norma:

- Portalampades estanc de seguretat amb manec aillant, reixa protectora de la bombeta dotada de ganxo
de penjar a la paret, manega (0,6/1 kV) RDT-K, clavilla de connexi6é normalitzada estanca de seguretat,
alimentatsa 24 V.

- Lailluminacié dels punts de treball, sempre que sigui possible, s'efectuara creuada per tal de disminuir
zones d’'ombra

- La illuminaci6 dels punts de treball es situara a una altura de 2 m., mesurats des de la superficie de
treball dels operaris en el lloc de treball.

- Les zones de pas de I'obra, estaran permanentment il-luminades evitant espais foscos.
No es permetra les connexions a terra a través de les connexions d’aigua.

No es permetra el trafec de carretons i persones sobre manegues eléctriques, es poden pelar i produir accidents.
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No es permetra el trafic sota linies electriques de les companyies amb elements longitudinals transportats sobre
les espatlles (perxes, regles, escales de ma i similars). La inclinacié de la pega pot produir el contacte eléctric.

6.- INSTAL-LACIONS PROVISIONALS PER ALS TREBALLADORS

L'obra disposara dels serveis higiénics que s'indiquen en el RD 1627-1697 com ara vestuaris amb seients i
taquilles individuals proveides de clau, lavabos amb aigua freda, calenta i mirall, dutxes i excusats, tenint en
compte la utilitzacio dels serveis higiénics de forma no simultania en cas d'haver operaris de diferents sexes.

7.- PROTECCIO COL-LECTIVA A UTILITZAR EN L’OBRA FRONT A RISCOS NO ELIMINABLES

De l'analisi de riscos laborals que s'ha realitzat i dels problemes especifics que planteja la construccié de I'obra, es
preveu utilitzar les contingudes al segtient llistat:

Tanques de proteccid perimetrals a nivell del sol

Interruptor diferencial de 30 ma.

Interruptor diferencial de 300 ma.

Mantes ignifugues per a recollida de gotes de soldadura i oxitall
Passarel-les de seguretat sobre rases

Presa de terra normalitzada general de I'obra.

Extintors

Corda d'alta tenacitat

I o o By

8.- EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL A UTILITZAR EN L'OBRA FRONT A RISCOS NO
ELIMINABLES

De l'analisi de riscos efectuat, es desprén que existeix una série d'ells que no s'han pogut resoldre per eliminacié o
amb la instal-lacié de la protecci6 col-lectiva. Son riscos intrinsecs de les activitats individuals a realitzar pels
treballadors, i per la resta de persones que intervenen en l'obra. Conseqientment s'ha decidit utilitzar les
contingudes al segtient llistat:

Bossa porta eines

Bota impermeable

Botes aillants de I'electricitat.

Botes de seguretat de 'PVC'

Cascos de seguretat classe 'N'.

Cascos protectors auditius.

Armilles reflectants.

Faixa contra les vibracions.

Ulleres de seguretat contra projeccions i els impactes.
Guants aillants de I'electricitat fins a 500 V.
Guants de cuir flor.

Mascareta de paper filtrant contra la pols.

N Y

AV. DES PARC, 80-baixos- 07500 MANACOR-ILLES BALEARS
A TECNOLdG\C CAN CALAFAT, 65- LOC 66 POL SON OMS-07610 PALMA
DE LA INDUSTRIA BALEAR T./F.: 971 84 50 74 - WWW.CTIBA.NET



PROJECTE MILLORA CAMI DE MUNTANYA 6

EBSS

O Pantalla facial de seguretat
O Roba de treball-(granotes o bussos de cotd)
0 Vestitimpermeable

9.- SENYALITZACIO DELS RISCOS

Com a complement de la protecci6 col-lectiva i dels equips de proteccio individual previstos, es decideix I''s d'una
senyalitzacié normalitzada, que recordi en tot moment els riscos existents a tots els que treballen en I'obra. El plec
de condicions defineix el necessari per a I'ls d'aquesta senyalitzacio. La senyalitzacié escollida és la del llistat que
s'ofereix a continuacié:

Senyalitzacio d'adverténcia

= Possible caiguda d'objectes.
= Caiguda a diferent nivell.

= Caiguda al mateix nivell.

= Carrega suspesa.

= Risc eléctric

Senyalitzacio d'Obligacio

= Usde casc, ulleres i proteccié acustica
= Us de guants

= Us de botes

= Us del cintur6 de seguretat

Senyalitzacio de Prohibicid

= Perill d'incendi

= Prohibit el pas a tota persona aliena a I'obra
= Prohibit utilitzar escales en mal estat.

= Alt accessible només a personal autoritzat

Senyalitzacio de Salvament
= Localitzacié de la farmaciola
Senyalitzacio d'Equips contra incendis
= Extintor
Senyalitzacio de Transit

= Atenci6 pas tallat.

= Atenci6 obres.

= Atencio sortida de camions.
= Velocitat maxima.

AV. DES PARC, 80-baixos- 07500 MANACOR-ILLES BALEARS
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10.- PREVENCIO ASSISTENCIAL EN CAS D’ACCIDENT LABORAL

D'acord amb l'apartat A 3 de I'Annex VI del RD 486/97, I'obra disposara d'una farmaciola portatil degudament
senyalitzat i de facil accés, amb els mitjans necessaris per als primers auxilis en cas d'accident i estara a carrec
d'ell una persona capacitada designada per I'empresa constructora.

La direccio de l'obra d'acreditar I'adequada formaci6 del personal de I'obra en matéeria de prevencié i primers
auxilis. Aixi com la d'un Pla d'emergéncia per a atencid del personal en cas d'accident i la contractacié dels serveis
assistencials adequats (Assisténcia primaria i assisténcia especialitzada).

En cas d'accident laboral es seguiran els segients principis de socors:

= |'accidentat és el primer. Se I'atendra immediatament per tal d'evitar I'agreujament o progressio de les
lesions.

= En cas de caiguda des d'altura oa diferent nivell i en el cas d'accident eléctric, es suposara sempre, que
poden existir lesions greus, en consequéncia, s'extremaran les precaucions d'atencié primaria a l'obra,
aplicant les tecniques especials per a la immobilitzacio del accidentat fins a l'arribada de I'ambulancia i de
reanimacio en el cas d'accident eléctric.

= En cas de gravetat manifesta, s'evacuara al ferit en llitera i ambulancia; s'evitaran en el possible segons el
bon criteri de les persones que atenguin primariament a l'accidentat, la utilitzacid dels transports
particulars, pel que impliquen de risc i incomoditat per |'accidentat.

El contractista adjudicatari, haura d'instal - lar una série de rétols amb caracters visibles a 2 m. de distancia, en
qué se subministri als treballadors i resta de persones participants en l'obra, la informacio necessaria per coneixer
els centres assistencials més proxims, la seva adrega, telefons de contacte etc .. S'instal - lara el retol de forma
obligatoria en els segiients llocs de I'obra: accés a l'obra en si; a 'oficina d'obra; al vestidor neteja del personal; al
menjador i, en grandaria full Din A4, a l'interior del maleti farmaciola de primers auxilis. Aquesta obligatorietat es
considera una condicié fonamental per aconseguir l'eficacia de I'assisténcia sanitaria en cas d'accident laboral.

S'adjunta les adreces dels centres més propers:

Unitat Basica de Salut Santa Eugenia: HOSPITAL DE SON LLATZER
Carrer Josep Balaguer 9 Carretera Manacor Km 4,
07142 - Santa Eugénia 07198 - Palma

Tel: 971144376 Tel: 871202 020

Es confeccionara a més un planol amb l'itinerari recomanat per evacuar els possibles accidentats, per tal d'evitar
errors en situacions limit que poguessin agreujar les possibles lesions.

11.- PREVENCIO D’INCENDIS

Aquesta obra, com la majoria, esta subjecta al risc d'incendi, per tant per evitar-los o extingir-los, s'estableixen les
seglients normes d'obligat compliment:

0 Queda prohibida la realitzacié de fogueres, la utilitzacié d'encenedors, realitzacié de soldadures i assimilables
en presencia de materials inflamables, si abans no es disposa de I'extintor idoni per a I'extinci6 del possible
incendi.

O Durant el transcurs de I'obra pot ser necessari afegir o modificar la ubicacié d'algun dels extintors. Aquests
canvis hauran de tenir I'aprovacié del cap d'obra i del coordinador en matéria de seguretat i salut.

AV. DES PARC, 80-baixos- 07500 MANACOR-ILLES BALEARS
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Llocs d'aquesta obra en qué, com a minim, s'instal - laran extintors d'incendis:

O Vestuari i neteja del personal de I'obra.

0 Oficines de I'obra, independentment que I'empresa que les utilitzi sigui principal o subcontractada.
O Quadre general eléctric.

Es preveura per part del contractista adjudicatari, I'existéncia d'extintors mobils per a treballs de soldadures
capagos d'originar incendis.

12.- CONTROL DE NIVELL DE SEGURETAT | SALUT DURANT LA REALITZACIO DE L’'OBRA

La posada en obra de la proteccié col - lectiva prevista en aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, s'anira fent a
mesura que vagi sent necessaria. La seva col - locacié sera, en qualsevol cas, anterior a I'aparicid del risc per a la
proteccié ha estat dissenyada.

El control de I'existéncia i de la idoneitat de les proteccions previstes es realitzara de forma conjunta pel cap d'obra
i pel coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucio de I'obra.

Durant el transcurs de I'obra se seguiran les indicacions i es compliran les instruccions del Coordinador en matéria
de Seguretat i Salut. A més es col - laborara amb ell en la detecci6 de possibles errors o descuits de la proteccio
dissenyada.

Qualsevol treballador que observi alguna deficiéncia en les proteccions i, per tant, algun perill per a la seguretat o
la salut dels treballadors, ha de posar en coneixement del cap d'obra o del Coordinador de forma immediata,
perque es puguin prendre les mesures oportunes.

El control de lliurament d'equips de proteccié individual es realitzara:
O Mitjangant la signatura del treballador que els rep.

0 Mitjangant la conservacié en apilament, dels equips de proteccié individual utilitzats, ja inservibles, fins que el
Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucid de I'obra pugui mesurar les quantitats
rebutjades.

13.- INFORMACIO | FORMACIO EN SEGURETAT | SALUT

La formacio dels treballadors en els riscos laborals i en els métodes de treball segur a utilitzar, és fonamental per a
I'exit de la prevencié dels riscos laborals i la realitzaci6 de I'obra sense accidents.

Aquesta formaci6 ha d'anar acompanyada d'una informacio, a tots els que participaran en l'obra, de I'existéncia del
Pla de Seguretat i Salut que el contractista adjudicatari esta obligat a compondre, i de totes els mitjans que seran
posats a la seva disposicid per garantir, en la mesura del possible, la seva seguretat i la seva salut.

Es per aixd que es posard a disposicio de tots els treballadors una copia de I'esmentat Pla. També se'ls
subministrara tot I'equip de proteccié individual necessari per a la tasca concreta que hagin de realitzar.

Al seu torn, es fara entrega, a totes les empreses subcontractades que intervinguin en l'obra, d'una cdpia del Pla
de Seguretat i Salut, amb la finalitat de facilitar les instruccions adequades en relacié amb els riscos existents en
I'obra i amb les mesures de proteccid i prevencid necessaries.

Aquest lliurament es controlara mitjangant la signatura d'un comprovant, on s'informara la subcontracta, si n'hi ha,
de l'obligacié de complir i fer complir al seu personal I'establert en el Pla de Seguretat i Salut, aixi com la de
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complir amb la normativa vigent en matéria de prevencio6 de riscos laborals.

El Contractista adjudicatari esta legalment obligat a formar en el métode de treball segur a tot el personal al seu
carrec, de tal forma, que tots els treballadors tinguin coneixement dels riscos propis de la seva Activitat laboral, de
les conductes a observar en determinades maniobres, I'Us correcte de les proteccions col - lectives i del dels
equips de proteccio individual necessaris per a la seva proteccio.

14.- PREVISIONS PER A TREBALLS POSTERIORS

L'apartat 3 de l'article 6 del R.D. 1627/1997, estableix que en 'Estudi Basic es contemplaran també les previsions i
les informacions Utils per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles
treballs posteriors.

En el Projecte d'Execucio s'han especificat una série d'elements que han estat previstos per facilitar les futures
tasques de manteniment i reparacio de les conduccions i altres elements mecanics instal-lats, en condicions de
seguretat i salut.

15.- NORMES DE SEGURETAT APLICABLES A L'OBRA

- Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevencio de riscos laborals.

- Reial Decret 485/1.997 de 14 d'abril, sobre Senyalitzacié de seguretat en el treball.

- Reial Decret 486/1.997 de 14 d'abril, sobre seguretat i salut en els llocs de treball.

- Reial Decret 487/1.997 de 14 d'abril, sobre Manipulacié de carregues.

- Reial Decret 773/1.997 de 30 de maig, sobre Utilitzacié d'Equips de Proteccié Individual.
- Reial Decret 39/1.997 de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevencio.

- Reial Decret 1215/1.997 de 18 de juliol, sobre Utilitzacié d'Equips de Treball.

- Reial Decret 1627/1.997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les
obres de construccid.

- Estatut dels Treballadors (Llei 8/1.980, Llei 32/1.984, Llei 11/1.994).

- Ordenanga de Treball de la Construccié, Vidre i Ceramica (OM 28-08-70, OM 28-07-77, OM 4-07-83, en els titols
no derogats).

Santa Eugenia, octubre de 2016

Maria Antonia GALMES GARI
Enginyera Industrial,
Colegiada n°526 COEIB
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Pla d’'obra

PLANIFICACIO DE L'OBRA TEMPS PRESSUPOST
CAPITOLS MES 1 MES 2 TOTAL
Replanteig

Demolicions

Instal-lacié enllumenat

exterior 62.809,56 €
Senyalitzacio 2.584,00 €
Gesti6 de residus 1.978,01 €
Seguretat i salut 1.241,78 €
Valorada PEM 44.019,57 24.593,78 68.613,35
Valoracié acumulada PEM 44.,019,57 68.613,35

Percentatge 64,16% 100,00%

Sgt.

L'enginyera Industrial

Maria Antonia Galmés Gari
Col-legiada Nim 526-COEIB

B A

CENTRE TECNOLOGIC
DE LA INDUSTRIA BALEAR
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Fitxa per al calcul del volum i caracteritzacié dels residus de construccié i demolicié generats a I'obra *

Projecte: MILLORA CAMI ACCES SES ALQUERIES (CAMI DE MUNTANYA) T.M. SANTA EUGENIA
Emplacament: T.M. SANTA EUGENIA |Municipi: |SANTA EUGENIA |CP:| 7142
Promotor: AJUNTAMENT DE SANTA EUGENIA |CIF: | |P-O705300-B

# D'acord amb el Pla Director de Gestié de Residus de Construccid, Demolicid, Voluminosos i Pneumatics fora d'Us (BOIB Nim.141 23-11-2002)
INDEX:

Avaluacié6 del volum i caracteristiques dels residus procedents de DEMOLICIO

-

1 A  Edifici d'habitatges d'obra de fabrica:

1B |Edifici d'habitatges d'estructura de formigd convencional:

1 C | Edifici industrial d'obra de fabrica

1D | Altres tipologies

Avaluaci6 del volum i caracteristiques dels residus de CONSTRUCCIO

b

Residus de Construccié procedents de FONAMENTACIO I ESTRUCTURES

I2 A
2B |Residus de Construccio procedents TANCAMENTS

|12C Residus de Construccio procedents d'ACABATS

[[6V)

Avaluaci6 dels residus d'excavaci6 (vials i altres conduccions que generin residus)

GESTIO Residus de Construccié i Demolicio:
- S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL
(Empresa concessionaria Consell de Mallorca)

Avaluacio dels residus INERTS destinats a RESTAURACIO DE PEDRERES

R

Avaluacié dels residus d'EXCAVACIO:

I

GESTIO Residus d'excavacio:

- De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavacié destinats directament
a la restauraciéo de PEDRERES ( amb Pla de restauracio aprovat )

Autor del projecte: | MARIA ANTONIA GALMES GARI NGm. col.legiat: | 526 al COEIB |Firma:




Fitxa per al calcul del volum i caracteritzacié dels residus de construccié i demolicié generats a I'obra *

Projecte: MILLORA CAMI ACCES SES ALQUERIES (CAMI DE MUNTANYA) T.M. SANTA EUGENIA
Emplagament: T.M. SANTA EUGENIA ‘Municipi: |SANTA EUGENIA CP:| 7142
Promotor: AJUNTAMENT DE SANTA EUGENIA \CIF: | P-0705300-B

# D'acord amb el Pla Director de Gestié de Residus de Construccid, Demolicio, Voluminosos i Pneumatics fora d'Us (BOIB Nim.141 23-11-2002)

1 Avaluacio del volum i caracteristiques dels residus procedents de DEMOLICIO

2

m
1 A Edifici d'habitatges d'obra de fabrica: construits a demolir 0
Codi Cer [Residus I. Volum |I. Pes Volum Pes
(m*/m?) (t/m?) (m?) ®
170102 IObra de fabrica 0,5120 0,5420 0,00 0,00
170101 |Formigc'> i morters 0,0620 0,0840 0,00 0,00
170802 IPetris 0,0820 0,0520 0,00 0,00
170407 IMetaIIs 0,0009 0,0040 0,00 0,00
170201 |[Fustes 0,0663 0,0230 0,00 0,00
170202 |Vidres 0,0004 0,0006 0,00 0,00
170203 ||Plastics 0,0004 0,0004 0,00 0,00
{Betums - - -
170904 |Altres 0,0080 0,0040 0,00 0,00
TOTAL: 0,7320 0,7100 0,00 0,00
Observacions:
mZ
1 B |Edifici d'habitatges d'estructura de formigé: construits a demolir 0
Codi Cer |Residus I. Volum |I. Pes Volum Pes
(m*/m?) (t/m?) (m°) (t)
170102 [Obra de fabrica 0,3825 0,3380 0,00 0,00
170101 |Formigc'> i morters 0,5253 0,7110 0,00 0,00
170802 |Petris 0,0347 0,0510 0,00 0,00
170407 IMetaIIs 0,0036 0,0160 0,00 0,00
170201 |Fustes 0,0047 0,0017 0,00 0,00
170202 |Vidres 0,0010 0,0016 0,00 0,00
170203 ||Plastics 0,0007 0,0008 0,00 0,00
170302 [Betums 0,0012 0,0009 0,00 0,00
170904 |Altres 0,0153 0,0090 0,00 0,00
TOTAL: 0,9690 1,1300 0,00 0,00

Observacions:
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Fitxa per al calcul del volum i caracteritzacié dels residus de construccié i demolicié generats a I'obra *

Projecte: MILLORA CAMI ACCES SES ALQUERIES (CAMI DE MUNTANYA) T.M. SANTA EUGENIA
Emplagament: T.M. SANTA EUGENIA ‘Municipi: |SANTA EUGENIA CP: 7142
Promotor: AJUNTAMENT DE SANTA EUGENIA \CIF: | ' P-0705300-B

# D'acord amb el Pla Director de Gestié de Residus de Construccid, Demolicio, Voluminosos i Pneumatics fora d'Us (BOIB Nim.141 23-11-2002)

2

m
1 C Edifici industrial d'obra de fabrica construits a demolir 0
Codi Cer [Residus I. Volum |I. Pes Volum Pes
(m*/m?) (t/m?) (m’) ®
170102 |Obra de fabrica 0,5270 0,5580 0,00 0,00
170101 |Formigé i morters 0,2550 0,3450 0,00 0,00
170802 IPetris 0,0240 0,0350 0,00 0,00
170407 |Meta||s 0,0017 0,0078 0,00 0,00
170201 |Fustes 0,0644 0,0230 0,00 0,00
170202 [Vidres 0,0005 0,0008 0,00 0,00
170203 |Plastics 0,0004 0,0004 0,00 0,00
{Betums - -
170904 [Altres 0,0010 0,0060 0,00 0,00
TOTAL: 0,8740 0,9760 0,00 0,00
Observacions:
m2
1 D |Altres tipologies: construits a demolir 0

Justificacio calcul:

Observacions:
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Fitxa per al calcul del volum i caracteritzacié dels residus de construccié i demolicié generats a I'obra *

Projecte: MILLORA CAMI ACCES SES ALQUERIES (CAMI DE MUNTANYA) T.M. SANTA EUGENIA
Emplagament: T.M. SANTA EUGENIA ‘Municipi: |SANTA EUGENIA CP: 7142
Promotor: AJUNTAMENT DE SANTA EUGENIA \CIF: | ' P-0705300-B

2 Avaluacié del volum i caracteristiques dels residus de CONSTRUCCIO

# D'acord amb el Pla Director de Gestié de Residus de Construccid, Demolicio, Voluminosos i Pneumatics fora d'Us (BOIB Nim.141 23-11-2002)

2A |Residus de Construccio procedents de FONAMENTACIO D'ESTRUCTURES

mZ
_constru'l'ts de reformes: 0
Codi Cer [Residus I. Volum |I. Pes Volum Pes
Tipologia de I'edifici a construir: (m’/m?) (t/m?) (m’) (t)
Habitatge 170101 |Formigc'> 0,0038 0,0053 0,00 0,00
Local comercial 170103 IMateriaI ceramic 0,0004 0,0004 0,00 0,00
Industria 170407 [Metalls barejats 0,0013 0,0005 0,00 0,00
Altres: 170201 IFusta 0,0095 0,0024 0,00 0,00
170203 | Plastic 0,0019 0,0003 0,00 0,00
150101 |env. Paper i cartrd 0,0008 0,0001 0,00 0,00
o TOTAL: 0,0177 0,0089 0,00 0,00
Observacions:
2B |Residus de Construccio procedents de TANCAMENTS
mZ
construits d'obra nova 0
Codi Cer |Residus I. Volum |I. Pes Volum Pes
Tipologia de I'edifici a construir: (m*/m?) (t/m?) (m’) (t)
Habitatge 170101 IFormigé 0,0109 0,0153 0,00 0,00
Local comercial 170103 |Materia| ceramic 0,0327 0,0295 0,00 0,00
Industria 170407 |Meta||s barejats 0,0005 0,0002 0,00 0,00
Altres: 170201 IFusta 0,0016 0,0004 0,00 0,00
170203 | Plastic 0,0021 0,0003 000 | 0,00
170904 |Barrejats 0,0004 0,0002 000 | 0,00
150101 |env. Paper i cartrd 0,0038 0,0003 0,00 0,00
TOTAL: 0,0521 0,0461 0,00 0,00
Observacions:
2C |Residus de Construccio procedents d'ACABATS
mZ
construits d'obra nova 0
Codi Cer [Residus I. Volum  |I. Pes Volum Pes
Tipologia de I'edifici a construir: (m*/m?) (t/m?) (m?) ®)
Habitatge 170101 IFormigé 0,0113 0,0159 0,00 0,00
Local comercial 170103 |Materia| ceramic 0,0076 0,0068 0,00 0,00
IndUstria 170802 IPetris (guix) 0,0097 0,0039 0,00 0,00
Altres: 170201 IFusta 0,0034 0,0009 0,00 0,00
170203 | Plastic 0,0063 0,0010 000 | 000
170904 |Barrejats 0,0004 0,0001 000 | 0,00
150101 |env. Paper i cartrd 0,0073 0,0005 0,00 0,00
TOTAL: 0,0460 0,0291 0,00 0,00
Observacions:

477



Fitxa per al calcul del volum i caracteritzacié dels residus de construccié i demolicié generats a I'obra *

Projecte: MILLORA CAMI ACCES SES ALQUERIES (CAMI DE MUNTANYA) T.M. SANTA EUGENIA
Emplacament: T.M. SANTA EUGENIA Municipi: |SANTA EUGENIA CP:| 7142
Promotor: AJUNTAMENT DE SANTA EUGENIA CIF: | P-0705300-B

# D'acord amb el Pla Director de Gestid de Residus de Construccié, Demolici6, Voluminosos i Pneumatics fora d'Us (BOIB Nim.141 23-11-2002)

3 Avaluacié dels residus d'EXCAVACIO (Vials i altres conduccions que generin residus)

3 |Avaluacié dels residus d'EXCAVACIO (Vials i altres conduccions que generin residus)

|mL de I'obra: |Excavacié de soculs per a columnes d'enllumenat exterior |
Codi Cer |Residus *Volum Densitat de Ref. Pes
(m? (t/m3) (t)

170504 |Terres i Pedres (inert) 15,4350 1,4000 21,61

170302 |Barrejes bituminoses 1,1000 0,7800 0,86

170405 |Ferroi acer 0,0000 2,5000 0,00

170203 |Plastics 0,0000 2,5000 0,00

170904 |Barrejats de construccio 0,0000 2,5000 0,00

ITOTAL: 16,5350 9,6800 22,47

* No hi ha valors de referéncia perqueé depén de les caracteristiques de I'obra.
* El projectista ha d'introduir els valors per realitzar el calcul del residu generat

Aglomerat asfaltic de les rases en vial.

Observacions:
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Fitxa per al calcul del volum i caracteritzacié dels residus de construccié i demolicié generats a I'obra *

Projecte: MILLORA CAMI ACCES SES ALQUERIES (CAMI DE MUNTANYA) T.M. SANTA EUGENIA
Emplagament: T.M. SANTA EUGENIA ‘Municipi: |SANTA EUGENIA CP: 7142
Promotor: AJUNTAMENT DE SANTA EUGENIA \CIF: | ' P-0705300-B

# D'acord amb el Pla Director de Gestié de Residus de Construccid, Demolicio, Voluminosos i Pneumatics fora d'Us (BOIB Nim.141 23-11-2002)

Gestio Residus de Construccio - demolicio:
- S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionaria Consell de Mallorca)
- Avaluacio del volum i caracteristiques dels residus de construccio i demolicio

1 | -RESIDUS DE DEMOLICIO Volum real total: [ 000
Pes total: 0,00
2 | -RESIDUS DE CONSTRUCCIO Volum real total: 0,00
Pes total: 0,00
3 | -RESIDUS D'EXCAVACIO Volum real total:
Pes total:

- Mesures de reciclatge in situ durant I'execucio de I'obra:

B TOTAL*: 22,47
Flanga: 125% x TOTAL*  x 43,35 €/t (any 2009)** 1.217,43

}

Taxa: import de la fianca x 2% (max. 36'06€) 24,35

TOTAL A PAGAR: 1241,78 (€

*  Per calcular la fianga
**Actualitzar la tarifa anual. BOIB Niim. 89 16-06-209. T=43,35€/t -densitat: (1-1,2) t/m*

- Mesures de separacio en origen durant I'execucio de I'obra:
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Fitxa per al calcul del volum i caracteritzaci6 dels residus de construccié i demolici6é generats a I'obra *

Projecte:
Emplacament:
Promotor: |

# D'acord amb el Pla Director de Gestio de Residus de Construccio, Demolicid, Voluminosos i Pneumatics fora d'Us (BOIB Num.141 23-11-2002)

m3
.Avaluaci6 residus d'EXCAVACIO: excavats .
Materials: Kg/m’ RESIDU REAL
Terrenys natui Grava i sorra compactada 170504
Grava i sorra solta 170504
Argiles 010409
Altres
Reblerts: Terra vegetal 200202
Terraplé 170504
Pedraple 170504
Altres
TOTAL:




ANNEX 4. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DELS EQUIPS




V01 - 2016/04

3000K/4000K/5500K

. ®
e artesolar

Ficha Técnica

Lum. exterior SOLARLINE

) ® © O

Regulacion Auténoma

80 <1

® @

Caracteristicas mecanicas

>50.000 50.000h

": ENERG |

€Heprus - EVEPYELQ

A+
LA

D 4
E__
Made in PRC

*Méxima clasificacion
energética obtenida

Disipador

Difusor

Material carcasa
Acabado

indice de proteccion IP
indice de proteccion IK
Temperatura de carga
Temperatura de descarga
L70 B10 a 25°C
Fijacién

Médulo LED

Angulo de inclinacién

Apertura

Caracteristicas opticas

Aluminio
Policarbonato
Aluminio extruido
Gris

65

08

0°C/+60°C
-20°C/+60°C
50.000h

Lateral a poste
No intercambiable
Fijo +15°

Manual (con herramientas)

Tipo de LED

Eficacia

IRC

Temperatura de color
Clasificacion CIE
FHS inst.

FHI inst.

Apertura del Haz
Tipo de dptica

Caracteristicas eléctricas

Bridgelux High Power
Hasta 120Im/W

280

3000K / 4000K / 5500K
CUT OFF

<1%

>99%

150°/100°

Urbana asimétrica

Tipo de bateria

PLUG&PLAY
Tiempo de carga 6-8h
Tiempo de descarga al 100% flujo nominal 10-12h
Tiempo de descarga al 30% flujo nominal >20h
Vida dtil del panel 25 afos
Proteccion carga/descarga Integrado

Sensor de infrarrojos
Interruptor

Tipo de regulacién

lon Litio interna (Repuesto cada 5 Afios)

PIR (30% / 100% del flujo total)

ON/OFF

Auténoma (Crepuscular + PIR)

Dimensiones
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“ ® artesolar’

ILUMINACION LED

Ejemplos curvas fotométricas

Ficha Técnica

Datos obtenidos de acuerdo a la norma EN 13032-1

SOLARLINE 15W

caikm
Co-c co-czm

Configuraciones

M=50%

SOLARLINE 30W

odrim
co-cr

Producto

Potencia

c%-cz

Potencia maxima
(panel)

=303

Flujo Luminoso
3000K

Flujo Luminoso
4000K

Flujo Luminoso
5500K

Eficacia
4000K

rrTTTTT— el L L

51SOLAS-012TooBISTUGRS65 1330 1400 1440

51SOLAS-015TooBISTUGRS65 15 30 1710 1800 1860 120
51SOLAS-018TooBISTUGRS65 18 40 1990 2100 2160 17
51SOLAM-020TooBISTUGRS65 20 50 2180 2300 2390 115
51SOLAM-030TooBISTUGRS65 30 60 3320 3500 3610 17
51SOLAM-040TooBISTUGRS65 40 60 4370 4600 4740 115
51SOLAL-050TooBISTUGRS65 50 80 5510 5800 5980 116
51SOLAL-060TooBISTUGRS65 60 90 6650 7000 7210 17

0o —Temperatura de color (a determinar).
Producto Diémetrc.> de Altura .de Interdistancia
montaje montaje  entre mastiles Peso

CONTROLADDR
INTERNO

PANEL FOTOVOLTAICO

V01 - 2016/04

MODULO LED

BATERIA ION LITIO INTERNA

51SOLAS-012Too 40-90 5.800
12 e
SOLARLINE S 51SOLAS-015Too 3-5 8.500
51SOLAS-018Too 15 11.500
SENSOR INFRARRO.O 51SOLAM-020Too 15 15.600
SOLARLINE M 51SOLAM-030Too 50-114 5-9 15-25 16.300
51SOLAM-040Too 20-28 17.000
51SOLAL-050Too 20-30 22.000
SOLARLINE L 6-10

51SOLAL-060Too 25-35 22.500

AREA DE DETECCION DEL SENSOR

Vertical Horizontal
4632 5130 - 5132
12m 5m 5m 12m 12m | 5m 5m 12m
=3 )
CEwe 2 k8 & Y @)

Existe una tolerancia del +/-10% en los valores de flujos luminicos indicados, debido a las innovaciones tecnolégicas de los diodos.

Valores medidos a Ta=25°C.

Alcance certificacién: “Comercializacién y distribucién
de tecnologia y luminarias Led”
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Projecte millora del cami de Muntanya que uneix el nucli de Ses Alqueries amb Santa Eugénia 1

JUSTIFICACIO REQUISITS SIGNATURA CONVENI

En aquest annex s'adjunten els documents requerits fixats al punt 9 de I'Acord aprovat dia 14 de juliol de 2016
d'un pla especial d'inversions financerament sostenibles 2016-2017, publicat al BOIB nim. 102 de 11 d’agost de
2016:

- Justificacio del compliment de la normativa urbanistica.
— Manifestaci6 del compliment de la normativa estatal i autondmica vigent

— Justificacio del compliment compliment de la Llei autonomica 3/1993, de 4 de maig, per a la millora de
I'accessibilitat i supressié de barreres arquitectoniques

- Manifestacio del compliment Pla director sectorial per a la gestié dels residus de l'illa de Mallorca

— Declaracié jurada per la técnica redactora del projecte de no estar sotmés a cap causa d'incompatibilitat
amb 'Ajuntament de Santa Eugénia o amb el Consell Insular de Mallorca, declarant ser competent per a
la redacci6 del projecte de I'obra esmentada

AV. DES PARC, 80-baixos- 07500 MANACOR-ILLES BALEARS
CENTRE TECNOLOGIC NAVES BLANCAS, VIAL 4, MANZ. E, LOC 66 POL SON OMS-07610 PALMA
DE LA INDUSTRIA BALEAR T./F.: 971 84 50 74 —- WWW.CTIBA.NET



Projecte millora del cami de Muntanya que uneix el nucli de Ses Alqueries amb Santa Eugénia 2

JUSTIFICACIO REQUISITS SIGNATURA CONVENI

JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANISTICA

Les actuacions que es projecten compleixen plenament amb les Normes Subsidiaries de Planejament de
I'Ajuntament de Santa Eugeénia.

Les obres es desenvolupen en terrenys de titularitat integrament municipal sense que es requereixi la realitzacié
d'expropiacions ni la imposicié de servituds de cap tipus.

Conforme I'anterior, la técnica que subscriu considera que en les obres i instal-lacions projectades es compleix la
normativa urbanistica que li és d'aplicacié.

En Santa Eugénia, 7 d'octubre de 2016
Enginyera Industrial

Maria Antonia Galmés Gari
Col-legiada nim. 526-COEIB

AV. DES PARC, 80-baixos- 07500 MANACOR-ILLES BALEARS
CENTRE TECNOLOGIC NAVES BLANCAS, VIAL 4, MANZ. E, LOC 66 POL SON OMS-07610 PALMA
DE LA INDUSTRIA BALEAR T./F.: 971 84 50 74 —- WWW.CTIBA.NET



Projecte millora del cami de Muntanya que uneix el nucli de Ses Alqueries amb Santa Eugénia 3

JUSTIFICACIO REQUISITS SIGNATURA CONVENI

JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT COMPLIMENT DE LA LLEI AUTONOMICA 3/1993, DE 4 DE MAIG, PER A
LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT | SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES

El projecte es refereix a la millora d’un vial d’accés al nucli urba, en zona no urbanitzada, per tant al no tractar-se
d’'una actuacié en un espai public urbanitzat es considera que no entra dins els punts de I'article 2 del Decret
110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a la millora de I'accessibilitat i la supressié de
barreres arquitectoniques.

En Santa Eugenia, 7 d’octubre de 2016
Enginyera Industrial

Maria Antonia Galmés Gari
Col-legiada num. 526-COEIB

AV. DES PARC, 80-baixos- 07500 MANACOR-ILLES BALEARS
CENTRE TECNOLOGIC NAVES BLANCAS, VIAL 4, MANZ. E, LOC 66 POL SON OMS-07610 PALMA
DE LA INDUSTRIA BALEAR T./F.: 971 84 50 74 —- WWW.CTIBA.NET



Projecte millora del cami de Muntanya que uneix el nucli de Ses Alqueries amb Santa Eugénia 4

JUSTIFICACIO REQUISITS SIGNATURA CONVENI

MANIFESTACIO DEL COMPLIMENT PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DE
L'ILLA DE MALLORCA

El projecte inclou el corresponent annex de Gesti6 de Residus de Construccié i Demolicié en el que s'han
estudiat els residus generats pel procés constructiu, tant els provocats per les unitats d'obra a executar com els
derivats de questions logistiques de tot ordre.

Conforme I'anterior, la técnica que subscriu considera que en les obres i instal-lacions projectades es compleix
I'establert en el Pla Director Sectorial per a la Gestié dels Residus de Construccié Demolicié de I'llla de Mallorca.

En Santa Eugenia, 7 d’octubre de 2016
Enginyera Industrial

Maria Antonia Galmés Gari
Col-legiada nim. 526-COEIB

AV. DES PARC, 80-baixos- 07500 MANACOR-ILLES BALEARS
CENTRE TECNOLOGIC NAVES BLANCAS, VIAL 4, MANZ. E, LOC 66 POL SON OMS-07610 PALMA
DE LA INDUSTRIA BALEAR T./F.: 971 84 50 74 —- WWW.CTIBA.NET



Projecte millora del cami de Muntanya que uneix el nucli de Ses Alqueries amb Santa Eugénia 5

JUSTIFICACIO REQUISITS SIGNATURA CONVENI

ANNEX VII

DECLARACIO JURADA PEL TECNIC/TECNICA REDACTOR DEL PROJECTE DE NO ESTAR SOTMES EN
CAP CAUSA D'INCOMPATIBILITAT AMB L'ADMINISTRACIO ACTUANT

Sr./ Sra. Maria Antonia Galmés Gari, técnica externa (1) a I'Ajuntament de Santa Eugénia i redactora del
Projecte de millora del cami d'accés al nucli urba de Ses Alqueries des del nucli de Santa Eugénia (cami de
Muntanya) situat al terme municipal de Santa Eugénia, amb nim. collegiat 526-COEIB declara i jura pel seu
honor que no esta sotmés a cap causa d'incompatibilitat amb I'Ajuntament de Santa Eugénia o0 amb el Consell

Insular de Mallorca, declarant ser competent per a la redaccié del projecte de I'obra esmentada.

En Santa Eugenia, 7 d’octubre de 2016
Enginyera Industrial

Maria Antonia Galmés Gari
Col-legiada num. 526-COEIB

(1) Especificau si és 0 no técnic municipal.

AV. DES PARC, 80-baixos- 07500 MANACOR-ILLES BALEARS
CENTRE TECNOLOGIC NAVES BLANCAS, VIAL 4, MANZ. E, LOC 66 POL SON OMS-07610 PALMA
DE LA INDUSTRIA BALEAR T./F.: 971 84 50 74 —- WWW.CTIBA.NET
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PLEC DE CONDICIONS
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PLEC DE CONDICIONS

CONDICIONS GENERALS

1.- OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS

El present Plec té com a fi establir les normes a qué haura de subjectar-se el Contractista que realitzi les obres a
queé abasta el present projecte.

2.- DADES GENERALS | ACCEPTACIO DE MATERIALS.

Per tot el que es refereix a les obres a qué arriba el projecte, hauran de ser considerats pel Contractista com a
fixos i prescriptius els documents que lintegren, i els licitadors proposar qualsevol tipus de materials que
compleixin les condicions exigides en els documents del Projecte. La realitzaci6 de les obres i instal-lacions, aixi
com els materials i aparells que l'integren, poden patir algunes modificacions si aixi ho creu convenient la Direccio
de I'Obra.

També es pot admetre, prévia aprovacié de la Direccié d'Obra, materials que integrin el Projecte i que no
compleixin estrictament amb l'estipulat en els documents del mateix.

Tots els materials emprats, encara els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat.

Un cop adjudicada I'obra definitivament i abans de la instal-lacid, el contractista presentara al técnic encarregat els
catalegs, cartes, mostres, certificats de garantia, etc., dels materials que vagin a emprar en |'obra. No es podran
emprar materials sense que préviament hagin estat acceptats per la Direcci6 d'Obra.

D'acord amb I'Article 10 de la Llei de 1939.11.24, ratificada en escrits de la Presidéncia de Govern de 1967.10.06,
1969.10.22 i Ministeri de la Governacié D.G. de A.L. de 1975.07.31, el contractista haura d'exhibir el certificat de
productor nacional de les lluminaries, baculs, cables i altres materials que pretengui instal-lar, o, si s'escau, el
Certificat d'Excepci6, expedit pel Ministeri d'Industria, per procedir a la seva instal-lacio total o parcialment.

La circumstancia que per I'adjudicatari siguin instal-lats en l'obra els materials que comprén aquest projecte, no
significa la seva acceptacié definitiva, si durant la realitzacio de les obres o dins el termini de garantia es
comprovés que aquests materials no compleixen amb el que estipula I' articulat dels Plecs de Condicions o el
ressenyat en els restants documents que formen el Projecte quedant, obligat fins i tot a realitzar les obres auxiliars
que sigui necessari dur a terme a efecte, segons el parer de la Direccio de I'Obra, sense que, per aquest motiu ,
tingui dret el Contractista a cap compensacio economica. Si no es compleix aquesta condicié la Direcci6 de I'Obra
podra manar-retirar pel mitja que estimi oportu, per compte del Contractista.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservacié i Us, rebutjant els que estiguin avariats, amb
defecte o deterioraments.

3.- REGLAMENT I NORMES.

A més de les condicions establertes en el present Plec, seran d'aplicacié per a la realitzacié de les obres les
contingudes en les ordenances municipals ia la normativa que li sigui d'aplicacio a les instal-lacions de sanejament
i clavegueram public, aigua potable i:

= RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text refés de la Llei de contractes del sector public.
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= Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de
les Administracions Publiques

= Llei de Patrimoni de I'Estat i el seu Reglament.

= Estatut dels Treballadors.

= Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Industria de la Construccid.

= Ordenanca de Treball per a les IndUstries de la Construccid, Vidre i Ceramica.

= Decret de Disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres (Reial Decret 1.627/1.997 de 24 d'Octubre).
= Llei 31/1.995 de Prevencio de Riscos Laborals.

= Normes UNE, d'aplicacié en el Ministeri d'Obres Publiques.

= Normes Tecnologiques de I'Edificacio (N.T.E.) del Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme.

= Llei de Disciplina urbanistica

= Llei 6/1999 Directrius d'Ordenacio Territorial de les llles Balears i de mesures tributaries.

= Llei 6/1997 de sdl rustic de les llles Balears

= Llei 1/1991 d'Espais Naturals i de regim urbanistic de les arees d'especial proteccio de les llles Balears.
= |lei 4/1989 de Conservacio d'espais naturals i de flora i fauna silvestres

= Pla Territorial de Mallorca

= Llei 5/1990 de Carreteres de la Comunitat Autonoma de les llles Balears.

= RD 2661/1998 Instruccié per al projecte i I'execucié d'obres de formigd estructural (EHE). RD 996/1999 de
modificacions de I'EHE

= RD 842/2002 Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid, i les seves instruccions técniques complementaries

= RD 1890/2008, de 14 novembre per el que s'aprova el Reglament d'eficiéncia energética en installacions
d’enllumenat exterior i les seves instruccions técniques complementaries EA-01 a EA-07.

= Reial Decret 154/1995 sobre exigencies de seguretat del material eléctric destinat a ser utilitzat en determinats
limits de tensid.

= Directiva de Ecodisseny 2009/125/CE. Requisits de disseny ecologic aplicables a productes relacionats amb
l'energia.

= Normes UNE-EN 60598-2 i 60598-2-3 de llumeneres.

= Norma UNE-EN 62471-2009 sobre seguretat fotobiologia de les llampades i aparells que usen llampades.

= Norma UNE-EN 62031 Moduls LED per enllumenat general. Requisits de seguretat.

= Norma UNE-EN 61347-2-3 Requisits particulars per a dispositius electronics alimentats amb corrent continua
o corrent alterna per a moduls LED.

= Norma UNE-EN 62384 Dispositius de control electronics alimentats amb corrent continua o corrent alterna per
a moduls LED. Requisits de funcionament.

= RD 614/2001 Disposicions minimes per a la proteccié de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc
eléctric
RD 39/1997 pel qual s'aprova el reglament dels serveis de prevencié de riscos laborals, i Ordre 1997.06.27,
que el desplega

= PG-3, aprovat pel Ministeri d'Obres Publiques, segons Ordre Ministerial de 6 de Febrer de 1976, publicat al
B.O.E. de 7 de juliol de 1976 i les modificacions dels articles que figuren en I'Ordre Ministerial de 21 de gener
de 1988, publicada al B.O.E. de 3 de febrer de 1988, aixi com les modificacions corresponents a I'Ordre
Ministerial del 8 de maig de 1989, publicada al B.O.E. de 18 de maig de 1989, i les corresponents a |'Ordre
Ministerial de 28 de setembre de de 1989.

= Norma de carreteres 8.1-.C. Senyalitzaci6 vertical.
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= Norma de carreteres 8.2-1.C. Marques vials.
= Norma de carreteres 8.3-1.C. Senyalitzacio d'obres.

= QOrdre de la Conselleria de Medi Ambient de 28 de febrer de 2000, de mesures transitories per a l'autoritzacio
d'instal-lacions de valoritzacio i eliminaci6 de residus de construccio i demolicio.

= REAL DECRET 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccié i gestio dels residus de construccio i
demolicié.

= Llei 3/1993, de 4 de Maig, per a la millora de I'accessibilitat i supressio de barreres arquitectoniques.

= DECRET 110/2010 de 15 d'octubre pel que s'aprova el Reglament per la millora de I'accessibilitat i la
supressié de barreres arquitectoniques.

En general, totes les prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o Reglaments oficials que tinguin relacié
amb les obres del present Projecte, amb les seves instal-lacions complementaries 0 amb els treballs necessaris
per a realitzar-les. Sera responsabilitat del Contractista conéixer-les i complir-les, sense poder al-legar, en cap cas,
que no se li hagi fet comunicacié explicita.

En cas de discrepancia entre les normes anteriors, i llevat de manifestacié expressa en contra, o resolucié del
Director d'Obra, s'entendra que és valida la prescripcié més restrictiva.

Quan en algunes disposicions es faci referencia a una altra que hagi estat modificada o derogada, s'entendra que
aquesta modificacio o derogacié s'estén a aquella part de la primera que hagi quedat afectada.

En el cas que alguna de les normes aqui relacionades hagi estat derogada o substituida per una altra més recent
s'aplicara aquesta Ultima.

Totes les disposicions oficials vigents que siguin d'aplicacio a la Contracta, obres i materials.

4.- OMISSIONS | INTERPRETACIO DE DOCUMENTACIO.

L'esmentat en el Plec de Condicions i omés en els planols o viceversa, haura de ser executat com si estigués
exposat en ambdos documents. En cas de contradiccié entre memoria, planols i Plec de Condicions, prevaldra
I'opini6 de la direccié facultativa.

Les omissions en Planols i Plec de Condicions, o les descripcions erronies dels detalls d'obra que siguin
manifestament indispensables per dur a terme I'esperit i intencié exposats en els Plans i Plec de Condicions, o
que, per Us i costum, hagin de ser realitzats , no només no eximeixen al Contractista de I'obligacié d'executar
aquests detalls, sind que, per contra, han de ser executats com si haguessin estat completa i correctament
especificats en els planols i plecs de condicions. En cas de dubte el contractista haura de consultar a la Direccié
Facultativa en termini no superior a vuit dies (8).

5.- PERSONAL, PRESENCIA | REPRESENTACIO DEL CONTRACTISTA.

La contracta tindra en tot moment un encarregat capacitat al capdavant de I'obra, mentre es realitzin els treballs, el
qual rebra, complira i transmetra les ordres que li doni el director.

També hi haura sempre a l'obra el nombre i classe d'operaris que faci falta per al volum i naturalesa dels treballs
que s'hagin de realitzar, els quals seran de reconeguda aptitud i experimentats en l'ofici.

Durant I'execucié de l'obra, el contractista no podra abandonar la mateixa sense haver deixat un representant
capag de canviar-lo, tant técnica com econémicament, de manera que cap operacio pugui retardar o suspendre
per la seva abséncia.
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Aixi mateix, si ho jutja necessari la Direccié d'Obra podra tenir en I'obra un vigilant, depenent directament d'ella,
amb totes les facilitats per part del Contractista, perque pugui complir amb la missié encomanada. En tots els
casos, el Contractista abonara totes les despeses que aixo origini.

El Contractista acompanyara a la Direccié d'Obra en totes les seves inspeccions quan sigui requerit,
respectivament en qualsevol d'ambdds casos.

6.- COMENGAMENT DE LES OBRES | EXECUCIO DE LES MATEIXES.

a) El Contractista haura de donar principi als treballs dins el termini que se li assenyali en el paragraf 2n del punt
10 del present Plec de Condicions.

b) El muntatge dels elements i I'execucidé de les obres s'efectuara amb estreta subjeccié al present projecte,
normes i disposicions oficials que li siguin d'aplicaci6 i a les ordres que doni el Director de I'obra. S'efectuaran amb
els mitjans auxiliars necessaris i ma d'obra especialitzada i segons el bon art de cada ofici, de manera que, a més
del bon funcionament, presentin bon aspecte i quedin perfectament acabats i en perfectes condicions de durada.

c) Els passos per sobre de les rases que calgui efectuar per a la realitzacié de les obres, es disposaran de tal
manera que oferint seguretat absoluta evitin tot accident que pogués océrrer per deficiencia d'aquesta classe de
precaucions. Durant la nit hi haura els punts de treball perfectament enllumenats i tancats i tant de nit com de dia,
els que per la seva indole fossin perillosos.

El material i treballs necessaris per al compliment d'anteriors disposicions, com son, taulons, bigues, cables,
cordes, muntants, fanals, efc., seran de compte del Contractista, qui tindra cura d'aixd i sera responsable de
qualsevol dany o perjudici que es ocasionin a tercers o dels que davant les autoritats resultessin per l'observanga
d'aquestes mesures de seguretat.

d) En I'execuci6 dels treballs el Contractista atenir-se en tot a les instruccions que rebi de la Direccio de les Obres,
perd subjectant en tot al que prescriuen els vigents Reglaments Electrotécnics i Normes de la Delegacio del
Ministeri d'Industria i Cia. Subministradora d'Electricitat i sent responsable de qualsevol dels perjudicis, que la no
observanga d'aquesta condicio pugui ocasionar.

e) A sollicitud de la Direcci6 de I'Obra, el Contractista posar en els seus treballs el nombre d'operaris que segons
el parer d'aquella siguin necessaris per dur-los a terme amb la rapidesa convenient aixi com, organitzar el nombre
de brigades que s'indiqui per treballar en diversos punts alhora.

f) Quants avisos o noticies relacionades amb els treballs s'hagin de donar als facultatius municipals, ho fara el
Contractista personalment o per mitja d'oficina, dirigit a la direccié facultativa.

g) Seran de compte del contractista I'aplicacio de les lleis en vigor sobre els accidents de treball i subsidis que
ordeni la Llei.

h) El Contractista esta obligat a retirar de les obres a qualsevol persona que en elles treballi, si segons el parer de
la Direcci6 d'Obra fos aixd convenient.

7.- OBRES ACCESSORIES

Es consideren obres accessories aquelles que no puguin ser conegudes en la redaccié del projecte, les quals cas
de presentar-se, s'efectuaran d'acord amb la Direccié d'Obra, amb carrec a la partida d'imprevistos que figura en el
Pressupost i quedaran subjectes a les mateixes condicions que regeixen per a les que figuren en la contracta.
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Si les obres imprevistes fossin de tal importancia que no arriba a cobrir el seu cost, les partides que per a
despeses imprevistes a justificar figuren en el Pressupost es redactaran els corresponents pressupostos parcials si
aixi ho acorda i aprova la propietat.

8.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA.

La contracta comprendra I'adquisicio de tots els materials, ma d'obra, mitjans auxiliars i tots els treballs, elements i
operacions necessaries per a la rapida execucié de les obres, muntatges i instal-lacions que son objecte del
present projecte, tramits administratius per a l'obtencié de permisos , etc., fins deixar-les completament acabades,
en perfecte estat d'execucio, funcionament, utilitzacio i aspecte.

9.- DIRECCIO DE LES OBRES | INTERPRETACIO | DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE.

El director de I'Obra interpretara el Projecte i donara les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposicié de
les obres, aixi com, les modificacions que consideri oportunes.

La Direccié de I'Obra podra en tot cas, augmentar o reduir la quantitat d'unitats d'obra en cada partida a realitzar.
El contractista no podra introduir cap modificacié sense l'autoritzacié de la Direccié de I'Obra.

Les mesures que figuren en la memoaria i planols, aixi com els mesuraments que figuren en el Pressupost relatives
a les obres de paleta i materials eléctrics i luminotécnics, etc., s'entendran com aproximades, havent de complir
I'adjudicatari el que en aquest aspecte li ordeni la Direcci6 d'Obra.

10.- TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES

1) El termini de I'execuci6 de les obres, es fixara prévia a la signatura del contracte, comptats a partir de la data en qué
es produeixi I'Acta de Replantejo.

2) L'Acta de Replanteig, es formalitzara conjuntament pel técnic director de l'obra i I'adjudicatari, dintre dels QUINZE
dies seguents al del perfeccionament del contracte, és a dir, de la data en qué es produeixi 'acte administratiu
d'adjudicacio. L'esmentat document, s'ha de remetre al Negociat de Contractacio, per a la seva uni6 a l'expedient.

3) Tant de la data del comengament de les obres com del final i desenvolupament de les mateixes, el técnic director de
donar compte a la propietat.

4) El desenvolupament dels treballs, supeditat al termini maxim d'execucié abans assenyalat, s'ajustara al programa de
treball presentat pel licitador, amb especificacié dels terminis parcials i del final de les obres i instal-lacions.

11.- PRORROGUES DEL TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES.

Per causes justificades, no imputables al Contractista ni a la Propietat, a proposta raonada del técnic director, podra
resoldre I'ajornament o paralitzacié de l'obra.

En aquest cas, el termini d'execucio i en consequéncia, el inicialment assenyalat per a la terminacié de I'obra, es
considerara automaticament prorrogat per igual periode de temps, que l'autoritzat pel concepte d'ajornament o
paralitzacio.
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12.- RESPONSABILITATS, IMPOSTOS, ETC

El contractista és I'nic responsable de totes les contraversiones que ell cometi durant I'execucié de l'obra, o el
personal i elements relacionats amb la mateixa i seran del seu exclusiu compte les conseqliéncies que es derivin aixi
com, els danys i perjudicis fins i tot a tercers .

Igualment seran de compte i carrec de l'adjudicatari les despeses que originin els anuncis en diaris oficials o particulars
referents a obres adjudicades, aixi com, els de tota classe de contribucions o impostos fiscals de qualsevol ordre,
estatal, provincial, municipal o local, que gravin I'obra a executar, a la seva contractacié i els documents a qué aixd
done lloc, fins i tot els materials.

Igualment el Contractista és I'lnic responsable de I'execucid de l'obra contractada, no tenint dret a la indemnitzacié pel
major preu a que pogués resultar-les diferents unitats, ni per les errades maniobres que cometés durant la seva
realitzacio.

La propietat podra exigir per a la seva exhibicio i comprovacio, 'adjudicatari de les obres, els comprovants dels quadres
esmentats i de les Assegurances Socials podent retenir de les certificacions I'import aproximat dels impostos o
assegurances socials que no se li hagués demostrat haver satisfet.

En cap cas podra ser causa de revisié de preus la modificacio del sistema tributari vigent.

13.- REVISIO DELS PREUS

No podra presentar-se per l'adjudicatari reclamacio, ni cap augment sobre els preus de les partides que integren el
pressupost, per la seva termini d'execucio.

14.- SANCIONS PER RETARD O INCOMPLIMENT

Sense perjudici del dret de resolucio, rescissié o0 dentncia del contracte que a la propietat competeix, d'acord amb el
contracte es gravara el retard al contractista per demora de la finalitzacié de l'obra.

15.- RESOLUCIO, RESCISSIO | DENUNCIA DEL CONTRACTE

Es considera incomplert el contracte per no atenir-rematant, segons el parer de la Direcci6 Facultativa, a les mostres
que servissin per a l'admissi6 i seleccid del mateix. La similitud entre les mostres i materials que s'exigeixen i les que
s'utilitzin, ha de ser completa.

A I'rellevar-lo en tot o en part dels treballs contractats, s'abonara al contractista solament els treballs de les seccions
efectivament acabades i se li retindra mentre duri la garantia un import de la fianga (si n'hi ha), en proporci6 al treball
realitzat pel que fa a la totalitat de l'obra.

Els litigis que puguin derivar-se del present tracte, s'entendran sotmesos als tribunals competents, amb jurisdiccié en
aquesta Capital.
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16.- CONDICIONS REFERENTS A LA DIRECCIO D'OBRES

TOTS ELS MATERIALS, | EN GENERAL, TOTES LES UNITATS D'OBRA QUE INTERVINGUIN en la instal-lacié
OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE s'adaptaran en la seva totalitat Al QUE SESPECIFICA EN L'ESTAT DE
AMIDAMENTS PREVI QUE ACOMPANYA Al CITAT PROJECTE. QUALSEVOL MODIFICACIO EN AQUEST
ESTAT HAURA DE SER SUPERVISAT | APROVAT PEL ENGINYER DIRECTOR DE LA INSTAL-LACIO

El director d'aquesta obra es reserva el dret de rebutjar qualsevol material o unitat d'obra que sigui inadmissible en
una bona instal-lacié.

Els elements especials es faran segons detalls constructius signats per I'Enginyer Director de I'Obra i seran
supervisats per ell mateix abans de la seva execucid.

La recepci6 definitiva de I'obra la fara el Enginyer Director de la mateixa a requeriment del propietari i mitjangant
I'oportu certificat final d'obra.

Condicions generals d'indole facultatiu, economic, administratiu i legal.

Els treballs corresponents que constitueixen I'execucié del projecte sén tots els que es descriuen en els diferents
documents del mateix, amb inclusié de materials, ma d'obra, mitjans auxiliars i, en general, tot el que calgui per a
|la total realitzacio de les obres projectades .

Aquests treballs comprenen:
A) Quan sigui necessari per realitzar la instal-lacio, i que s'indica en aquest plec de condicions o Projecte adjunt.
B) Quan sigui necessari per realitzar les obres en questio, aixi com els mitjans auxiliars.

C) Quan sigui necessari i exigeixi l'organitzacio i marxa de les obres i, finalment, totes les proves i assajos siguin
necessaris.

Les xifres i quantitats que s'indiquen en un Estat de Mesuraments previ, es donen tal només a titol orientatiu i, per
tant, el contractista no podra al-legar res per omissions o inexactituds que apareguessin en ell.

La direccio facultativa sera I'inica que ha de dictar les ordenances oportunes, en tant que la propietat no
rescindeixi oficialment el contracte pel qual va ser nomenat.

L'enginyer es reserva el dret d'introduir variacions en els planols d'adjudicacio, sense que aixo doni dret a
I'alteracié dels preus unitaris. Si l'alteracié implica la introduccié d'un material o treball no previst en el projecte
inicial, el seu preu unitari s'estipulara proporcionalment als que ja hi figuren.

En el moment en qué I'obra sigui adjudicataria, haura d'estipular entre el Contractista i la Propietat, d'acord amb
I'Enginyer Director de I'Obra, el contracte en qué quedi estipulat el sistema del mateix, termini d'acabament, forma
de pagament, terminis de garantia de les instal-lacions, forma de resoldre els litigis, pagament de drets, segellat,
llicéncies, etc.

El contractista haura de donar compte personalment o per escrit a I'Enginyer Director de I'Obra del comengament
de les mateixes amb una setmana d'antelacid.

PERIODE DE GARANTIA: RECEPCIO, AMIDAMENTS | ABONAMENT DE LES OBRES

17.- PREUS UNITARIS

El percentatge dels elements dels preus unitaris, és el que figura en el pressupost del projecte técnic.
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18.- UNITATS D'OBRA

Els mesuraments i valoracions de les diferents classes d'obra s'efectuaran d'acord amb les diferents unitats que
figuren en el pressupost. Si alguna unitat hauria de valorar-se incompleta o s'haguessin introduit modificacions
actualitzades, s'ha de deduir el preu dels diferents elements integrants que figurin en el pressupost, i si es
realitzessin obres o instal-lacions de materials en més s'abonara d'acord amb els preus del pressupost afectats per
la baixa haguda en subhasta, amb carrec a la partida d'imprevistos o altres partides realitzades en menys.

19.- ABONAMENT DE LES OBRES

L'import de la rematada sera satisfet al contractista mitjangant certificacions facultatives parcials, a bon compte,
d'obra executada amb relacié valorada d'unitats, o mitjangant liquidacié de la mateixa, subscrita pel técnic director
amb la conformitat del contractista.

Del material emmagatzemat en deguda forma i que reuneixi les condicions estipulades, es podra certificar fins al
75% del seu valor, sempre que aquest aplec s'efectui dins de les previsions normals per a la marxa prevista de les
obres i ofereixi el aplec, garanties suficients de bona conservacio i seguretat suficient.

20.- OBRES DEFECTUOSES

Les obres defectuoses que no contravinguin el que estableix aquest plec de condicions, no comprometin la
seguretat i bon funcionament de les mateixes i que segons el parer de la Direccié d'Obra fossin tolerables, pel
contractista optar entre fer-les novament en les degudes condicions, 0 que , sense modificar-les, li siguin
abonades amb el descompte que estimi just la Direcci6 d'Obres.

21.- RECEPCIO PROVISIONAL

Un cop lliurat o instal-lat tot el material a qué fa referéncia aquest Projecte, i practicades les proves que jutgi
convenients el facultatiu director de I'obra, es practicara la liquidacié corresponent i es dura a terme la recepcié
provisional, aixecant-se |'acta pertinent subscrita pel técnic director i el contractista.

22.- TERMINI DE GARANTIA | ABAST DE LA MATEIXA

El termini de garantia comptat a partir de la data en qué es faci la recepcié provisional sera d'un any, durant el qual
sera de compte i carrec del contractista totes les reparacions que siguin necessaries, aixi com la correccio dels
defectes que en els seus manejos haguessin pogut observar, i que siguin imputables a mala execucié de les obres
o defectes en mala qualitat dels materials emprats.

El Contractista es compromet a realitzar pel seu compte totes les reparacions de les superficies de rases degudes
a la mala execucié dels treballs o deficiéncies en la qualitat dels materials emprats, subjectant en un tot al que
prescriuen les ordenances municipals ia les condicions de la concessid. Si el contractista no complis amb
aquestes obligacions, després del segon avis, procedira la propietat a esmenar els defectes que hi hagués, per
compte del Contractista, cobrint el seu import amb la quantitat retinguda en qualitat de diposit, o amb la que
correspongui al pagament de la obra contractada. Aixi mateix, en tant no es faci la recepcio definitiva de la totalitat
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de les obres i instal'lacions, sera responsable el contractista de qualsevol dany que pugui causar a tercers com a
consequiéncia del mal estat de les obres i instal-lacions. Caducat el termini de garantia i dins dels deu (10) dies
seguents, el técnic municipal director, emetra un informe en quée faci constar, si les prestacions objecte del
contracte compleixen o no les clausules o condicions técniques establertes.

23.- OBLIGACIONS APLICABLES A LA CONTRACTA

El contractista s'obliga a realitzar pel seu compte totes les gestions i tramits que siguin necessaris per a la total
posada en funcionament de les instal-lacions projectades lliurant a la propietat tots els documents que siguin
precisos, per formalitzacid de contractes, etc., entre 'Ajuntament i les empreses particulars o altres organismes
oficials.

El Contractista s'obliga al compliment de les normes i disposicions sobre ordenaci6 de la Industria Nacional i
legislacio laboral, assumint qualsevol responsabilitat que pogués sorgir fins a la conclusio del contracte.

El Contractista haura de residir a Mallorca, o si no, tenir-hi personal que el representi amb poder bastant, sense
que en cap cas pugui eximir de cap dels seus deures, qualsevol que fos el pretext que al-legui.

24.- GARANTIES | CONDICIONS ESPECIALS DELS LICITADORS

L'adjudicatari haura de fer les seves proposicions en queé figuren els models o dissenys dels elements d'obra, tubs,
tapes, pous de bloqueig, etc., integrants del Projecte de la manera que estimi més oportuna, sense altra limitacio
que la de complir les condicions prescrites en aquest Plec i en el de condicions Econdmic Administratives que han
de regir i servir de base a la contractacio del Projecte.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

CAPITOL I.- INTRODUCCIO | GENERALITATS

1.1 DEFINICIO | AMBIT D’APLICACIO

1.1.1 DEFINICIO

El present Plec de Prescripcions Técniques Particulars, constitueix el conjunt d'instruccions, normes i
especificacions que, juntament amb les complementaries que s'indiquen defineixen els requisits técnics de les
obres del “Projecte de millora del cami d’accés al nucli urba de Ses Alqueries des del nucli de Santa
Eugénia (cami de Muntanya) situat al terme municipal de Santa Eugénia”.

El present plec de prescripcions técniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar I'organitzacié general
de I'obra; en segon lloc, fixar les caracteristiques dels materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha
d'acomplir el procés d'execucid de l'obra; i per ultim, organitzar el mode i manera en que s’han de realitzar els
amidaments i abonaments de les obres.

1.1.2 INSTRUCCIONS, NORMES | DISPOSICIONS APLICABL ES

A més de les condicions establertes en el present Plec, seran d'aplicacié per a la realitzacié de les obres les
contingudes en les ordenances municipals ia la normativa que li sigui d'aplicacio a les instal-lacions de sanejament
i clavegueram public, aigua potable i:

= RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text refés de la Llei de contractes del sector public.

= Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de
les Administracions Publiques

= Llei de Patrimoni de I'Estat i el seu Reglament.

= Estatut dels Treballadors.

= Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Industria de la Construccid.

= Ordenanga de Treball per a les Industries de la Construccié, Vidre i Ceramica.

= Decret de Disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres (Reial Decret 1.627/1.997 de 24 d'Octubre).
= Llei 31/1.995 de Prevencio de Riscos Laborals.

= Normes UNE, d'aplicacié en el Ministeri d'Obres Publiques.

= Normes Tecnologiques de I'Edificacio (N.T.E.) del Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme.

= Llei de Disciplina urbanistica

= Llei 6/1999 Directrius d'Ordenacio Territorial de les llles Balears i de mesures tributaries.

= Llei 6/1997 de sdl rustic de les llles Balears

= Llei 1/1991 d'Espais Naturals i de regim urbanistic de les arees d'especial proteccié de les llles Balears.
= |lei 4/1989 de Conservacio d'espais naturals i de flora i fauna silvestres

= Pla Territorial de Mallorca

= Llei 5/1990 de Carreteres de la Comunitat Autonoma de les llles Balears.
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= RD 2661/1998 Instruccié per al projecte i I'execucié d'obres de formigd estructural (EHE). RD 996/1999 de
modificacions de I'EHE

= RD 842/2002 Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid, i les seves instruccions técniques complementaries

= RD 1890/2008, de 14 novembre per el que s'aprova el Reglament d'eficiéncia energética en instal-lacions
d’enllumenat exterior i les seves instruccions técniques complementaries EA-01 a EA-07.

= Reial Decret 154/1995 sobre exigencies de seguretat del material eléctric destinat a ser utilitzat en determinats
limits de tensid.

= Directiva de Ecodisseny 2009/125/CE. Requisits de disseny ecologic aplicables a productes relacionats amb
l'energia.

= Normes UNE-EN 60598-2 i 60598-2-3 de llumeneres.

= Norma UNE-EN 62471-2009 sobre seguretat fotobiologia de les llampades i aparells que usen llampades.

= Norma UNE-EN 62031 Moduls LED per enllumenat general. Requisits de seguretat.

= Norma UNE-EN 61347-2-3 Requisits particulars per a dispositius electronics alimentats amb corrent continua
o corrent alterna per a moduls LED.

= Norma UNE-EN 62384 Dispositius de control electronics alimentats amb corrent continua o corrent alterna per
a moduls LED. Requisits de funcionament.

= RD 614/2001 Disposicions minimes per a la proteccié de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc
eléctric
RD 39/1997 pel qual s'aprova el reglament dels serveis de prevencié de riscos laborals, i Ordre 1997.06.27,
que el desplega

= PG-3, aprovat pel Ministeri d'Obres Publiques, segons Ordre Ministerial de 6 de Febrer de 1976, publicat al
B.O.E. de 7 de juliol de 1976 i les modificacions dels articles que figuren en I'Ordre Ministerial de 21 de gener
de 1988, publicada al B.O.E. de 3 de febrer de 1988, aixi com les modificacions corresponents a I'Ordre
Ministerial del 8 de maig de 1989, publicada al B.O.E. de 18 de maig de 1989, i les corresponents a |'Ordre
Ministerial de 28 de setembre de de 1989.

= Norma de carreteres 8.1-1.C. Senyalitzaci6 vertical.
= Norma de carreteres 8.2-1.C. Marques vials.
= Norma de carreteres 8.3-1.C. Senyalitzacié d'obres.

=  Ordre de la Conselleria de Medi Ambient de 28 de febrer de 2000, de mesures transitories per a l'autoritzacié
d'instal-lacions de valoritzacié i eliminacié de residus de construccié i demalicié.

= REAL DECRET 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccié i gestié dels residus de construccid i
demolicié.
= Llei 3/1993, de 4 de Maig, per a la millora de I'accessibilitat i supressié de barreres arquitectoniques.

= DECRET 110/2010 de 15 d'octubre pel que s'aprova el Reglament per la millora de I'accessibilitat i la
supressio de barreres arquitectoniques.

En general, totes les prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o Reglaments oficials que tinguin relacié
amb les obres del present Projecte, amb les seves instal-lacions complementaries 0 amb els treballs necessaris
per a realitzar-les. Sera responsabilitat del Contractista conéixer-les i complir-les, sense poder al-legar, en cap cas,
que no se li hagi fet comunicacié explicita.

En cas de discrepancia entre les normes anteriors, i llevat de manifestacié expressa en contra, o resolucié del
Director d'Obra, s'entendra que és valida la prescripcié més restrictiva.

Quan en algunes disposicions es faci referéncia a una altra que hagi estat modificada o derogada, s'entendra que
aquesta modificacié o derogaci6 s'estén a aquella part de la primera que hagi quedat afectada.
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En el cas que alguna de les normes aqui relacionades hagi estat derogada o substituida per una altra més recent
s'aplicara aquesta Ultima.

Totes les disposicions oficials vigents que siguin d'aplicacié a la Contracta, obres i materials..
1.2 DISPOSICIONS GENERALS

1.2.1 SUBCONTRACTES
Cap part de I'obra sera subcontractada sense autoritzacié expressa de I'Enginyer Director de I'Obra.

Les sollicituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i acompanyar-se amb un
testimoni que acrediti que l'organitzacié que s'ha d'encarregar de la realitzacié dels treballs objecte del
subcontracte, esta capacitada i equipada per a la seva execucié.

L'acceptacié del subcontracte no rebaixara al Contractista de la seva responsabilitat contractual.

1.2.2 QUADRES DE PREUS

Tots els preus unitaris a qué es refereixen les normes de mesurament i abonament contingudes en el present Plec
de Prescripcions Técniques Particulars s'entendra que inclouen sempre el subministrament, manipulacié i us de
tots els materials necessaris per a l'execucié de les unitats d'obra corresponents fins al correcte acabat de les
mateixes, a excepci6é que expressament se n'exclogui alguna a l'article corresponent.

Igualment s'entendra que aquests preus unitaris comprenen totes les despeses de maquinaria, ma d'obra,
elements accessoris, transport, eines i totes les operacions directes precises per al correcte acabat de les unitats
d'obra, llevat que expressament se n'exclogui alguna a l'epigraf corresponent .

De la mateixa manera es consideren incloses totes les despeses ocasionades per la conservacié fins al
compliment del termini de garantia.

Els quadres de preus n © 1i 2 seran els contractuals a tots els efectes.

El Contractista no podra reclamar que s'introdueixin modificacions en els esmentats preus sota pretext d'error o
omissio.

1.2.3 PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contractista comunicara a I'Enginyer Director el personal i mitjans auxiliars que disposara en l'obra.

L'Enginyer Director de les obres, quan per a la bona marxa de les mateixes ho consideri necessari, podra exigir del
contractista la substitucié del personal i mitjans auxiliars, venint el contractista obligat al seu compliment.

1.2.4 SEGURETAT, SALUT I VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL EN LES OBRES

L'adjudicatari haura de complir totes aquelles disposicions que es trobin vigents en matéria de Seguretat i salut en
el treballl, i totes aquelles normes de bona practica que siguin aplicables en aquestes matéries.

En particular, haura de confeccionar el pla de Seguretat i salut i altres obligacions a que fa referencia Reial Decret
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de
construccid.

El Contractista instal‘lara a carrec seu les instal-lacions sanitaries prescrites per la legislacié vigent sobre el tema.
Sera també al seu carrec la dotaci6 de personal sanitari suficient en qualitat i nombre.

El Contractista adjudicatari de les obres, esta obligat a la senyalitzacié de les mateixes tant ditirna com nocturna,
d'acord amb les vigents reglamentacions i les instruccions del director de I'Obra.
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Tant els senyals com la seva utilitzacié i manteniment seran a carrec del Contractista.

El Contractista haura d'atendre les disposicions vigents per a la prevencié i control d'incendis. En tot cas, ha
d'adoptar les mesures necessaries per evitar que s'encenguin focs innecessaris i sera responsable de la
propagacio dels mateixos, encara que fossin necessaris per a I'execucié de les obres i dels danys i perjudicis que
es puguin produir.

Pel que fa al control i vigilancia mediambiental de les obres, el Contractista haura de complir totes les disposicions
i mesures mediambientals que es reflecteixen en la Declaracio d'lmpacte Ambiental (DIA), segons resolucio de 27
de Novembre de 2.000 de la Secretaria General de Medi Ambient , publicat al BOE de 28 de Desembre de 2.000.

1.2.5 ORDRES AL CONTRATISTA

El Delegat i Cap d'Obra sera l'interlocutor del Director de I'Obra, amb obligaci6 de rebre totes les comunicacions,
verbals i / 0 escrites que doni el Director, directament o a través d'altres persones ha de assegurar-se, en aquest
cas, que estan autoritzades per a aix0 i / o verificar el missatge i confirmar-ho, segons la seva procedéncia,
urgéncia i importancia. Tot aixd, sense perjudici que el director pugui comunicar directament amb la resta del
personal oportunament, que haura d'informar seguidament al seu Cap d'Obra. El Delegat és responsable que
aquestes comunicacions arribin fidelment fins les persones que hagin executar-les i que s'executin. Es
responsable que totes les comunicacions escrites de la Direccié d'Obra, estiguin custodiades, ordenades
cronologicament i disponibles en obra per a la consulta en qualsevol moment. S'inclou en aquest concepte els
planols d'obra, assajos, mesuraments, etc.

El Delegat, haura d'acompanyar a I'Enginyer Director en totes les seves visites d'inspeccio a l'obra, i transmetre,
immediatament, al seu personal les instruccions que rebi del director, fins i tot en preséncia seva, per exemple, per
aclarir dubtes, si aixi ho requereix dit director. ElI Delegat tindra obligacié d'estar assabentat de totes les
circumstancies i marxa de l'obra i informar al director al seu requeriment en tot moment, o sense necessitat de
requeriment, si fos necessari o convenient.

L'expressat val també per als treballs que efectuessin subcontractistes, en el cas que fossin autoritzats per la
Direccid.

S'entén que la comunicacié Direccié d'Obra-Contractista, es canalitza entre I'Enginyer Director i el delegat-Cap
d'Obra, sense perjudici que per simplificacio i eficacia, especialment en casos urgents o rutinaris, pugui haver
comunicacio entre els respectius personals, perd sera en nom d'aquells i tenint-los informats puntualment, basades
en la bona voluntat i el sentit comu i en la forma i materies que aquelles estableixin, de manera que si sorgis algun
problema d'interpretacio o una decisié de major importancia, no valdra sense la ratificacio pels indicats Director i
Delegat.

1.3 DESCRIPCIO DE LES OBRES

El titol del projecte és “"Projecte de millora del cami d’accés al nucli urba de Ses Alqueries des del nucli de Santa
Eugeénia (cami de Muntanya) situat al terme municipal de Santa Eugénia™.

Es realitzara la instal-lacié d’enllumenat exterior autdnom per a augmentar la seguretat de la utilitzacié de la via per
part del vianants, ciclistes i conductors.

S'instal‘lara enllumenat exterior autdnom solar d’alta eficiéncia i llarga vida Util.

A més a més, s'adequara el cami per a vianants i ciclistes mitjancant la senyalitzacié d’un itinerari especific per a
vianants i ciclistes.

AV. DES PARC, 80-baixos- 07500 MANACOR-ILLES BALEARS
NAVES BLANCAS, VIAL 4, MANZ. E, LOC 66 POL SON OMS-07610 PALMA

CENTRE TECNOLOGIC T./F.: 971 84 50 74 — WWW.CTIBA.NET
DE LA INDUSTRIA BALEAR



Projecte de millora del cami de Muntanya 14

PLEC DE CONDICIONS

1.4 INICI DE LES OBRES

141 PROGRAMA DE TREBALLS

L'adjudicatari haura d'adoptar els treballs a la programacié PERT, CPM i GANTT, que se subministrara al costat
d'aquest projecte 0 bé, alternativament, podra proposar a la propietat altra diferent que, un cop aprovada per
aquesta, passara a ser la contractual ja incorporar-se al plec de Prescripcions Técniques Particulars.

La programacio ha d'especificar el termini parcial i la data de finalitzacié de les diferents unitats, de manera que
sigui compatible amb el termini total d'execucio.

Aixi mateix, aquesta programacié s'ha de presentar abans de l'inici de les obres.

L'adjudicatari presentara igualment una relacié completa dels serveis i material que es comprometi a emprar en
cadascuna de les etapes del pla d'obra. Els mitjans proposats i acceptats per I'Enginyer Director quedaran adscrits
a les obres sense que mai puguin ser retirats pel Contractista sense autoritzacio expressa del director.

L'acceptacié del Pla i la posada a disposicié dels mitjans proposats no implicara cap excepcio de responsabilitat
per part del Contractista, en cas d'incompliment dels terminis totals o parcials convinguts.

Es tindra en compte que I'execucio de les obres ha de permetre en tot moment, el manteniment del transit, aixi
com dels serveis de pas pels camins existents, no sent motiu d'abonament les possibles obres que sigui necessari
executar per complir I'esmentat requisit.

1.4.2 INICI DE LES OBRES

L'inici de les obres sera comunicat al técnic director de les mateixes, de forma fefaent, signant I'esmentada en la
data que van rebre aquesta comunicacié. Donant-se per entés en aquest plec que el técnic director no es fara
responsable d'aquelles unitats d'obra que ja van ser executades amb data anterior a I'esmentada comunicacid.

Rebuda la comunicacié d'inici de les obres, el director de I'Obra iniciara les seves visites periodiques a l'obra.

Durant el transcurs de les obres el técnic director donara les instruccions necessaries i suficients per a la bona
execucié de les mateixes, donant-se per entés que és obligacio del Contractista donar compliment de les mateixes
i consultar tantes vegades com calgui tot detall que no i resulti totalment clar i comprensible.

1.5 DESENVOLUPAMENT | CONTROL DE LES OBRES

El desenvolupament i control de les obres s'ajustara al que s'especifiqui a les normatives vigents i d'aplicaci6 en el
present plec.

15.1 ASSAIGS

El nombre d'assaigs i la seva freqliéncia, tant sobre materials com sobre unitats d'obra acabades, sera fixat pel
director.

El Contractista de les obres vindra obligat a I'abonament de les despeses d'assaig fins al limit maxim de 1'1% del
Pressupost d'Execucié per Contracta.

No es computaran com a despeses les derivades de control de qualitat, quan del mateix resultaran unes unitats
d'obra incorrectament executades.

15.2 MATERIALS

Tots els materials que s'utilitzin en les obres, han de complir les condicions que s'estableixen en els Plecs de
Prescripcions Técniques, podent ser rebutjats en cas contrari per I'Enginyer Director. Per aixo, tots els materials
que es proposi utilitzar en 'obra, han de ser examinats i assajats abans de la seva acceptaci6 en primera instancia
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mitjangant I'autocontrol del Contractista i, eventualment, amb el Control de la Direccié d'Obra. El no rebuig d'un
material no implica la seva acceptaci6. El no rebuig o l'acceptacidé d'una procedéncia no impedeix el posterior
rebuig de qualsevol partida de material d'ella que no compleixi les prescripcions, ni fins i tot I'eventual prohibicid
d'aquesta procedéncia.

1.5.3 SENYALITZACIO D’OBRES | INSTAL-LACIONS

El Contractista esta obligat al coneixement i compliment de totes les disposicions vigents sobre senyalitzacié i
abalisament de les obres i instal-lacions d'acord amb la normativa relativa a I'efecte que s'especifica a l'apartat
1.1.2 del present plec.

El Contractista senyalitzara reglamentariament les rases obertes, impedira I'accés a elles a persones alienes a
l'obra i les d'emplenar amb la major brevetat i tancara tota zona perillosa i establira la vigilancia suficient,
especialment, de nit. Fixara suficientment les senyals i els abalisaments en la seva posicio apropiada perqué no
puguin ser sostrets o canviats i mantindra un servei continu de vigilancia que s'ocupi de la reposicié immediata, si
s'escau. Si durant l'execucié de les obres es afectessin camins o carreteres, s'assegurara el manteniment del
transit en tot moment.

Si és necessari establir desviaments provisionals, totes les despeses derivades dels mateixos (terrenys, execucio,
conservacio, etc.) Aniran a carrec de |'adjudicatari, el qual haura de garantir una adequada capacitat portant i el
seu manteniment = ment en condicions prou bones de circulaci.

Els desviaments hauran de ser tractats amb productes asfaltics sempre que la seva durada sigui superior a una
setmana.

1.5.4 PRECAUCIONS ESPECIALS DURANT L’EXECUCIO DE LE S OBRES

S'han d'adoptar precaucions especials pel contractista sempre que concorrin en l'obra circumstancies particulars
de climatologia o d'execuci6 de les mateixes.

1.5.5 NETEJAFINAL DE LES OBRES

Una vegada que l'obra s'hagi acabat, totes les installacions, diposits i edificacions construits amb caracter
temporal per al servei de I'obra, hauran de ser retirats i els llocs del seu emplagament restaurats a la seva forma
original.

De manera analoga, s'han de tractar els camins provisionals, fins i tot els accessos a préstecs i pedreres, els quals
es restauraran tan aviat com deixi de ser necessaria la seva utilitzacié.

Tot aixd s'executara de manera que les zones afectades quedin completament netes i en condicions estétiques
d'acord amb el paisatge circumdant.
1.5.6 CONSERVACIO DE LES OBRES EXECUTADES

L'adjudicatari queda compromés a conservar, a carrec seu, fins que siguin rebudes definitivament, totes les obres
que integren aquest Projecte.

El termini de garantia a partir de la data de la recepcio provisional, sera d'1 any.

No s'han previst partides algades per a conservacié de les obres durant el termini d'execucié ni durant el periode
de garantia per estar inclos aquest concepte en els preus corresponents de les diferents unitats d'obra.

1.5.7 ABOCADORS

La recerca de abocadors i el seu abonament als propietaris és de compte del Contractista.
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1.5.8 JACIMENTS | PRESTECS

La recerca de jaciments i préstecs i el seu abonament als propietaris és de compte del Contractista.

1.5.9 EXECUCIO DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQU EST PLEC

L'execuci6 de les unitats d'obra del present projecte, les especificacions no figuren en aquest capitol del Plec de
Prescripcions Técniques Particulars, es realitzara d'acord amb les normes indicades en l'apartat 1.1.2 d'aquest
Plec o0 amb el que ordeni el director, dins de la bona practica per a obres similars.

1.6 RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRATISTA

1.6.1 DANYSI|PERJUDICIS

Seran de compte del Contractista les indemnitzacions que siguin procedents per perjudicis ocasionats a tercers,
per interrupcid de serveis publics o particulars, danys causats en béns per obertura de rases o desviacié de lleres,
habilitacié de camins provisionals, tallers, dipdsits de maquinaria i materials , accidents en abocadors, i totes les
operacions requereixi I'execucié de les obres, tant si es deriven d'una actuacié6 normal com si hi culpabilitat o
negligéncia per part de I'adjudicatari. Queden, naturalment exclosos, els suposits en qué aquestes indemnitzacions
quedessin expressament assumides per I'Administracié en el present Projecte.

L'adjudicatari vindra obligat a reposar els elements afectats danyats o suprimits durant I'execucié de les obres,

1.6.2 OBJECTES TROBATS

El Contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I'execucié de les obres,
ha de donar immediatament compte de les troballes a I'Enginyer Director i col-locar sota la seva custodia.

1.6.3 EVITACIO DE CONTAMINACIONS

El Contractista adoptara les mesures necessaries per evitar la contaminaci6 de llits i de possibles aquifers per
efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial.

1.6.4 PERMISOS | LLICENCIES

L'adjudicatari haura d'obtenir per si mateix ja costa tots els permisos i llicéncies necessaris per a I'execucié de les
obres. Correran del seu compte les taxes pertinents.

1.6.5 US DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

Durant aquest es podra emprar normalment l'obra, provant tots els assajos no destructius que es desitgin.

Durant el periode de garantia el Contractista esta obligat a conservar I'obra ia corregir qualsevol defecte apreciat,
sempre que no s'hagi |'is inadequat del personal de I'Administracio

1.6.6 CONSERVACIO DE LES OBRES DURANT LA SEVA EXECU CIO | PERIODE DE GARANTIA

El Contractista esta obligat a la conservacié, manteniment i reparaci6 de les obres fins a ser rebudes
provisionalment, sent aquesta conservacio a carrec del mateix contractista.

Igualment esta obligat el contractista, a la conservacié i manteniment de les obres durant el termini de garantia,
havent realitzat pel seu compte totes les operacions que siguin necessaries per mantenir les obres executades en
perfecte estat.
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Per a aquesta conservacio no es preveu abonament independent, sind que es considera que les despeses
ocasionades per aquestes reparacions o qualsevol derivat d'elles queda inclds en els preus unitaris corresponents
a les diferents unitats d'obra.

Com termini de garantia es fixa el de (1) un any, llevat que s'indiqui un altre diferent en el Plec de Clausules
Administratives Particulars.

Si en efectuar el reconeixement final de les obres alguna d'elles no es trobés de rebut, es concedira un temps per
esmenar els defectes a carrec del contractista, amb un nou termini de garantia, que fixara la Direccié de I'Obra,
sense que el contractista tingui dret a cap indemnitzacié per aquest concepte.

1.7 ARTICLE 106. - MESURAMENT | ABONAMENT

1.7.1. DESPESES DE CARACTER GENERAL A CARREC DEL CO NTRACTISTA

Seran de compte del contractista les despeses que origini el replanteig de les obres, aixi com la seva liquidacio,
comprovacio i els replanteigs parcials dels mateixos; els de construccio, desmuntatge i retirada de tota classe de
construccions auxiliars; els de lloguer i adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials; els de
proteccié de materials i de la propia obra contra tot deteriorament, dany o incendi; els de deixalles i escombraries;
els de construccid i conservacidé de camins provisionals per al desviament del transit i servei de les obres; els de
desguas, senyals de transit i els altres recursos necessaris per proporcionar seguretat dins de les obres; els de
retirada a la fi de l'obra d'installacions, materials, eines, etc. els de muntatge, conservacio i retirada d'instal-lacions
provisionals; els de retirada dels materials rebutjats, i la correccié de les deficiencies observades i posades de
manifest pels corresponents assaigs i proves.

En cas de rescissio del contracte, qualsevol que sigui la causa o causes que el motiven, seran de compte de
I'Adjudicatari les despeses ocasionades per la liquidacié, aixi com la retirada dels mitjans auxiliars, empleats o no,
en l'execucié de les obres.

1.7.2. MESURA
A més del que preveu el Plec de Clausules Administratives Generals, s'observaran les seglients prescripcions.

La forma d'Us dels mesuraments i les unitats de mesura a emprar seran les definides en el present Plec, per a
cada unitat d'obra, aplicant, quan no es prevegi unitat o és prevegin diverses, la qual es decideixi en els Quadres
de Preus i, sino, la que fixi la Direccié d'Obra.

Totes les mesures de longitud, superficie o volum, aixi com els pesos, es faran amb el sistema métric decimal,
excepte prescripcio en contra.

No es podran convertir els mesuraments de pes a volum o a l'inversa, llevat que expressament s'autoritzi en el
present Plec. D'estar autoritzada la conversid, el factor de transformacié es fixara a la vista dels resultats del
laboratori 0 dels assaigs realitzats a I'obra. No es tindran en compte a aquests efectes, els factors que apareixen a
la Justificacié de Preus o en els mesuraments del Projecte.

Els excessos que resultin de mesurar l'obra realment executada, en relacié6 amb l'obra projectada, no seran
d'abonament si aquests excessos son evitables, i fins i tot la Direccié exigir que es corregeixin les obres perqué
responguin exactament a les dimensions, pendents, etc, que es fixen en els planols.

Encara que aquests excessos siguin, segons el parer de la Direccid, inevitables, no seran abonats si els mateixos
formen part dels treballs auxiliars necessaris per a I'execucié de la unitat, ni tampoc si aquests excessos estan
inclosos en el preu de la unitat corresponent, o finalment si figura explicitament en el mesurament i abonament de
la unitat corresponent que aquests excessos no seran d'abonament.
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Quan els excessos inevitables no estiguin en algun dels supdsits del paragraf anterior, seran abonats al
Contractista als preus unitaris aplicats per a la resta de la unitat.

Si l'obra realment executada té dimensions inferiors a I'obra projectada (és a dir, si els mesuraments reals son
inferiors als mesuraments segons els Planols del Projecte o modificacions autoritzades), sigui per ordre de la
Direccié o per error d'execucio, el mesurament per abonament sera el mesurament real de I'obra executada.

1.7.3. PREU UNITARI

El preu unitari que aparegui en lletra en el Quadre de Preus n ° 1 sera el que s'aplicara en les Mesuraments per
obtenir I'import d'Execucié Material de cada unitat d'obra.

La descomposicio dels preus unitaris que figura al Quadre de Preus n ° 2, és d'aplicacio exclusiva a les unitats
d'obra incompletes, no podent el Contractista reclamar modificaci del preu en lletra del Quadre n ° 1, per a les
unitats totalment executades, per errors 0 omissions en la descomposicié que figura al Quadre de Preus n © 2.

Encara que en la justificacio del preu unitari que apareix al corresponent Annex de la Memoria s'emprin hipotesi no
coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mans d'obra necessaries, quantitat, tipus i cost horari
de maquinaria, preu i tipus de materials basics, procedéencia o distancia del transport, nombre i tipus d'operacions
necessaries per a completar la unitat d'obra, dosificacié, quantitat de materials, proporcio de diversos components
o diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podran esgrimir com a base per a la modificacid del
corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu.

1.7.4. ABONAMENT

Aquests preus s'abonaran per les unitats acabades i executades segons les condicions que s'estableixin en el Plec
de Condicions Facultatives i comprenen el subministrament, transport, manipulacio i us dels materials, maquinaria
i ma d'obra necessaria per a la seva execucio, aixi com totes les necessitats circumstancials que es requereixi
perque l'obra realitzada sigui aprovada per I'Administracié.

1.7.5. PARTIDES ALCADES

Les partides que figuren com de "pagament integre” en els Quadres de Preus o pressupostos parcials, s'abonaran
integrament al Contractista, un cop executats els treballs a que corresponguin.

Les partides algades "a justificar" s'abonaran d'acord amb el realment executat, que el contractista esta obligat a
justificar a la finalitzacié del treball amb la documentacio pertinent.

1.7.6. ABONAMENT A COMPTE D'INSTAL-LACIONS, EQUIPS | MATERIALS APLEGATS

Per a I'abonament a compte d'instal‘lacions, equips i aplecs, s'estara d'acord amb el que estableix la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques (LCAP) i en el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques.

1.7.7. RELACIONS VALORADES | CERTIFICACIONS

S'estara d'acord amb el que estableix la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, aixi com en el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

Les obres executades s'abonaran al contractista mitjangant certificacions mensuals o0 no, que incloguin relacions
valorades de les obres realment executades en el periode a qué fa referéncia cada certificacié, d'acord als Preus
del Quadre de Preus n ° 1 aplicats segons aquest capitol del Plec i entenent compreses les valoracions descrites
per a cada unitat en aquest Plec.
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Els imports de les certificacions seran considerats a compte de la liquidacio final, sense que aix6 impliqui
I'acceptacié o conformitat amb les obres certificades.

1.7.8. RESERVA PER INSTAL-LACIONS ESPECIALS

L'Administracié es reserva el dret d'adquirir per si mateixa aquells materials o elements que per la seva naturalesa
especial no sigui d'Us normal en les obres, o estiguin subjectes a la situacidé dels mercats en el moment de
I'execuci6, podent, d'acord amb aquest epigraf, contractar separadament, subministrament i col - locacio de totes o
part dels citats materials, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamacio.

Si aquest fos el cas, el contractista donara tota classe de facilitats per a la instal - laci6 i realitzacié de proves per
part de la casa subministradora o instal - ladora, si bé li pagaran totes les despeses que aixo origini, calculades
contradictoriament per la Inspeccio Facultativa.

1.7.9. OBRES QUE NO SON D'ABONAMENT

No es pagaran les obres que no s'ajustin al Projecte o a les prescripcions per escrit de I'Enginyer Director i que el
Contractista hagi executat per error, per comoditat o per conveniéncia.

1.7.10. DESPESES DE CARACTER GENERAL A CARREC DEL C ONTRACTISTA

A més de les despeses a compte del Contractista, inclosos en el Plec General, s'inclouran els seglents:

Despeses produides per a la conservacid i manteniment de les obres durant el termini de garantia de les mateixes,
que sera d'un any.

Les despeses de subministrament i col - locacié de retols informatius, segons tipus normalitzat.
Les despeses de comprovaci6 del compliment de tolerancies geometriques de les unitats d'obra.
Les despeses d'assaig de materials i unitats d'obra a realitzar fins a I'1% del pressupost contractat.

Les despeses que origini el replanteig general de les obres, la seva comprovacio i els de replanteig parcial dels
mateixos.

Els de construccid, desmunt i retirada de tota classe de construccions auxiliars.

Els de lloguer i adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

Els de proteccié de materials i de la propia obra contra tota deterioracié, dany o incendi.

Els de deixalles i runes.

Els de construccid i conservacié de camins provisionals per al desviament del transit i servei de les obres.

Els de desguas, senyals de transit i la resta de recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.
Els de retir al final de les obres d'instal-lacions, materials, eines, etc i de la neteja general de l'obra.

Els de muntatge, conservacié i retirada d'instal-lacions provisionals.

Els de retirada dels materials rebutjats i la correccio de les deficiéncies observades i posades de manifest pels
corresponents assaigs i proves.

Les despeses necessaries per al mesurament de les unitats d'obra executada, inclosos els de pesada en bascula,
aixi com les despeses corresponents per a la liquidacio.

Els d'adequacio d'abocadors empleats, estesa de terres i anivellaments.

En els casos de resolucié del contracte, qualsevol que sigui el motiu, seran per compte del contractista les
despeses originades per la liquidacio, aixi com la retirada dels mitjans auxiliars i materials.
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1.8 COMPATIBILITAT | RELACIO ENTRE ELS DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES

En cas de contradiccions entre algunes de les condicions imposades en el Plec de Condicions, o entre aquests i
els planols, es considerara com a valida la més restrictiva.

L'esmentat en el Plec i omés en els planols o a l'inversa, haura de ser executat com si fos esmentat en ambdos
documents.

Les omissions en plans i Plec o les descripcions erronies dels detalls de I'obra que siguin indispensables per dur a
terme l'esperit o intencié de I'exposat en els Planols i Plec de Condicions o que, per Us i costum hagin de ser
realitzats, no només no eximeixen al Contractista de l'obligacié d'executar aquests detalls d'obra omesos o
erroniament descrits, sin6 al contrari, han de ser executats com si haguessin estat complets o correctament
especificats en els Planols i Plec de Prescripcions Tecniques.
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CAPITOL II. - CONDICIONS QUE HAN DE CUMPLIR ELS MATERIALS

2.1 QUALITAT DELS MATERIALS
211 CONDICIONS GENERALS

Tots els materials que s'utilitzin en les obres hauran de complir les condicions que s'estableixin en el present Plec,
i ser aprovats pel Director d'Obra, en cas contrari podran ser considerats com a defectuosos i fins i tot rebutjables.

21.2  NORMES OFICIALS

Els materials que quedin incorporats en l'obra i pels que existeixin normes oficials establertes en relacié amb la
seva utilitzacié en les Obres Publiques, hauran de complir amb les normes vigents (30) dies abans de I'anunci de
la licitacio, tot i les derogacions que s'especifiquen en el present Plec, o que es convinguin de mutu acord.

21.3  EXAMEN | PROVA DELS MATERIALS

No es procedira a la utilitzacié dels materials sense que abans siguin examinats i acceptats en els termes i forma
que descrigui el Programa de Control de Qualitat pel Director d'Obra o persona en qui delegui.

Les proves i assaigs ordenats no es duran a terme sense la notificacié prévia al director de I'Obra, d'acord amb el
que estableix el Programa de Punts d'lnspeccid.

El Contractista haura, pel seu compte, subministrar als laboratoris, una quantitat suficient de material per assajar,
que retirara amb posterioritat a la realitzacié dels assajos.

El Contractista té I'obligacié d'establir a peu d'obra I'emmagatzematge dels materials, amb la suficient capacitat i
disposicié convenient perqué pugui assegurar-se el control de qualitat dels mateixos, amb el temps necessari
perque siguin coneguts els resultats dels assajos abans del seu Us en obra i de tal manera que s'asseguri el
manteniment de les seves caracteristiques i aptituds per al seu Us en obra.

Quan els materials no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparacio6 exigida, o quan
per falta de prescripcions formals del Plec es reconegués o demostrés que no eren adequats per al seu Us, el
Director d'Obra donara ordre al Contractista perqué pel seu compte reemplaci per altres que satisfacin les
condicions o siguin idonis per a I'ls projectat.

Els materials rebutjats hauran de ser immediatament retirats de I'obra a carrec del Contractista.

En els casos d'Us d'elements prefabricats o construccions parcial o totalment retirats fora de I'ambit de l'obra, el
control de la qualitat dels materials, segons s'especifica, es realitzara en els tallers o llocs de preparacié.

2.2 MATERIALS QUE NO COMPLEIXEN LES ESPECIFICACIONS

Quan els materials no satisfacin el que per a cada un en particular determina aquest Plec, el contractista s'atendra
al que determini el Director d'Obra d'acord amb el que preveuen els apartats seguents.

221  MATERIALS COL-LOCATS EN OBRA (O SEMIELABORATS)

Si alguns materials col-locats en obra 0 semielaborats no compleixen amb les especificacions corresponents, el
Director d'Obra ho notificara al Contractista indicant si aquestes unitats d'obra poden ser acceptables encara que
defectuoses, d'acord amb la rebaixa que es determini.

El contractista podra en tot moment retirar o demolir pel seu compte les esmentades unitats d'obra, sempre dins
dels termes fixats en el contracte, si no esta conforme amb la rebaixa determinada.
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222  MATERIALS APLEGATS

Si alguns materials emmagatzemats no compleixen amb les especificacions, el Director d'Obra ho notificara al
Contractista concedint-li un termini de vuit (8) dies per a la seva retirada. Si passat aquest termini, els materials no
fossin retirats, el Director d'Obra pot ordenar a tercers la seva retirada a compte del Contractista, descomptant les
despeses fetes de la primera certificacié que es realitzi.

2.3 CIMENT PORTLAND
231  DEFINICIO

El ciment Portland es defineix com el conglomerat hidraulic que s'obté per polvoritzacié del clinker i sense més
addicié que la de pedra i guix natural.

2.3.2  CONDICIONS GENERALS

El ciment ha de complir les condicions exigides per el Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a la recepcid
de ciments RC-97. Complira, aixi mateix, les recomanacions i prescripcions contingudes en la Instruccié per al
Projecte i I'execucié d'obres de formigd en massa o armat (EHE).

233 TIPUS DE CIMENT PORTLAND

El ciment Portland a emprar pot ser qualsevol dels que es defineixen en el Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a la recepcié de ciment (RC-97), sempre que sigui d'una categoria no inferior a la 350 i satisfaci les
condicions que, en el citat Plec, es prescriuen.

234  SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

El ciment sera transportat en envasos aprovats en els quals ha de figurar expressament el tipus de ciment i nom
del fabricant, o bé al detall, en diposits hermetics, acompanyats en cada remesa del document corresponent amb
les mateixes indicacions esmentades.

Tots els vehicles utilitzats per al transport de ciment aniran equipats amb dispositius de proteccié contra el vent i la
pluja.

El ciment s'emmagatzemara de tal manera que permeti un facil accés per a la inspeccié i identificacio de cada
remesa a un magatzem o sitja protegit convenientment contra la humitat del sol i de les parets. Es prepararan els
magatzems o sitges necessaris perqué no puguin barrejar els diferents tipus de ciment.

En el cas que s'emmagatzemi el ciment en sacs, aquests s'apilaran sobre tarimes, separats de les parets del
magatzem i deixant passadissos entre les diverses piles amb la finalitat de permetre el pas de l'aire a través de les
propies piles que formen els sacs .

Complira en tot cas I'exposat en l'article 5.2 del Plec RC-97.
23.5 ASSAIGS

La presa de mostres i els assaigs que es realitzin es faran d'acord amb els procediments indicats en el vigent Plec
de Prescripcions Técniques Generals per a la recepcié de ciments (RC-97).

2.4 ACER CORRUGAT PER ARMADURES
241  CLASSIFICACIO | CARACTERISTIQUES

L'acer a emprar en armadures esta format per barres corrugades.

Tots els acers per a armadures compliran les condicions de la Instruccié per al Projecte i I'Execucié de les Obres
de Formigd en massa o armat (EHE) i de les normes de la Instruccié HA 61 de I'Institut Eduardo Torroja.

En concret hauran de complir la segient taula:
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DESIGNACIO DE LES LiMIT ELASTIC | CARREGA UNITARIA ALL'g‘RGAMENT DE RUPTURA RELACIO EN
BARRES 2 2 () SOB‘RE BASE DE 5 ASSAIG Fs/F
Fy (N/mm?) Fs(N/mm?) DIAMETRES y
B500S =500 > 550 =12 >1,05

Els acers seran aplegats pel Contractista en parc adequat per a la seva conservacio, classificats per tipus i
diametres i de manera que resulti facil la seva recompte, pes i manipulacio. Es prendran totes les precaucions
perque els acers no estiguin exposats a I'oxidacio ni es taquin de greix, lligants, olis o fang.

242 CONTROL DE QUALITAT

El Contractista controlara la qualitat dels acers a emprar en armadures perqué els seus caracteristiques s'ajustin a
lindicat en el present Plec i en la Instruccié EHE.

Els controls de qualitat a realitzar seran els corresponents a un "Control a nivell normal", segons l'article
corresponent de I'EHE.

Totes les partides arribaran a obra perfectament identificades i acompanyades del certificat de caracteristiques
redactat pel Laboratori depenent de la Factoria siderurgica.

A l'arribada a obra de cada partida de 20 Tn o fracci6 es realitzara una presa de mostres per a cada diametre i
sobre aquests es procedira a la verificacié de la secci6 equivalent, les caracteristiques geomeétriques dels ressalts i
en |'assaig de doblament, doblant els rodons 180 ° sobre un rodé de diametre doble i comprovant que no
s'aprecien fissures ni péls a la barra plegada, segons els apartats corresponents de I'EHE i les normes UNE
36088, 36092, 36097 i 36099.

En tres ocasions, quan jutgi oportl la Direccio d'Obra es determinara el limit elastic, carrega de ruptura i
allargament en ruptura en dos provetes de cada diametre.

Tots aquests assaigs seran realitzats en un laboratori oficial acceptat per la Direccié6 d'Obra i a carrec del
Contractista.

2.5 ELECTRODES PER SOLDAR
251  CONDICIONS GENERALS

Els eléctrodes a emprar en soldadura manual en arc eléctric seran d'una de les qualitats estructurals definides a
continuacié.

Les condicions que han de satisfer els eléctrodes especials no inclosos entre els ressenyats, aixi com els fundents
destinats a operacions de soldadura automatica amb arc submergit, es fixen en el present Plec, en el qual, aixi
mateix s'assenyalen els procediments de comprovacié de les unions executades.

Els eléctrodes hauran de preservar-se de la humitat, i en especial els de revestiment basic, s’ hauran d'emprar
completament secs pel que es conservaran en forns de assecament fins al moment de la seva utilitzacié.

No s'empraran eléctrodes d'alta penetracié en unions de forga.
Per soldar armadures d'acer corrugat s'empraran exclusivament eléctrodes basics de baix contingut en hidrogen.
252  FORMA | DIMENSIONS

La longitud i diametre dels eléctrodes vindran donats per la segient taula, amb una tolerancia del 3% en més o
menys, per al diametre, i de 2 mm en més o menys, per a la longitud.
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Diametre de I'anima (mm) 1,2 1,6 2 25 3,2 4 5 6 8 10
Eléctrode senzill 15 225 |35 35045
Eléctrode amb subjeccio en el centre 30 45

En tota la longitud revestida, que sera igual a la total menys 25 mm (amb una tolerancia de 5 mm i), el revestiment
ha de tenir seccié uniforme i concéntrica amb I'anima.

La diferéncia entre la suma del diametre de I'anima i de gruix maxim del revestiment, i la suma del diametre de
I'anima i del gruix minim del revestiment, no haura de ser superior al 3% de la primera.

253  CARACTERISTIQUES DEL MATERIAL D'APORTACIO

La resisténcia a la tracci6 i la resisténcia del material d'aportacio han de ser iguals o superiors als valors
corresponents de metall base.

S'ajustaran als limits que s'indiquen en la seglient taula:

Qualitat de P'eléctrode Resistén;:li; li?:‘?)c teristica A:':;%:::?Q,E/Se Resisténcia (kg/cm?)
Inter mitja estructural 4.100 22-26 5-7
Estructural acida 4.400 26 7
Estructural basica 4.400 26 13
Estructural organica 4.400 22-26 79
Estructural rutil-li 4.400 22-26 7-9
Estructural titani 4.400 22-26 79

Per gruixos de xapa superiors a 25 mm s'empraran eléctrodes de recobriment basic.

Igualment es faran servir eléctrodes de recobriment basic per soldar elements d'acer A-52.

254  CONTROL DE QUALITAT

S'efectuaran assajos de tractament a traccio, allargament, resisténcia i quimics d'acord amb la norma UNE-14022.
La quantitat d'assaigs sera d'un per cada lot d'eléctrodes, definint com a tal:

El conjunt d'eléctrodes d'una mateixa combinacié de colada de metall i revestiment.

La quantitat d'eléctrodes d'un tipus i grandaria produida en un periode continu de 24 h, sense excedir de 20 tones

2.6 FOSA PER TAPES DE REGISTRE
2.6.1 FOSA GRISA

La fosa grisa, no granulada, de segona fusio, eutectoide o hipoeutectoide i de gra fi i homogeni.

La carrega de trencament sera com a minim de 1.500 kp/cm2, obtinguda amb provetes i métodes d'assaig definits
en la Norma UNE 36.111.

262 FOSADUCTIL

Es defineix com fosa nodular o ductil aquella en qué el carboni cristal*litza en ndduls en lloc de fer-ho en lamines.
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La fosa ductil a emprar en les obres tindra les seglients caracteristiques, llevat especificacié concreta en contra en
altres apartats.

- Tensié de ruptura: 43 kg/mm2.
- Deformacié minima en trencament; 10%.
2.6.3 TAPES DE REGISTRE

Els marcs i tapes per a pous de registre hauran de tenir la forma, dimensions i inscripcions definides en els planols
del projecte, amb una obertura lliure no menor de 600 mm per a les tapes circulars.

Les tapes a col-locar en vials hauran de resistir una carrega de transit com a minim de 40 Tn segons la norma EN
124-UNE 41-300 sense presentar fissures.

Les tapes hauran de ser estanques a la infiltracié exterior, amb la finalitat d'evitar el colpeig de la tapa sobre el
marc a causa del pes del transit, el contacte entre ambdos es realitzara mitjancant un anell de material elastoméric
que, a més de garantir I'estanquitat de la tapa, absorbira les possibles irregularitats existents a la zona de suport.

Les zones de suport de marcs i tapes seran mecanitzades admetent com a maxim una desviacié de 0,2 mm.

Tots els elements se subministraran pintats per immersié o altre sistema equivalent emprant compostos de quitra
(norma BS 4164), aplicats en calent o, alternativament, pintura bituminosa (norma BS 3416) aplicada en fred.
Préviament a l'aplicacié de qualsevol d'aquests productes, les superficies a revestir estaran perfectament netes,
seques i exemptes d'Oxid.

2.6.4 CONTROL DE QUALITAT

Les proves de carrega dels marcs i tapes es realitzaran d'acord amb el que estableixen les normes DIBN 1229 o
BS 497, Part 1.

L'acceptacié dels elements de fosa estara condicionada per la presentacid dels corresponents certificats de
garantia del fabricant o, si s'escau, pels assajos realitzats per laboratoris oficialment reconeguts.

2.7 AIGUA A EMPRAR EN BEURADES, MORTERS | FORMIGONS
271  CONDICIONS GENERALS

Com a norma general, es podran utilitzar, tant per al pastat com per al curat de morters i formigons, totes aquelles
aiglies que la practica hagi sancionat com acceptables, és a dir, que no hagin produit florescencies, fissures o
pertorbacions en el forjat i resisténcia obres similars a les que es projecten.

Quan no es tinguin antecedents de la seva utilitzacio, o en cas de dubte, s'hauran d'analitzar les aiglies, i excepte
justificacié especial que no s'alterin perjudicialment les Administracions exigibles al formigo, han de desestimar les
que no compleixin una o diverses de les seglients condicions :

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7234) 5,15 gr per litre
- Substancies dissoltes (UNE 7130) 15.000 p.p.m.

2.8 CONDICIONS GENERALS PER ARIDS

Els arids per a formigons han de complir el que especifica |'article corresponent de I'EHE, complementat amb els
requeriments d'aquest plec de prescripcions técniques particulars.

Els arids es podran extreure de pedreres, classificant i recollint segons pla prefixat d'acord amb la direcci6 d'obra.

Els arids seran de procedéncia calcaria (sén I'Unic arid disponible a l'illa de Mallorca).
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El contractista haura de presentar, amb la suficient antelacid, les dades relatives a la mateixa, amb assaig i analisi
de pedra realitzat per elaboracio homologada, aixi com una determinacié de la quantitat explotable i sistema
d'explotaci6 de la mateixa per a la seva aprovacio6 per la Direcci6 de obra.

281  ARID GRUIXUT PER A FORMIGONS

DEFINICIO.

Es defineix com a arid gruixut a emprar en formigons, la fraccié mineral que queda retinguda en el tamis de 5 mm
de malla (UNE 7050).

CONDICIONS GENERALS.

L'arid gruixut a emprar en formigons de grava natural o procedent de la trituracié de pedra o altres productes, I'Us
dels quals hagi estat sancionat per la practica. En tot cas, I'arid es compondra d'elements nets, sdlids, resistents,
d'uniformitat raonable, exempts de pols, argila o altres matéries estranyes. Complira, a més, les condicions
exigides en la Instrucci6 per al Projecte i execucid d'obres de formigd en massa i armat (EHE).

MANIPULACIO | EMMAGATZEMATGE.

L'emmagatzematge d'arids gruixuts, quan no es faci en sitges, sin¢ apilats, es posara sobre una base satisfactoria
per I'Enginyer Director, 0 en cas contrari, els trenta (30) cm inferiors de la base de les piles no s'utilitzaran ni es
trauran en tot el temps que s'hagi d'utilitzar la pila.

Els materials de diferents procedéncies s'emmagatzemaran en diposits o piles diferents, aixi com també les
reserves de diferents mides i sempre de manera que no es puguin barrejar els diferents tipus.

L'examen i aprovacid, o no, de la utilitzacié d'un arid determinat, es fara després d'acabar el procés d'extraccio i
tractaments necessaris i quan es trobin en els dipdsits per a la seva utilitzacié sense tractament ulterior. Amb tot,
I'Enginyer encarregat podra rebutjar préviament les pedreres, diposits o altres fonts de procedéncia que
proporcionin materials amb una falta d'uniformitat excessiva que obligui a un control massa freqlient de les seves
caracteristiques.

COMPOSICIO GRANULOMETRICA.
Complira les condicions de la Instruccié per al Projecte i Execucio d'obres de formigd en massa i armat (EHE).

La fraccié que passa pel tamis 0,080 UNE 7050 sera sempre inferior a I'u per cent (1%) en pes, del total de la
mostra (UNE 7135). La mida maxima dels arids no haura d'excedir dels 20 mm.

QUALITAT.

La qualitat de substancies perjudicials que pugui contenir I'arid gruixut no excedira dels limits que seguidament es
relacionen, referits en tant per cent del pes total de la mostra:

- Sols d'argila 0.25% maxim (UNE 7133)
- Particules toves 5% maxim (UNE 7134)

- Material retingut pel tamis 0.063 UNE 7050 i que sura en un liquid el pes especific del qual és de 2 gr per cm3,
1% maxim (UNE 9224).

- Compostos de sofre expressats com SO4 i referits a |'arid sec 1,20% maxim (UNE 7245).

L'arid gruixut estara exempt de qualsevol substancia que pugui reaccionar perjudicialment amb els alcalins que
contingui el ciment (UNE 7137).

Les pérdues de l'arid gruixut sotmés a l'accié de solucions de sulfat sddic 0 magnésic, en cinc cicles, seran
inferiors al 12% i al 18% en pes, respectivament (UNE 7238). El coeficient de qualitat, mesurat per I'assaig de "Los
Angeles", sera inferior a 40.
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ASSAIGS.

Les caracteristiques de I'arid a emprar en obra es comprovaran, abans del seu Us, per mitja de I'execucié de les
series completes o reduides en assaigs que cregui pertinents I'Enginyer Director. Amb caracter preceptiu es
realitzara cada 100 m3 o fraccié d'arid a emprar un (1) assaig granulométric.

28.2  ARIDS FINS PER A MORTERS | FORMIGONS
DEFINICIO.

Es defineix com arid fi a emprar en morters i formigons, la fraccié d'arid mineral que passa pel tamis 5 mm de
malla (UNE 7050).

CONDICIONS GENERALS.

L'arid fi @ emprar en formigons sera de sorra natural, sorra procedent de matxucatge, una barreja d'ambdés
productes o altres productes, I'Us dels quals hagi estat sancionat per la practica.

Les sorres naturals estaran constituides per particules estables i resistents.

Les sorres artificials s'obtindran de pedres que hauran de complir els requisits exigits per I'arid a emprar en
formigons.

Compliran a més les condicions exigides en la Instruccié per al Projecte i I'Execucié d'Obres en massa i armat
(EHE).

MANIPULACIO | EMMAGATZEMATGE.
Se seguiran les mateixes precipitacions indicades en l'apartat 262.1 per arids gruixuts a emprar en formigons.
COMPOSICIO GRANULOMETRICA.

Complira les condicions exigides en la Instruccié per al Projecte i Execucié d'obres de formigd en massa i armat
(EHE).

QUALITAT.

La qualitat de substancies perjudicials que pot contenir I'arid fi no excedira dels limits que es relacionen a
continuacid, referits en tant per cent al pes total de la mostra:

- Terratzos d'argila: 1% maxim (UNE 7133).

- Fins que passin per tamis 0.080 UNE 7050: 5% maxim (UNE 7135).

- Material retingut pel tamis 0.080 UNE 7050 i que sura en un liquid de pes especific igual a 2 gr/mc3.

- 0.5% maxim (UNE 7244). Compostos de sofre expressats com SO4, i referits a I'arid sec: 1.20% maxim (UNE
7245).

L'arid fi estara exempt de qualsevol substancia que pugui reaccionar perjudicialment amb els alcalins del ciment
(UNE 7137).

No s'utilitzaran aquells arids fins que presentin una proporcié de matéria organica que produeixi un color més
foscos que el de la substancia patrd (UNE 7082).

Les pérdues de I'arid sotmes a I'accié de solucions de sulfat sodic 0 magnésic en 5 cicles seran inferiors al 10% o
al 15% respectivament (UNE 7238).

ASSAIGS.

Les caracteristiques de l'arid fi es comprovaran abans de la seva utilitzacid, mitjancant I'execucié de les séries
completes o reduides d'assaigs que cregui pertinents I'Enginyer Director.

Amb caracter preceptiu es realitzaran:
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Per a cada 50 m3 o fracci6 d'arid fi a utilitzar:

- 1 assaig granulométric.
- 1 assaig de determinacié de matéria organica.
- 1 assaig de fins

2.9 MORTERS DE CIMENT

Es defineixen els morters de ciment com la massa constituida per arid fi, ciment i aigua. Eventualment, pot contenir
algun producte d'addicié (préviament aprovat per I'Enginyer Director) per millorar alguna de les seves propietats.

291  MATERIALS
CIMENT.

S'haura de complir I'article 26 de I'EHE.
AIGUA.

S'haura de complir I'article 27 de I'EHE.
TIPUS | DOSIFICACIONS.

Per a la seva utilitzacio en les diverses classes d'obra, s'establiran els seglients tipus de dosificacions de morters
de ciment Portland.

M 250 per a fabriques de mad: 250 kg de ciment per m3 de morter.

M 350 per a assentament de peces prefabricades: 350 kg de ciment |-35 per m3 de morter.

M 450 per a fabriques de mad especial, empedrats i voreres: 450 kg de ciment I-35 per m3 de morter.
M 600 per esquerdes, corregut de “cornidas2 i impostes; 600 kg de ciment I-35 per m3 de morter.

M 700 per esquerdes exteriors, 700 kg de ciment I-35 per m3 de morter.

M 350 sense retraccié amb arids seleccionats i amb additius per al farciment de juntes.

El director de les obres podra modificar la dosificacid en més o menys, quan les circumstancies de l'obra ho
aconsellin.

2.10 ADDITIUS PER FORMIGONS | MORTERS
2101 DEFINICIO

Es diu additiu per a formigd i morter a un material diferent de I'aigua, dels arids i del conglomerant, que s'empra
com a ingredient del morter i formigé s'afegeix a la barreja immediatament abans o durant el pastat, amb la finalitat
de millorar o modificar algunes Administracions del formigé fresc, del formigé curat, o tots dos estats del formigd o
morter.

2102 US

L'addicié de productes quimics en morters i formigons amb qualsevol finalitat encara que fos per desig del
contractista i al seu compte, no podra fer-se sense autoritzacié expressa de la Direcci6é d'Obra, que podra exigir la
presentacié d'assaigs o certificacio de caracteristiques a carrec d'algun Laboratori oficial, en els quals es justifiqui,
que la substancia agregada en les proporcions previstes produeix l'efecte desitjat sense pertorbar excessivament
les restants caracteristiques del formigd o morter ni representar un perill per a les armadures.

Si per contra, fos la Direccié d'Obra la qual decidis I'is d'algun producte additiu o corrector, el Contractista estara
obligat a fer-ho en les condicions que li assenyali aquella i les despeses que per aix0 se li originin seran abonats
d'acord amb els preus establerts en el Quadre de preus i en les mateixes condicions del Contracte.
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210.3 CONDICIONS GENERALS

Se seguira l'efecte que indica l'article 29 de I'EHE.

També d'acord amb la norma ASTM-465 es compliran les seglents condicions:

- Hauran de ser marques de coneguda solvéncia i suficientment experimentades en les obres.

- Abans d'emprar qualsevol additiu haura de ser comprovat el seu comportament mitjangant assaigs de laboratori,
emprant la mateixa marca i tipus de conglomerant, i els arids procedents de la mateixa pedrera o jaciment natural,
que s'hagin d'emprar en I'execuci6 dels formigons de l'obra.

- A igualtat de temperatura, la densitat i viscositat dels additius liquids o de les seves solucions o suspensions en
aigua, seran uniformes en totes les partides subministrades i aixi mateix el color es mantindra variable.

- No es permetra I'Us d'additius en els quals, mitjangant analisis quimiques qualitatives, es trobin clorurs, sulfats o
qualsevol altra matéria nociva per al formig6é en quantitats superiors als limits equivalents per a una unitat de
volum de formigd o morter que tolerin en l'aigua de pastat. S'exceptuaran els casos extraordinaris d'Us autoritzat
de clorur calcic.

- La solubilitat en I'aigua ha de ser total, qualsevol que sigui la concentracio del producte additiu.

- L'additiu ha de ser neutre davant els components del ciment, dels arids i dels productes siderurgics, fins i tot a
llarg termini.

- Els additius quimics poden subministrar-se en estat liquid o solid, perd en aquest Ultim cas han de ser facilment
solubles en aigua o dispersables, amb l'estabilitat necessaria per assegurar 'homogeneitat de la seva
concentracié a minim durant 10 hores.

Perqué pugui estar autoritzat I'ls de qualsevol additiu quimic és condicié necessaria que el fabricant o venedor
especific quines son les substancies actives i les inerts que entren en la composicié del producte.

2.10.4 CLASSIFICACIO DELS ADDITIUS

Els additius es classifiquen en dos grans grups:

- Additius quimics

- Productes d'addicié mineral: putzolanics o inerts.

Els additius quimics son productes que, en petita proporcié ponderal respecte a la dosificacié del ciment,
s'addicionen a la mescla del morter i formigd en el moment del pastat, i al mateix temps es classifiquen en:

- airejants

- Plastificants, purs o d'efecte combinat amb airejants, retardadors o acceleradors.
- Retardadors de presa.

- Acceleradors de presa.

- Colorants.

- Altres additius quimics.

AIREJANTS.

Els airejants son additius que tenen la funcié d'estabilitzar I'aire clos en la massa del formigd o morter fresc durant
la seva fabricacié i posada en obra, produint gran quantitat de bombolles de mida microscopica homogéniament
distribuides en tota la massa.

La finalitat principal de I'is de airejants és augmentar la durabilitat del formigd contra els efectes del gel i el desgel,
i d'altra banda augmentar la plasticitat i treballabilitat del formig6 fresc i reduir la seva tendéncia a la segregacio.
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Els productes comercials airejants poden procedir de: sals de resina de fusta, detergents sintétics (fraccions del
petroli), lignosulfats (polpa de paper), sals derivades dels acids del petroli, sals de materials proteinics, acids
grassos resinosos o de les seves sals, sals organiques dels acids alquisulfonics.

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els airejants compliran les
seglents condicions:

- No s'admetra I'Us de airejants a base de pols d'alumini, ni de perdxid d'hidrogen.

- No es permetra I'ls de airejants no compensats, que puguin produir oclusions d'aire superiors al 5%, encara que
en el cas d'errors de fins a un 25% en la dosi del airejant.

- Unicament s'empraran airejants que produeixin bombolles de mida uniforme i molt petit, de 50 a 250 micres.
- EI pH del producte airejant no sera inferior a 7 ni superior a 10.
- Els airejants no modificaran el temps de presa del formigé o morter.

- A igualtat dels altres components del formigo, la preséncia de airejants no minara la resistencia del formigé a
compressio als 28 dies, en més del 4% per cada 1% d'augment d'aire clos, mesurat amb aparell de precisio
pneumatica.

- No es permetra I'is d'additius airejants generadors d'escuma, per reduir considerablement la resisténcia del
formigd. Aquesta norma no és aplicable en els casos especials d'execucid d'elements de morter poros o de
formigo cel-lular.

PLASTIFICANTS.

Es denominen plastificants als additius per a morters i formigons compostos de substancies que disminueixen la
tensi6 interfacial en el contacte gra ciment-aigua causa que la seva molécula en fase aquosa, és d'una banda
hipotensa activa en les superficies on esta absorbida, i per altre és hidrofila, el que facilita el mullat dels grans. La
primera part de la molécula és apolar, de cadena carbonada suficientment llarga, i la segona és netament polar.

Els plastificants, a més de complir les condicions generals per a tots els additius quimics establerts en el present
Plec, compliran els segilents:

- Seran compatibles amb els additius airejants per abséncia de reaccions quimiques entre plastificants i airejants,
quan hagin d'emprar junts en un mateix formigo.

- El plastificants haura de ser neutre davant els components del ciment, dels arids i dels productes siderurgics, fins
i tot a llarg termini.

- No han d'augmentar la retraccié de presa.

- La seva eficacia ha de ser suficient amb petites dosis ponderals respecte de la dosificacié del ciment (menys de
1,5% del pes del ciment).

- Els errors accidentals en la dosificacié del plastificants no han de produir efectes perjudicials per a la qualitat del
formigo.

- A igualtat en la composicio i naturalesa dels arids, en la dosificacié de ciment i en la docilitat del formigé fresc,
I'addicié d'un plastificant haura de reduir l'aigua de pastat i en conseqiiéncia, augmentar la resisténcia a
compressi6 a 28 dies del formig6 almenys en un 10%.

- No han d'originar una inclusio d'aire en el formigd fresc, superior a un 2%.

- No es permet I'is de plastificants generadors d'escuma, per ser perjudicials als efectes de la resisténcia del
formigd. En conseqUiéncia es prohibeix I'ls de detergents constituits per alquilarisulfonats de sodi o per alquisulfats
de sodi.
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RETARDADORS DE LA PRESA.

Sén productes que s'empren per a retardar la presa del formigd per diversos motius: temps de transport dilatat,
formigonat en temps calords, per evitar junts de presa en el formigonat d'elements de grans dimensions, per
diverses capes de vibracié.

L'Gs de qualsevol producte retardant de la presa no haura de disminuir la resisténcia del formigé a compressié als
28 dies respecte del formigo patré fabricat amb els mateixos ingredients per6 sense additius.

No hauran de produir una retraccio en la pasta pura de ciment superior a I'admesa per aquest.
Unicament es tolerara I'is de retardadors en casos molt especials i amb ['autoritzacié explicita del Director d'Obra.
ACCELERADORS DE LA PRESA.

Els acceleradors de la presa sén additius que tenen per efecte avangar el procés de presa i enduriment del formigd
o morter, amb la finalitat d'obtenir elevades resisténcies inicials.

S'empren en el formigonat en temps molt fred i també en els casos en qué cal un rapid desencofrat 0 posada en
carrega.

A causa dels efectes desfavorables que I'is d'acceleradors produeix en la qualitat final del formigd, Unicament esta
justificat el seu Us en casos concrets molt especials, quan no son suficients altres mesures de precaucié contra les
gelades, com ara: augment de la dosificacié del ciment , Us de ciments d'alta resisténcia inicial, proteccions de
cobriment i calefaccié, de perllongada durada. En qualsevol cas, I'ls d'accelerants ha de ser autoritzat
expressament pel Director d'Obra.

L'Us d'acceleradors requereix tenir especial atencié en les operacions de fabricacié i posada en obra del formigo,
pero en cap cas justifica la reducci6 de les mesures de precaucié establertes per al formigonat en temps fred.

L'accelerador d'is més estés és el clorur calcic. El clorur calcic comercial pot subministrar-se en forma granulada o
en garrafes.

El producte sera expedit en envasos adequats perqué no pateixi alteracio, i en el moment d'obrir el recipient no
apareixera en estat aglomerat.

Per a I'ls de qualsevol accelerador i especialment del clorur calcic es compliran les segiients prescripcions:

- Es obligatori realitzar, abans de I'is de I'accelerador, reiterats assaigs de laboratori i proves del formigonat amb
els mateixos arids i ciment que hagin d'emprar en l'obra, suficient per determinar la dosificaci6 estricta del additiu i
que no es produeixin efectes perjudicials incontrolables.

- El clorur calcic s'ha de dissoldre perfectament en l'aigua de pastat abans de ser introduit en la formigonera.

- El temps de pastat en la formigonera ha de ser suficient per garantir la distribucié uniforme de I'accelerador en
tota la massa.

- El clorur calcic precipita les substancies que composen la majoria dels additius airejants, pel que accelerant i
airejant han de preparar en solucions separades i introduir-se per separat en la formigonera.

- El clorur calcic accentua la reacci6 alcali-arida quan s'utilitzen ciments d'alt contingut de alcalins.
- El clorur calcic no es pot emprar en els casos de preséncia de sulfats en el conglomerant o en el terreny.
- No es permetra I'is de clorur calcic en estructures de formigé armat, ni en paviments de calgades.

- Esta absolutament prohibit I'Us de clorur calcic en el formigd pretesat.
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ALTRES ADDITIUS QUIMICS.

En aquest apartat ens referim a productes diferents dels anteriorment esmentats en el present epigraf i que
s'empraran en l'elaboracié de morters i formigons per intentar la millora d'alguna propietat concreta o per facilitar
I'execucié de l'obra.

Com a norma general no es permetra I'Us d'altres additius diferents dels classificats.
HIDROFUGS

Els hidrofugs o impermeabilitzants de massa no s'utilitzaran, a causa del dubtés de la seva eficacia en comparacié
amb els efectes perjudicials que en alguns casos pot portar la seva utilitzacio.

Queden exclosos de I'anterior prohibici6 els additius que en realitat sén simples acceleradors de la presa, encara
que en la seva denominacié comercial s'utilitzi la paraula "hidrofug" o impermeabilitzants, pero el seu Us ha de
restringir a casos especials de morters, en enluciments sota aigua, en reparacions de conduccions hidrauliques
que hagin de posar-se immediatament en servei, en captacié de fonts o filtracions mitjangant entubaments d'aigua
i en altres treballs provisionals o d'emergéncia o on sigui determinant la qualitat del morter o formigd en quant a
resisténcia, retraccié o durabilitat.

CURING COMPOUNDS

Els "Curing compounds" o additius per millorar la cura del formigé o morter per protegir el formigé fresc contra
I'evaporacié i la microfisuracié, només seran emprats quan ho autoritzi per escrit el Director d'Obra.

L'Gs d'additius per la cura no disminuira les precaucions per formigonar en temps caloros.
ANTICONGELANTS

Els anticongelants no seran aplicats excepte si es tracta d'accelerants de presa, de manera que el seu Us hagi
estat préviament autoritzat segons les normes exposades.

DESENCOFRANTS

L's de desencofrants només podra estar autoritzat pel Director d'Obra un cop realitzades proves i comprovat que
no es produeixen efectes perjudicials en la qualitat intrinseca, ni en I'aspecte extern del formigo.

En cap cas es permetra |'is de productes perqué al desencofrar quedi al descobert I'arid del formigé o morter, ni
amb fins estétics, ni per evitar el tractament dels junts de treball entre tongades, ni en caixetins d'ancoratge.

2.10.5 CONTROL DE QUALITAT

El contractista, per mitja del seu departament de Control de Qualitat, controlara la qualitat dels additius per a
morters i formigons perque els seus caracteristiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la Instruccié EHE.

Abans de comencar l'obra, es comprovara en tots els casos l'efecte additiu sobre les caracteristiques de la qualitat
del formigd. Aquesta comprovacié es realitzara mitjangant els assajos previs del formigd esmentats en un altre
apartat d'aquest Plec. Igualment es comprovara mitjan¢ant els oportuns assaigs de laboratori I'abséncia en la
composicio d'additiu de compostos quimics que puguin afavorir la corrosio de les armadures.

Durant I'execucié es vigilara que el tipus i la marca de I'additiu emprat siguin els acceptats pel Director d'Obra. El
Contractista tindra en el seu poder el Certificat del fabricant de cada partida que certifiqui el compliment dels
requisits indicats en els documents assenyalats en el primer paragraf d'aquest apartat.
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2.11CANONADA DE POLIETILE
2111 CONDICIONS GENERALS.

Complira l'indicat en el Plec de Prescripcions Técniques per a canonades d'Abastament d'Aigua i en el Plec de
Prescripcions Técniques Generals per a Canonades de Sanejament a Poblacions.

Les canonades de polietilé utilitzades seran fabricades a partir de polietile d'alta densitat (PE 32) (PE 50 A) i de
complir el que estableixen les normes UNE 53.131 i UNE 53.133.

A més, ha de complir les segiients condicions:

Densitat sense pigmentar> 0940 g / ml

Duresa Shore> 60

Resisténcia a la flexié> 30 MPa

Tensié de desgreix> 325 mm3

Totes les canonades i accessoris suportaran com a minim una pressié nominal de 6 atmosferes.

Sera PE MRS 100 (blau) quan el seu s aixi ho aconselli. No s'admetra el subministrament en rotllos quan la seva
instal - lacié hagi de ser en suport.

Les unions seran mitjangant unié mecanica, per soldadura al maxim o electrofusio.

La distancia entre suports, quan aquesta vagi aéria, sera la que indiqui el fabricant o, si no la marcada per la
norma UNE 53.39%4.
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3 CAPITOL Ill. - EXECUCIO DE LES OBRES DE MOVIMENT DE TERRES

3.1 ACLARIDA | DESBROSSAMENT
31.1  DEFINICIO

Aquesta unitat comprén I'execucié de les operacions referents a la retirada de coberta vegetal, la demolicié de
tapies, murs, aixi com la retirada i transport a abocador dels productes resultants.

3.1.2  AMIDAMENT | ABONAMENT

El rebuig i desbrossament es mesurara per metres quadrats entenent-se per tals, la projeccié horitzontal de la
zona ocupada per l'esplanada i s'abonara al preu que figura al Quadre de Preus n° 1.

3.1.3  DEMOLICIONS

La demolicié de murs de magoneria en sec, ampits de ponts, molls de defensa o fabriques similars, es considera
que forma part de les unitats d'excavacid, no sent objecte, per tant, de mesura i abonament com demolicions.

3.1.4  AMIDAMENT | ABONAMENT

Les demolicions es mesuraran per m2 si els gruixos sén menors de 30 cm i per m3 si amb majors. L'abonament es
realitzara als preus que figuren en el Quadre de Preus n ° 1.

3.2 ESCARIFICACIO | COMPACTACIO
3.21  DEFINICIO

La escarificaci6 i compactacio del terreny natural es fara en tota I'amplada que ocupi I'esplanada futura tant si va
en desmunt com en terraplé, i un cop extreta la terra vegetal i regularitzada l'esplanada.

La profunditat de I'escarificacio sera de 15 cm. com a minim, d'acord amb les instruccions del director de I'obra. Es
procedira a continuacio a la humectacié i compactacio del terreny resultant.

3.22  AMIDAMENT | ABONAMENT

Aquesta unitat no sera objecte d'abonament independent, considerant inclosa en el preu de I'excavacio o terraple,
segons sigui el cas.

3.3 PREPARACIO DE LA SUPERFICIE D'ASSENTAMENT
3.3.1  DEFINICIO

Consisteix en les operacions necessaries per preparar una superficie perfectament anivellada i compactada al
95% de la densitat proctor modificada del terreny, amb |'aportacio de terres per a la creacio d'una Unica rasant.

332 FORMA D'EXECUCIO

L'execuci6 de la preparacié de la superficie de seient, es realitzara de manera que el pla d'acabat sigui
perfectament paral-lel a l'estructura o ferma que hagi assentar-se.

La compactacio, segons els casos, es realitzara per mitjans mecanics 0 manuals, amb humectaci6 adequada i es
treballara fins a aconseguir la densitat adequada. No s'assentara l'obra segiient sobre la superficie fins que no es
comprovi que la densitat és la definida.

3.3.3  AMIDAMENT | ABONAMENT

El mesurament s'efectuara en m2 que es calcularan amb diferéncia entre els perfils presos després de I'excavacio
general a cel obert i els perfils finals, els excessos realitzats en I'excavacié sense autoritzacié de I'Enginyer
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Director de I'Obra, no seran abonats i haura omplir a seu carrec el Contractista, d'acord amb les ordres de
I'Enginyer en cada cas.

El preu és complet i compren totes les operacions i materials necessaris per al seu perfecte acabat.

3.4 EXCAVACIO DE RASES | POUS

344  DEFINICIO

S'entén per excavacio en rases i pous oa emplagament o fonaments, les excavacions necessaries per a realitzar
totes les obres de fabrica i les rases per a allotjament de drens i canonades.

342  EXECUCIO DE LES OBRES

Durant I'execucié de les obres s'utilitzaran les entibaciones i mitjans necessaris per garantir la seguretat del
personal i de I'obra.

L'excavacié en emplagament i fonaments es realitzara després d'acabar I'excavacié en l'explanaci6 a les zones
proximes.

No obstant aixo, el director de les obres podra autoritzar I'execucié de I'excavacié en emplagaments o fonaments
abans d'acabar l'excavacio de I'explanacié, quan el contractista ho sol - liciti, sempre que l'alteracidé d'ordre
establert, no suposi perjudici per a l'obra, aquesta autoritzaci6 no suposara modificacié de les condicions
d'abonament, i en realitzar el mesurament no es considerara excavacié en emplacament o fonaments la part que
hauria d'haver estat realitzada préviament com excavacio6 en I'explanacio.

343  AMIDAMENT | ABONAMENT

L'excavacié en emplagament o fonaments es mesurara en metres cubics i s'abonara als preus que figuren en el
Quadre de Preusn° 1.

Aquest preu comprén l'apuntalament i el transport a abocador dels productes excavats que no siguin necessaris
per a un posterior reblert i sera valid qualsevol que sigui la profunditat de fonamentacié i la classe de terreny
excavat, per tant no s'estudiaran contradictoriament nous preus ni per augment de la profunditat de fonamentacié
ni per la necessitat d'apuntalament o esgotament o mitjans emprats qualsevol que sigui la seva importancia.

3.5 REPLENS LOCALITZATS
3.5.1 DEFINICIO

Aquesta unitat consisteix en l'extensié i compactacié de sols per reblert lateral d'obres de fabrica, illetes, rases,
emplagaments de canonades o qualsevol altra zona les dimensions no permetin la utilitzacié dels mateixos equips
de maquinaries amb queé es porta a terme I'execucio6 de terraplens.

3.52  MATERIALS

En I'execucio de farciments localitzats situats a les proximitats d'obres de formigd, no es podran utilitzar materials
que continguin guixos, encara que sigui en petita quantitat.

Els materials a utilitzar hauran sempre de complir amb les condicions exigides per sol adequat o seleccionat,
segons sigui la seva situacio.

3.53  AMIDAMENT | ABONAMENT

Els farcits localitzats es mesuraran en metres cubics (m3) i s'abonaran al preu que figura al Quadre de Preus n ° 1.
Aquest preu comprén els materials, el seu transport, estesa, humectacié i compactacié.
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4 CAPITOL IV. - EXECUCIO D'OBRES DE CONDUCCIO, SANEJAMENT | DRENATGE

41 ARQUETES | POUS DE REGISTRE

411 DEFINICIO

Aquesta unitat comprén el conjunt d'operacions per a I'execucio d'arquetes i pous de registre de I'obra.
La forma i dimensions, aixi com el tipus de materials, es defineixen en els planols corresponents.

412  EXECUCIO DE LES OBRES

L'excavacié tindra les dimensions suficients perqué puguin col - locar els encofrats.

Un cop executat el formigd i no abans de tres dies (3 dies), si aquest s'efectua "in situ", es procedira al reblert de
I'extradds per tongades i amb una compactacié com a minim igual a la de les capes adjacents.

Una vegada conclos el farciment, el Contractista haura de retirar del lloc de I'obra tota la terra, runes i material
sobrant, procedint a la neteja completa tant de l'interior com de I'exterior del pou.

En els pous de registre la tapa estigui situada en voral, aquesta tapa sera del tipus reforgat, en la resta sera del
tipus normal.

41.3  AMIDAMENT | ABONAMENT

Els pous de registre i arquetes s'abonaran per unitats als preus indicats en el Quadre de Preusn® 1.

4.2 REPLENS LOCALITZATS DE MATERIAL FILTRANT
421  DEFINICIO | CONSIDERACIONS GENERALS

Consisteix en l'estesa i compactacié de materials filtrants a realitzar en rases, extradds de fabrica o qualsevol altra
zona, les dimensions de les quals no permetin la utilitzacié dels equips de maquinaria amb qui es porti a terme
I'execuci6 de la capa de filtre anti -argila.

422  MATERIALS

Els materials filtrants a emprar en rebliments localitzats seran arids naturals o procedents de picamients i trituracié
de pedra de pedrera o grava natural, sorres, escories, sols seleccionats o materials col-locats exempts d'argila,
marga o altres matéries estranyes.

COMPOSICIO GRANULOMETRICA.

La mida maxima no sera, en cap cas, superior a 76 mm (tamis 3 "ASTM), i el planat ponderal acumulat pel tamis
200 ASTM no superara el 5%.

Sent Dx la mesura superior al de x% en pes, dels materials filtrants, i dx la mida superior a x% en pes, del terreny
a drenar, s'han de complir les condicions seguents:

D
<25; (d)=2>20

D D D
@ <5 B 5>5 O,
d d;,

d85 15 d 50

x si el terreny a drenar té una granulometria uniforme, aquest limit es podra rebaixar a quatre (4).
En el cas de terrenys cohesius, la condicié (a) es pot substituir per la de
D15 <0.1 mm
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A més d'acord amb el sistema previst per a l'evacuacio de l'aigua, el material filtrant situat a prop dels tubs
escorrentius haura de complir les condicions seguients:

Si s'utilitzen tubs perforats:
D85
diametrede I' orifici

Si s'utilitzen tubs amb juntes obertes

D85
ampledejunta

>12

Si s'utilitzen tubs de formigé poros:

d,s del ariddeltub _
D85

5

Quan no sigui possible trobar un material que compleixi amb aquests limits, es podra recorrer a I'Us de filtres
compostos per diverses capes, una de les quals, la de material més gruixut, es col-locara amb el sistema
d'evacuacio, i complira les condicions del filtre respecte a la segiient considerada com terreny, aquesta, al seu
torn, les complira respecte de la seglient, i aixi successivament, fins a arribar al farciment o terreny natural.

423  EXECUCIO DE LES OBRES
PREPARACIO DE LA SUPERFICIE DE SEIENT.

A les zones d'eixamplament o recreixement d'antics farcits es preparen aquests amb la finalitat d'aconseguir la
unié entre I'antic i el nou farcit, i la compactacioé de I'antic talus. Si el material procedent de I'antic talis compleixen
les condicions exigides per a la zona de farciment de qué es tracti, es barrejara amb el nou farciment, per a la seva
compactacié simultania, en cas contrari pot ser transportada a un abocador.

Quan el farciment hagi assentar-se sobre un terreny on hi hagi corrents d'aigua superficial o subalvia, es desviaran
les primeres, i captaran i conduiran les Ultimes fora de I'area que tindran el caracter d'accessories, s'executara
d'acord amb les indicacions del director de I'Obra .

ESTESA | COMPACTACIO.

Els materials de farciment s'estendran en capes successives, de gruix uniforme, i sensiblement horitzontals. El
gruix d'aquestes capes sera suficientment reduit per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui el mateix grau
de compactacio exigit.

Quan el Director d'Obra ho autoritzi, el farciment conjunt de les obres de fabrica es podra efectuar de manera que
les capes situades a un costat i altre de la mateixa no es troben al mateix nivell. En aquest cas, els materials del
costat més alt no podran estendre ni compactar abans que hagin passat 14 dies de I'acabat de la fabrica contigua,
menys en el cas que el director de I'Obra ho autoritzi, prévia comprovacié, mitjancant els assaigs que estimi
pertinent realitzar del grau d'enduriment i resisténcia arribat per I'obra de fabrica.

Els materials de cada capa seran de caracteristiques uniformes, i si no ho fossin, s'aconseguira aquesta
uniformitat barrejant-los convenientment amb els mitjans adequats.
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Quan les pluges puguin provocar l'erosi6 o pertorbacié dels farcits en execucid, la superficie de les capes sera
horitzontal o convexa, amb pendent transversal maxim del 2%.

Un cop estesa la capa es procedira al seu humectacio si és necessari. El contingut d'humitat es determinara, en
obra, a la vista de la maquinaria disponible i dels resultats que s'obtinguin dels assaigs realitzats.

En el cas que calgui afegir, aigua, aquesta operaci6 s'efectuara de forma que la humectacio dels materials sigui
uniforme.

En els casos especials on la humitat natural del material sigui excessiva per aconseguir la compactacioé prevista,
es prendran les mesures adequades, procedint fins i tot a la dessecacié per oreig, o per addicié i barreja de
materials secs o substancies apropiades (per exemple, calg viva) .

Aconseguida la humectacié més convenient, es procedira a la compactacio mecanica de la capa.

El grau de compactacié a aconseguir de cada capa dependra de la ubicaci6 de la mateixa. En cap cas el grau de
compactacié ha de ser inferior al més gran dels que tinguin els terrenys o materials adjacents, situats al seu mateix
nivell.

Les zones que, per la seva forma, podrien retenir aigua a la seva superficie es corregiran immediatament pel
Contractista.

424  LIMITACIONS DE L'EXECUCIO

Els farcits localitzats s'executaran quan la temperatura ambient, a I'ombra, sigui superior a 2 ° C, i ha de suspendre
els treballs quan la temperatura baixi per sota d'aquest limit.

Sobre les capes d'execucid haura de prohibir I'accié de tot tipus de transit, fins que s'hagi completat la seva
compactacié. Si aixo no és factible, el trafic que necessariament hagi de passar sobre elles es distribuira de
manera que no es concentrin rodades a la superficie.

425 AMIDAMENT | ABONAMENT

El farciment de material filtrant es mesurara en m3 i sera abonat al preu que figuri en el quadre de preus n ° 1. En
aquest preu estan inclosos tots els materials i operacions necessaries per al seu perfecte acabat.

4.3 MATERIALS ELECTRICS DE BAIXA TENSIO
431  DEFINICIO

Sén els materials que s'empren en les instal-lacions eléctriques de baixa tensid, tensio inferior a 1.000 V.
43.2 MATERIALS
CONDICIONS GENERALS.

Els materials a emprar han de ser productes normals d'un fabricant de reconeguda garantia técnica i, en general,
iguals o similars als tipus especificats en el pressupost.

Quan es requereixin dos 0 més unitats d'un mateix material, seran productes d'un mateix fabricant.
CONDUCTORS ELECTRICS.
4.3.2.1. xarxes aéries

Els conductors utilitzats en les xarxes aéries seran de coure, alumini o d'altres materials o aliatges que tinguin
caracteristiques eléctriques i mecaniques adequades. Poden ser nus o aillats.

Els conductors nus seran resistents a les accions de la intempérie i la seva carrega de trencament minima a
traccio sera de 280 Kg
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Els conductors aillats seran de tensié nominal no menor de 1.000 V. i tindran un aillament apropiat que garanteixi
una bona resisténcia a les accions de la intemperie.

Els conductors de coure aillat, sotmesos a traccié mecanica de tensat i els de coure nu tindran una seccié minima
de 7 mm2. En els conductors de coure aillat no sotmesos a traccid mecanica de tensat, la seccié minima sera de
2,5 mm2.

Els conductors nus de secci6 superior a 10 mm2 i els aillats sotmesos a tensat, s'empraran en forma de cable.
4.3.2.2. xarxes subterranies

Els conductors utilitzats en les xarxes subterranies seran de coure o d'alumini i estaran aillats amb paper
impregnat o matéries plastiques o elastomeres adequades. Estaran més degudament protegits contra la corrosié
que pugui provocar el terreny on s'instal-lin i tindran resisténcia mecanica suficient per suportar els esforgos a que
puguin estar sotmesos.

Els conductors podran ser unipolars 0 no i la seva tensié nominal no inferior a 1.000 volts. La seccié d'aquests
conductors sera l'adequada a les intensitats previstes i, en tot cas, aquesta seccid no sera inferior a 6 mm2 per a
conductors de coure i a 10 mm2 per als de alumini.

La seccio minima del conductor neutre sera:
1) Amb distribucions monofasiques o de corrent continu:
- A dos fils: igual al conductor de fase.

- A tres fils: fins a 10 mm2 de coure o 16 mm2 d'alumini, igual a la del conductor de fase o polar; per seccions
superiors, meitat de la secci6 dels conductors de fase amb un minim de 10 mm2 per al coure i 16 mm2 per a
I'alumini.

2) En distribucions trifasiques:

- A tres fils (dues fases i neutre) igual a la seccié dels conductors de fase.

- A quatre fils (tres fases i neutre) fins a 10 mm2 de coure 0 16 mm2 d'alumini igual a la seccié dels conductors de
fase; per seccions superiors, meitat de la seccié dels conductors de fase amb un minim de 10 mm2 per al coure i
16 mm2 per a l'alumini.

Els empalmaments i connexions dels conductors subterranis s'efectuaran seguint métodes i sistemes que
garanteixin una perfecta continuitat del conductor i el seu aillament aixi com del seu envoltant metal-lica, quan
existeixi. Aixi mateix haura de quedar perfectament assegurada la seva estanquitat i resisténcia contra la corrosié
que pugui originar el terreny.

La conductibilitat no sera inferior al 98% del Patr6 Internacional la resisténcia dhmica és de 0,017241 ohm per
metre de longitud i mm. quadrat a temperatura de 10 ° C.

La carrega de trencament no sera inferior a 42 kg/mma2 per al coure dur i de 24 kg/mma2 per al recuit.

L'allargament dels fils de coure utilitzats en provetes de 25 cm. de longitud, no sera inferior, abans de trencar-se, al
1,5% de la seva longitud inicial per al coure dur i del 25% per al coure recuit fins a un diametre de 10 mm.

Per als conductors estanyats, s'admetra com a maxim un augment de resisténcia dhmica no superior al 2% del
coure pur.

Per a qualsevol altre tipus de cable no previst en aquest plec, altres composicions o altres sistemes d'instal-laci6
aixi com per a cables de seccions superiors a les previstes en el Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid, s'ha
de consultar I'ltima edici6 publicada pel IRANOR de la norma UNE corresponent.
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TUBS.
Els tubs protectors seran d'una de les classes seglients:

- Tubs metal-lics rigids blindats, amb o sense aillament interior, normalment d'acer, d'aliatges d'alumini i magnesi,
de zinc o dels seus aliatges.

Aquests tubs son estancs i no propagadors de la flama.
Els tubs amb aillament interior disposen d'un folre aillant de paper impregnat.

- Tubs metal-lics rigids blindats amb aillament interior constituit per un folre aillant de paper impregnat i una
coberta generalment de ferro emplomat (tub Bergman) format per una xapa disposada al voltant del mateix amb
les vores units per solapa al llarg d'una generatriu.

CAIXES DE DERIVACIO | D’ENTRONCAMENT.
S'empraran caixes de fosa, d'acer, plastic o materials adequats no inflamables.

Seran de la forma i dimensions que s'especifiqui en plans i pressupost perd amb unes dimensions minimes que
sera, un diametre interior minim de 70 mm. i una algada minima de 35 mm.

Les tapes estaran construides de la mateixa manera que la caixa, havent de tenir l'aillament solidament adherit al
costat interior de la mateixa. Amb la tapa tancada, no han de quedar al descobert parts metal-liques de l'interior de
la caixa.

En general disposara d'entrades profundes i la tapa tindra una junta de goma que asseguri la seva estanquitat.

Hauran de complir els assaigs d'humitat, escalfament, resisténcia mecanica i d'aillament exigits per la
reglamentacio vigent.

INTERRUPTORS, COMMUTADORS | CONTACTORS.

Tots els aparells compresos en aquest apartat han de portar inscrites, en una de les parts principals, i de forma
ben llegibles, la marca de la fabrica, aixi com la tensié i intensitat nominals, i si escau, la tensio o la intensitat limit
de connexié o desconnexid automatica. Els aparells de tipus tancat portaran una indicacio clara de la seva posicié
d'obert i tancat. Els contactes tindran les dimensions corresponents per deixar pas a la intensitat nominal de
I'aparell sense excessives elevacions de temperatura. Les parts sota tensié hauran d'estar fixades sobre peces
aillants, suficientment resistents al foc, calor i humitat i amb la convenient resisténcia mecanica.

Les obertures per a les entrades dels conductors, han de tenir la mida suficient perqué pugui introduir-se el
conductor corresponent amb el seu embolcall de protecci6.

Les caracteristiques dels interruptors, commutadors i contactors empleats seran les fixades en cada cas en el
Projecte respectiu.

Tots els interruptors, commutadors i contactors fins a 25 A hauran d'estar construits per a 250 V. com a minim. Les
distancies minimes entre les parts amb tensi6 i entre aquestes i les de proteccio, s'han d'ajustar a les
especificades amb les Reglamentacions corresponents. Els mateixos aparells amb intensitat superior a 25 A
hauran més estar construits de manera que les distancies minimes entre contactes i interruptors oberts i entre pols
no siguin inferiors a les seguents:

5a6 mm. perals de 25-125 A
6 a 10 mm. per als de més de 125 A

La part mobil ha de servir Gnicament de pont entre els contactors d'entrada i sortida. Els contactes han de tenir
elasticitat suficient per assegurar un contacte perfecte i constant. Els comandaments seran de material aillant.

Els ressorts per aconseguir la ruptura brusca no serviran d'drgans de conducci6 de corrent.
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En els contactors, la temperatura dels debanats de les bobines no sera superior a les admeses en les
reglamentacions vigents, havent d'especificar el temps propi, retard de desconnexid, temps de desenganxament i
temps total de desconnexid. Tots els contactors hauran de tenir I'enganxament impedit mentre no desaparegui la
causa que va produir la desconnexio.

Tot el material comprés en aquest apartat haura d'haver estat sotmés als assaigs de tensio, aillament, escalfament
d'interrupcié, mecanics de resisténcia a la calor i comportament al servei exigits en aquesta classe d'aparells, en
les Normes DIN, VDE i en les recomanacions de la A.E.E. n° 52.

PRESES DE CORRENT.

Les caixes i clavilles d'endoll compreses en aquest apartat, seran les construides per a una tensié minima de 250
V. amb intensitats normals de 10,25 i 60 A per les caixes d'endoll i 6, 10, 25 i 60 A per les clavilles.

Totes les parts de la caixa i de la clavilla accessibles al contacte normal seran de material aillant. Les parts
metal-liques sota tensié hauran d'estar fixades sobre peces aillants suficientment resistents al foc, a la calor i a la
humitat, tenint a més la resisténcia mecanica necessaria.

Per a la connexié dels conductors hauran d'emprar borns de cargol, disposant d'espai suficient perqué la connexié
pugui ser feta amb facilitat.

Els endolls d'entroncament per a cables sota goma integrament units als mateixos, han de complir les condicions
estipulades en el Plec de Condicions especificament redactat per a aquest tipus particular d'endoll.

Tots els endolls d'aquest apartat hauran d'haver estat empresos als assajos de tensi6 aillament, escalfament,
interrupcio, resisténcia mecanica i de comportament en servei, que s'estipulen en les normes DIN i VDE i en les
recomanacions de la A.E.E. n°52.

TALLACIRCUITS FUSIBLES.

Tots els tallacircuits fusibles compresos en aquest apartat estaran construits per a tensions de 250, 500 o 750 V.
La intensitat nominal del fusible sera aquella que normalment circula pel circuit en carrega.

Els socols seran de material aillant, resistent a la humitat i de resisténcia mecanica adequada, no havent de patir
deteriorament per la temperatura a qué doni lloc al seu funcionament el major element fusible admes.

Al socol aniran gravats en forma ben visible la tensio o intensitat nominals i la marca del fabricant, no havent sortir
del socol els caps dels cargols de fixacio.

Els orificis i conductes d'entrada de conductors hauran de tenir la mida suficient perqué pugui introduir-se facilment
el conductor amb el seu embolcall de proteccio. Els contactes han de ser amplis i resistir sense escalfament
anormal les temperatures que ocasionin les sobrecarregues.

Tots els cargols que formin contactes se’n roscaran en rosca metal-lica. La connexid entre parts conductores de
corrent s'ha de fer de manera que no pugui afluixar per l'escalfament natural del servei ni per |'alteracio de
materials aillants.

Les cobertes o tapes han de ser tals que evitin per complet la projeccio del metall en cas de fusio, protegeixin
absolutament la manipulacié dels cartutxos, resisteixin les temperatures de fusié i evitin en servei normal, que
puguin ser accessibles les parts en tensié.

Les distancies minimes entre parts sota tensié o entre aquestes i terra seran les fixades per les Reglamentacions
vigents.

El fil o placa fusibles sera d'un metall que no sigui atacat pels agents atmosférics; els extrems que fan els
contactes amb les borns hauran de ser de metall dur.
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Els cartutxos fusibles han d'estar construits de manera que no puguin ser oberts sense eines i sense provocar
desperfectes i els de fins a 60 A d'estar construits de manera que sigui impossible el reemplagament d'un fusible
d'intensitat donat per un altre d'intensitat superior.

Tot el material comprés en aquest apartat haura d'haver estat sotmés a les proves de tensio i aillament, resistent a
la calor i mecanica, fusié i tallacircuits exigides a aquesta classe de material en les normes VDE i recomanacions
delaAE.E.

LAMPADES D'INCANDESCENCIA.

Les butllofes o tubs no presentaran defectes perceptibles a simple vista i seran de forma simétrica respecte a un
eix.

La uni6 del casquet amb I'ampolla ha d'estar realitzada amb un ciment no higroscopic i sera prou solid per resistir
els esfor¢os a que normalment pot ser sotmés, després d'estar la llum 24 hores en una atmosfera saturada de
vapor d'aigua a la temperatura ambient .

Els eixos del casquet i 'ampolla han de ser coincidents. Els fils de connexié estaran soldats fermament al casquet
sense acid ni excés de soldadura.

Cada llum ha de portar amb caracter indeleble, al casquet o en I'ampolla, les indicacions de tensio, poténcia i
marca de fabricant. Les xifres que expressin els dos primers valors han d'anar seguides de les lletres V i W. per
evitar tota mena de confusions.

El filament és de tipus recte, espiral o doblement espiral, oscil-lant la seva temperatura entre els 2.300 °i2.800° C
segons el voltatge del llum. Estara fixat al seu suport fermament i repartit simétricament respecte a l'eix de
I'ampolla. En els llums de projeccio, el filament ha d'estar contingut tot ell en un pla vertical que passi per I'eix de
I'ampolla. Quan s'utilitzi casquet de preenfoc, el pla que conté el filament ha de passar pels punts mitjans de les
aletes del casquet.

L'altura del filament fa al casquet ha de ser constant per a totes les lampades.

Els llums d'incandescéncia de tipus "Standard" tindran una vida util mitjana superior a sis-centes hores i seran
sempre marques classificades com la 1 2 categoria pel Ministeri d'IndUstria i Comerg, havent de complir el plec de
condicions constructives donat per aquest Ministeri en Ordre Ministerial de 18/5/43 (BOE de 24/5/43).

LLUMS DE FLUORESCENCIA.
Llums fluorescents de catode calent

Seran de la marca i caracteristiques que es fixin en el pressupost. No hauran de presentar ennegriment en els
seus extrems, ja que és indici de vellesa. No presentaran dificultats per a l'arrencada i la seva llum sera brillant i
sense serpentejos, rebutjant els tubs que presentin aquesta anormalitat.

Tots els accessoris necessaris per al funcionament del llum sera de bona qualitat, perd en el cas concret de les
reactancies, seran de la millor qualitat de les existents en el mercat. La seva tensio secundaria sera constant, no
acusant les variacions de tensio de la xarxa.

No produeixen sorolls ni brunzits, el seu funcionament sera perfecte i la seva temperatura no arribara a un valor
que pugui ser perjudicial per als debanats i aillaments.

Els encebadors han de ser del tipus de descarrega luminiscent, sent el seu funcionament normal, és a dir, que per
la seva tensié normal han d'efectuar l'arrencada en un espai de temps de 2 a 3 segons.

Llums fluorescents de catode fred

Seran de vidre "Pyrex" o d'alta resisténcia perqué puguin resistir bé els canvis bruscos de temperatura sense perill
de trencament.
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Els extrems del tub seran sotmesos, després de col-locats els eléctrodes, a un tremp especial per evitar les
tensions internes que resultarien d'un acabat imperfecte sent aquest un dels punts febles per on se sol trencar el
tub.

La pel - licula fluorescent no tindra impureses, el pintat sera perfecte i els seus extrems no tindran les taques
caracteristiques del mal Us de les materies fosforiques que intervenen en la seva fabricacid, ni diposits de mercuri
que impurifiquen la pel-licula i treguin lluminositat al tub.

PORTALAMPADES.

Els portalampades han d'estar construits per a una tensié minima de 250 V. i les seves intensitats maximes seran
de 2 A per la mida mignor, 5 A per al normal i 30 A per al goliath.

El tipus de portalampades a emprar sera 'estipulat en cada cas en el projecte respectiu.

Les parts sota tensidé no han d'estar en contacte amb la part exterior del portalampades. Si el portalampades és
per a una tensio major de 250 volts, la part exterior haura de ser de material aillant.

Les connexions que posin en comunicacio6 eléctrica dels conductors amb els dos pols del llum estaran disposades
sobre una base aillant d'una forma segura i ferma i d'una manera que no sigui possible en cap cas l'establiment
d'un curtcircuit.

Els portalampades han d'haver estat sotmesos als assaigs de tensid, aillament, proteccid contra contactes
accidentals, escalfament i mecanics que figuren en les normes VDE i recomanacions de la A.E.E.

PANTALLES | REFLECTORS.

Aquest apartat comprén tots els aparells utilitzats per a la modificacié de la corba de distribucio lluminosa del llum
nua, bé sigui per reflexio difusa per reflexio dirigida, per reflexio mixta o per refraccio irregular o difusa.

El tipus d'aparells a emprar sera l'estipulat en cada cas pel Projecte respectiu.

Quan s'utilitzi per a la reflexié el vidre atzocat, aquest haura d'estar fabricat amb cura, ser resistent a la
manipulacio i I's i ser poc sensible a les influéncies atmosferiques i variacions de temperatura.

Els reflectors metal-lics brunyits (niquel, alumini acosto inoxidable, etc.) Estaran perfectament polits, sense
rugositats ni fissures i el seu subministrament s'ha de fer sense cap zona cega i nets de taques o defectes. Les
pantalles esmaltades no presentaran trencaments en el seu esmalt, que haura de ser uniforme i de gran qualitat
adherent, i el seu color interior sera d'un blanc brillant que reflecteixi la llum en condicions optimes.

Els conductors no hauran d'introduir en cap cas dins del reflector, havent connectar-se en un bloc terminal sobre la
brida, lluny de la influéncia térmica del llum, i el aparell estar projectat de manera que la calor pugui dissipar
facilment. L'altura del punt lluminés estara perfectament ajustat respecte a I'element reflector, per tal d'assegurar la
correcta distribucio lluminosa prevista per al model que s'utilitzi.

La instal-lacié del llum ha de ser senzilla, havent de posseir la deguda accessibilitat per a fins d'intercanvi i neteja.

Els reflectors per a llums majors de 500 V. han de tenir un sistema que permet el perfecte enfocament del llum en
el reflector i un altre sistema que permeti l'orientacio de tot el projecte en azimut i vertical.

En el cas de projectors hermétics, la seva construccid estara assegurada perqué després d'una prova d'immersi6
en aigua no estigui vestigis d'aquesta en l'interior del mateix.

QUADRES DE MANIOBRA.

Els quadres de maniobra seran metal-lics de xapa de ferro de 2 a 3 mm de gruix, i els panells seran plegats sense
que presentin cap defecte en la seva superficie.
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L'estructura fonamental del quadre estara construida per perfils de xapa plegada o angulars de ferro, sent
preferible la primera soluci6 i prou dimensionada perque en cap cas en actuar sobre els diferents comandaments
al maniobrar, pot haver vibracions en cap dels seus components.

El quadre estara constituit pels panells que s'especifiquen en els documents del projecte.

L'altura total es conservara sempre constant i estara compresa entre 2 i 2,20 metres, reservant la part superior als
panells per retolacio general dels mateixos. En aquesta retolacié es precisara amb lletres ben visibles la destinacié
de cada panell. La profunditat sera de 0,60 m podent-se modificar aquesta cota si ho aconsella la disposicié dels
aparells o aixi s'exigeix en els planols.

En cadascun dels panells es muntaran els elements i aparells que s'indiquin. L'amplada de tots els panells sera
invariable o igual a 75 cm. o, com a maxim 80 cm.

La porta d'accés al quadre, quan s'exigeixi la mateixa, ha de constituir part integrant d'aquest, sent d'analoga
construccié a la dels panells. Estara també retolada i portara pany amb relliscada i clau.

El quadre tindra els diferents elements muntats de manera que siguin de facil accés tots ells i estaran subjectes a
I'estructura de tal manera, que pugui desmuntar cada un d'ells sense haver d'actuar sobre els altres.

El quadre de maniobra estara pintat interiorment amb pintura tipus industrial, color gris eléctric.
CONNEXIONAT.

Es disposaran conductors amb aillament de suficient garantia, de diferents colors, que permetin diferenciar clara i
rapidament els diferents circuits, senyalitzacio, comandament, mesura de tensié i intensitat, etc. Es preferiran els
conductors amb aillament de plastic. Per a les seccions superiors a 4 mm2 necessaries per intensitat, s'emprara
cable NT-3900 o similar i platina de coure electrolitic.

Els ailladors seran de porcellana, capagos per suportar tensions de fins a 600 V de servei i han de tenir la suficient
rigidesa mecanica per a resistir els esforgos electrodinamics en cas de tallacircuits bifasics, pel que seran
preferibles els de bloc amb buit interior.

INTERRUPTORS.

Els interruptors seran de comandament exterior amb palanca o estrep i la seva col - locacio a la part posterior del
quadre de distribucio sera tal que quedin simétrics i perfectament alineats. Les fulles seran de coure electrolitic
platejat i disposaran de fulles auxiliars per ruptures brusques. Tindran un poder de tall definit pel segiient quadre
amb factor de poténcia de 0,8 a 1,1.

60 A-200Aa380V;100A-400Aa 380V
200 A-500Aa380V;600A-700Aa380V

Disposaran els interruptors que s'assenyalin, de contactes de senyalitzacié per a la indicacié lluminosa de la
posicio de l'interruptor.

CONTACTORS.

Els contactors tripolars seran de contactes a I'aire amb desconnexio electromagnética per a casos d'tallacircuits i
bobina de bufat. Disposaran també de relés térmics regulables per a proteccié en casos de sobrecarregues
perllongades. El seu poder de tall, amb un factor de poténcia de 0,8 a 1 és de 20 vegades la intensitat nominal per
als de 40 A i de 40 vegades per als de 100 200 A.

TALLACIRCUITS FUSIBLES.

Els tallacircuits hauran de ser del tipus de gran poder de tall per tallacircuits simétrics sense cap manifestacid
exterior de fusio, havent de portar indicada la seva intensitat nominal. Seran de tipus de cartutx i s'ha d'especificar
el seu grau de retard.
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Es preferiran les regletes de borns d'esteatita o porcellana, amb cargols pressié de facil i rapida maniobra. Hauran
d'anar proveits d'una clara numeracié que en faciliti la connexié i ulteriors revisions. Es disposaran borns cegues o
limit, que serveixin per limitar el paquet de borns o per establir separacié dels circuits. El seu emplagament sera
tal, que siguin perfectament accessibles i pugui realitzar qualsevol maniobra en els seus conductors sense
necessitat de desmuntar cap accessori del quadre.

COMMUTADORS VOLTIMETRICS | AMPERIMETRICS.

Els commutadors de voltimetre i de amperimetre seran de tipus rotatiu amb tres posicions de mesura i una de
repds, model per a encastar, amb comandament de maneta, per la part davantera del quadre i tant el tancament
com |'obertura seran brusques en cadascuna de les seves posicions.

RELES AUXILIARS.

Els relés auxiliars per a senyalitzacié seran de tipus robust, amb amplitud suficient en el seu contactor per
permetre la senyalitzacié desitjada, i hauran d'anar allotjats en caixa de proteccio. La bobina d'accionament ha de
permetre |'actuacio del relé amb el 75% de la tensié nominal i resistir una sobrecarrega permanent del 10% de la
mateixa.

APARELLS DE MESURA.

Es subministraran en cada cas en la forma, dimensions i caracteristiques que s'especifiquen, i en general
s'entendra que responen a les condicions que aquest Plec estableix, sent de bon aspecte i correcte acabat,
encastable de forma quadrada o rectangular, amb suficient sensibilitat i proveits d'amortidors no muntant sense ser
verificats per la Direccio6 d'Industria corresponent.

Podran ser de precisié o industrials, la classificacié s'estableix pel seu limit d'error més endavant.
Portaran inscrits les dades seglients:

- Marca de fabrica.

- Nombre de fabricacio (si son de precisio).

- Denominacio de I'aparell per la nomenclatura classica (V, A, etc.).

- Classe de corrent.

S'acompanyaran sempre d'esquema de connexions.

Les resisténcies addicionals aniran marcades si no sén canviables amb el nombre i classe de I'aparell de mesura
que formen part, i si son canviables, aniran marcades amb el seu valor nominal, intensitat normal d'escalfament i
diferéncia de potencial en borns a qué correspon.

Els borns estaran degudament marcades.

En els de corrent continu, el born positiu es designara amb el signe +. Quan hi hagi diversos borns, portaran marca
o indicacié que permetin un connexionat facil.

Els aparells de precisié amb for¢a antagonista mecanica han d'estar dotats d'un dispositiu que permeti la correccid
de l'index a 0, en repos.

Entre el valor real i l'indicat, el limit maxim d'error, segons la classe d'aparell, sera el seguent:
- Aparells de precisid, de £ 0,2% a + 0,5%

- Aparells industrials, de £ 1% a £ 2,5%

Aquests limits, referits a les dades seguents:

a) Temperatura de graduacié d'aparells, £ 10 ° C.
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b) En aparells de corrent altern a un corrent practicament sinusoidal i la freqUiéncia nominal amb £ 10%.
c) En els vatimetres, freqliencimetres, Fasimetres, etc. a la tensié nominal + 20%.
d) Per vatimetres amb factor de poténcia unitat.

e) Els Fasimetres per a carrega entre el 20% i el 100% d'intensitat nominal.

Aquest limit d'error es refereix a la totalitat de I'escala, si esta uniformement dividida. Si estigués irregularment
dividida, s'indicara la zona en qué aquests limits es compleixin.

Si els aparells han de funcionar normalment amb resistencies addicionals, els errors del conjunt estaran
compresos entre els limits anteriorment assenyalats per a cada cas.

Pel que fa al amortidor, sera tal que, sotmesos bruscament a un corrent que produeixi en l'index una desviacié
dels dos tercos de la longitud de I'escala, aproximadament, la relacié entre la indicacié donada per la seva primera
impulsio i la indicacié definitiva, no ha de ser superior a 1,30 mesures ambdues en divisions d'escala.

El temps transcorregut entre la primera impulsié de l'index, en les condicions abans assenyalades, i el moment en
qué la indicacio difereixi 1,5% de la definitiva, no excedira de 1/8 de segon.

Aquestes condicions no seran exigides a aparells la longitud d'escala sigui superior a 150 mm si als termes de
vibracio.

L'Administracié podra exigir el que s'efectuin les proves d'escalfament i els assajos dieléctrics que assenyalen les
normes VDE

COMPTADORS.

Tots els que se subministren hauran d'estar verificats oficialment i respondre a les condicions establertes en les
reglamentacions vigents respecte a arrencada, pérdues, errors, etc.

433  AMIDAMENT | ABONAMENT

Es mesuraran les unitats realment executades en obra, i s'abonaran als preus que s'indiquen en el Quadre de
Preusn®1.
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5  CAPITOL V.- EXECUCIO D'OBRES DE CONDUCCIO AMB CANONADES

5.1 CANONADES. GENERALITATS
5.1.1  DEFINICIONS

En el context d'aquest capitol, es defineix com canonada el conducte constituit per tubs comercials o prefabricats,
convenientment units entre si, incloses les unions, colzes, derivacions, reduccions, valvules i quants accessoris
s'instal*lin en ella.

No son objecte d'aquest apartat les obres preliminars, les excavacions d'explanacid, les excavacions subterranies,
les excavacions en rasa, la reposicid dels paviments, els massissos de suport o d'ancoratge i les obres
complementaries com ara pous de registre, arquetes, etc .

512  CLASSIFICACIO

Segons el material que estan formats els tubs, les canonades es classifiquen en:
- Canonada de formigd en massa.

- Canonada de formigd armat o pretensat sense camisa de xapa.

- Canonada de formigd armat o pretensat amb camisa de xapa.

- Canonada de plastic.

- Canonada de gres.

- Canonada de fosa.

- Canonada d'acer.

51.3  NORMATIVA

Les canonades per a proveiment d'aigua potable compliran les condicions fixades en el vigent "Plec de
Prescripcions Técniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua” del MOPU. El material component
d'aquestes canonades complira la normativa sanitaria vigent en particular, la "Reglamentacié Técnic Sanitaria per
al Proveiment i Control de les Aiglies de Consum Public", aprovat per Reial Decret 1423/82 de 18 de Juny i la
Resolucié de la Subsecretaria per la Sanitat, del Ministeri de Sanitat i Consum, de 4 de novembre de 1.982.

514  MATERIALS
Els tubs compliran les prescripcions establertes en el capitol || del present Plec.
Els tipus d'unié seran els definits en els Planols i en el present Plec.

El Contractista estara obligat a presentar planols de detall de les juntes i també especificara les caracteristiques
dels materials i elements que la formen i les instruccions de muntatge.

El Contractista presentara els certificats dels assaigs i proves realitzats pel fabricant que garanteixin I'eficiencia de
la junta o unié proposta.

L'aprovacié pel Director del tipus d'unié proposat es considerara provisional, a reserva del resultat de les proves
per trams de la canonada instal-lada.

Les unions han de complir les segtients condicions:
- Resistir els esforcos mecanics sense debilitar la resistencia dels tubs.
- No produir alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada.
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- Durabilitat dels elements que la componen davant les accions agressives externes i intemnes, segons les
circumstancies de l'obra i durada de la vida (til exigida en el Projecte.

- Estanquitat de la uni6 a la pressio de prova dels tubs, establerta per la normativa vigent.
- Estanquitat de la unié contra eventuals infiltracions des de I'exterior cap a l'interior de la canonada.

Les unions rigides podran realitzar-se per soldadura, mitjangant brides, junta roscada, per farciment que endureix i
es fa rigid i, en alguns casos singulars, mitjangant encolat amb adhesius.

Les juntes elastiques s'executaran per mitja d'un o diversos anells d'estanquitat, de cautxu natural o sintétic,
allotjats en caixes anulars conformades a l'interior de la capa o del maniguet, segons es tracti de tubs llisos amb
unié de maniguet o de tubs amb embocadura, en els d'uni6 per endoll.

Els anells elastics han de ser fabricats amb materials durables i resistents quimicament al possible atac del fluent i
complir el que estableix el present Plec.

Les peces especials que formen els colzes, derivacions i reduccions de les canonades compliran les mateixes
condicions exigides per als tubs i seran sotmeses a les mateixes proves i assajos que aquests.

Els equips hidromecanics intercalats entre els tubs, com ara valvules, ventoses i juntes d'expansié compliran les
condicions exigides en aquest Plec, i hauran d'estar col-locats en la seva posicié definitiva en efectuar la prova de
la canonada instal-lada.

51.5 EXECUCIO
REPLANTEIG.

El replanteig de la canonada sera efectuat pel Contractista senyalitzant els vértexs, bisectrius i tangents, i
col-locant punts de referéncia d'alineacié i de nivell cada quinze metres (15 m) com a maxim, entre cada dos
vertexs.

Els tubs es col-locaran en la seva posicid correcta partint dels punts de referéncia d'alineacié i de nivell, pels
mitjans que el Contractista consideri convenients, amb les tolerancies segilents respecte de la seva posicio teorica
definida en els Planols:

Maxima desviacio de l'alineaci6 en qualsevol punt: £ 5 cm.
Maxima desviacio del nivell en qualsevol punt:

- Amb pendent majors del 1%: £ 10 cm.

- Amb pendents iguals o menors de ['1%: + 2 cm.

RASA PER A CANONADES ENTERRADES.

Es recomana que no transcorrin més de vuit (8) dies entre I'excavacio6 de la rasa i la col - locacié de la canonada,
en el cas de terrenys argilosos, margosos, o de facil meteoritzacié. Si fos absolutament imprescindible efectuar
amb més termini l'obertura de les rases, s'haura de deixar sense excavar uns vint centimetres (20 cm) sobre la
rasant de la solera, i realitzar el seu acabat en un termini inferior a I'esmentat.

En el cas que el tipus de junta a emprar precisi que s'obrin ninxols al fons i a les parets de la rasa, I'excavacid
d'aquests ninxols no s'ha de fer fins al moment d'iniciar el muntatge dels tubs.

Si quedessin al descobert pedres, roques o altres punts durs, caldra excavar per sota de la rasant i efectuar un
farciment posterior. Normalment aquesta excavacié complementaria tindra de quinze (15) a trenta centimetres (30
cm) de gruix minim.

El farciment de les excavacions complementaries realitzades per sota de la rasant es regularitzara deixant una
superficie uniforme. El farciment s'efectuara preferentment amb sorra no argilosa, grava natural o de trituracio, la

AV. DES PARC, 80-baixos- 07500 MANACOR-ILLES BALEARS
NAVES BLANCAS, VIAL 4, MANZ. E, LOC 66 POL SON OMS-07610 PALMA

CENTRE TECNOLOGIC T./F.: 971 84 50 74 — WWW.CTIBA.NET
DE LA INDUSTRIA BALEAR



Projecte de millora del cami de Muntanya 49

PLEC DE CONDICIONS

grandaria maxima no excedeixi de vint mil-limetres (20 mm). Es prohibeix I'ls de sdls plastics. Aquests farcits de
regularitzacié es compactaran acuradament.

INSTAL-LACIO DE CANONADES ENTERRADES.

El Contractista efectuara el muntatge de la canonada amb personal especialitzat en aquest treball. Tindra cura que
el suport de la canonada sigui continu i uniforme, per evitar futurs assentaments diferencials i flexions longitudinals
en els tubs.

El llit de suport dels tubs i el farciment que envolta el tub s'executaran amb tota cura, emprant els materials
especificats en el Plec i en els Planols.

S'examinaran un a un tots els tubs abans de baixar-los al la rasa, i s'apartaran i retiraran de I'Obra aquells que
presenten deterioraments. El descens dels tubs al fons de la rasa es realitzara amb els mitjans auxiliars adequats,
segons el pes, longitud i classe de material dels tubs.

Es comprovara que una vegada col-locats els tubs al fons de la rasa, el seu interior estigui lliure de terra, pedres,
eines de treball i de tot material estrany.

Es procedira al centrat i alineacié dels tubs i es calgaran convenientment per impedir que es moguin en les
operacions seguents. En els casos de rases amb pendent superior al deu per cent (10%), la canonada es muntara
en sentit ascendent; perd si aixd no fos possible, s'han de prendre les mesures necessaries per evitar lliscaments
dels tubs ja col-locats. Si, malgrat aix0, algun tub es mogués haura remoure el farciment, retirar els tubs moguts i
preparar el suport com per a la seva primera col-locacié.

Quan s'interrompin les operacions de muntatge, es taparan els extrems lliures de la canonada per impedir I'entrada
d'aigua o de cossos estranys al seu interior. No obstant aquesta precaucid, en reprendre el treball, es procedira a
examinar amb tota cura l'interior de la canonada i netejar si cal.

Les juntes o unions dels tubs s'executaran amb tota cura seguint les instruccions del fabricant dels tubs i les
especificacions d'aquest Plec. Per a aix0, el Contractista haura de disposar dels materials i Utils de treball o eines
adequades al tipus de juntes o d'uni6 a realitzar. Aixi mateix haura de disposar d'espai lliure suficient per poder
executar correctament les unions o juntes; si fos necessari, s'obriran ninxols o regates, a terra i parets del fons de
rasa, encara que aquests no estiguessin previstos en els Planols, sent aquesta operacid de compte del
Contractista.

En tot cas, I'atapeit dels cargols de les brides cargolades es realitzara amb clau dinamomeétrica al valor del parell
predeterminat.

En el muntatge de les juntes amb anells de goma es cuidara especialment que aquests no es reviren durant les
operacions d'acoblament dels tubs, i dels maniguets, si escau. S'emprara un lubricant garantit, exempt de
substancies nocives per I'anell de goma, al material del tub i de la junta.

Una vegada muntat un tram de canonada, abans de ser cobert amb el farciment, s'ha de procedir a la comprovacié
de les alineacions, rectes i corbes, i al perfil longitudinal de la canonada. Es corregiran les desviacions en planta i
en algat si fossin més grans que les tolerancies establertes en el Plec o en els Planols; per a aixd, si fos necessari,
el Contractista estara obligat a aixecar la canonada en tot el tram afectat, i tornar a iniciar els treballs des del punt
que sigui necessari per corregir els defectes de col - locacio, sens perjudici de la part d'obra no remoguda .

Durant el temps que duri la fase d'instal-laci6 de la canonada, des de la preparacio del fons de rasa fins al complet
farciment de la mateixa, el Contractista estara obligat a mantenir en sec la zona de treball, de manera permanent.
Aixi mateix, estara obligat a realitzar les obres auxiliars necessaries per impedir I'entrada d'aiglies superficials a la
rasa.

Abans de procedir al rebliment de la rasa s'efectuaran les proves dels trams de canonada instal - lada, d'acord
amb el que estableix aquest Plec.
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Suport amb reblert de material natural

Quan el suport continu de la canonada sigui de material natural compactat aquest sera no plastic i estara exempt
de materia organica. La mida maxima de les particules no excedira dels limits fixats en aquest Plec o en els
Planols.

El suport es realitzara en dues etapes. A la primera, s'executara un llit de superficie plana, tangent a la generatriu
inferior del tub, sobre la qual es col-locaran els tubs degudament acoblats i encunyats. En una segona etapa
s'executara el farciment a banda i banda del tub i sobre aquest, fins a omplir completament tot el fons de rasa.

Tant el farcit de la primera etapa com el de la segona, s'executara per capes compactades mecanicament, de gruix
comprés entre set (7) i deu (10) centimetres, segons, el tipus de material i els mitians de compactaci6. En cap cas
sera admissible un farciment simplement abocament.

La densitat d'aquests farcits compactats sera com a minim el noranta-cinc per cent (95%) de la maxima de l'assaig
Proctor Normal (UNE 7255) o bé, el setanta per cent (70%) de la Densitat relativa si es tractés de material granular
lliurement drenant.

La densitat relativa (DR) ve donada per la seglient expressié:

DR=—mme "% = Vue TV
emax. _emin. ymax _ymin.

Aon:

i = index de porus del material compactat.

y = densitat seca del material compactat (NLT 109/72)

Emax. = index de porus del material en el seu estat més lleuger possible.
Emin. = index de porus del material en el seu estat més dens possible.

y max. = Densitat seca del material en el seu estat més dens possible.

y min. = Densitat seca del material en el seu estat més lleuger possible.

Es tindra especial cura en el procediment emprat per compactar els farcits, de manera que no es produeixin ni
moviments ni danys en la canonada.

Suport continu de formigo

Quan ho indiquin els Planols, el suport de la canonada s'executara en bressol de formigd, amb les caracteristiques
geométriques i del material que indiquin aquests documents. En el cas que no ho indiquessin es compliran les
seglients:

- El gruix del bressol, sota la generatriu inferior del tub sera com a minim de quinze centimetres (15 cm).
- El bressol abastara un arc de suport sota el tub de cent vint graus sexagesimals (120 °).
- El formigé tindra una resisténcia caracteristica no menor de 10 N/mm?2

- La mida maxima de l'arid del formigd no sera major de la quarta part (1/4) de l'espessor menor del bressol sota el
tub.

Coincidint amb la posicié de les unions o juntes i centrat amb elles, es deixara sense formigonar un tram de
bressol de longitud no inferior a vuitanta centimetres (80 cm), per facilitar I'execucié de la unié. Aquest tram es
formigonara després de executades les unions.
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Reblert de la rasa

Una vegada realitzades les proves de la canonada instal-lada, amb tots els accessoris i peces especials, es
procedira al farciment de la rasa, prévia autoritzacié del Director.

Generalment no s'instal-laran més de cent metres (100 m) de canonada sense haver emplenat, almenys
parcialment, la rasa, per evitar el risc de flotacio de la canonada en cas d'una inundacié accidental d'aquesta, i per
protegir els tubs contra eventuals cops o impactes.

En temps de gelades no es permetra el farciment de les rases a menys que es prenguin mesures per evitar que
quedin enterrades porcions de sol congelat.

En el cas de canonades el suport continu sigui d'un farciment que les envolti el farciment de la resta de la rasa ha
de ser més o menys cura, depenent dels condicionants de I'obra. Les caracteristiques del material del farciment de
la rasa i el seu grau de compactacio6 seran els definits en els Planols. En general, s'aplicaran els seglients criteris:

a) Quan la traga de la canonada discorri per zones sense transit rodat i no estigui prevista I'execucié d'obres de
farciment, de fabrica, o de pavimentacié sobre la rasa emplenada, el material de farciment pot ser qualsevol
producte natural d'excavacié de mida inferior a dos-cents mil-limetres (200 mm), de terres o fragments de roca. El
farciment s'executara per tongades sensiblement horitzontals sense necessitat de compactacié mecanica. La
superficie terminal del farciment es deixara en forma bombada i lleugerament per sobre de les vores exteriors de la
rasa, a fi de compensar el natural seient del farcit. Durant I'abocament i extensio de les primeres tongades, es
cuidara de no remoure el farciment que envolta al tub.

b) Quan la traga de la canonada discorri per zones de transit rodat o estigui prevista I'execucié d'obres posteriors
de farciments, de fabrica o de pavimentacio sobre ella, el farciment de la rasa sera executat per tongades
compactades mecanicament, fins a arribar com a minim la densitat i les condicions de deformabilitat maxima, o la
capacitat portant minima que s'exigeixin en els Planols. En general, la densitat del farciment no sera inferior al cent
per cent (100%) de la densitat Proctor; i si es tracta d'un material no coherent i lliurement drenant la densitat
relativa no sera menor del setanta-cinc per cent (75%).

c) La mida maxima de les particules del material emprat en el farcit de suport i cobriment de la canonada no sera
superior al limit fixat, segons el tipus de material del tub, en el corresponent apartat d'aquest Plec.

d) En cap cas el material emprat en el farciment de contenir substancies nocives, com ara matéria organica o sals
solubles, especialment sulfurs i sulfats, en quantia superior a la tolerable perqué no es produeixin danys en la
canonada ni en els seus accessoris.

En el cas de canonades recolzades sobre bressol de formigo, el farciment de la rasa es subdividira en dues zones;
la zona baixa, que arribara a una algada, mesurada des de la generatriu superior del tub, no inferior a la meitat del
diametre exterior d'aquest, amb un minim de trenta centimetres (30 cm); i la zona alta, que correspon a la resta del
farciment de la rasa fins a les seves vores superiors. Els Plans defineixen les caracteristiques del farciment de les
dues zones. En general, se seguiran els seglents criteris:

a) A la zona baixa, abans definida, el farciment sera de material no plastic, preferentment granular, col-locat per
capes de 7 a 10 cm de gruix, compactades mecanicament. La densitat assolida sera almenys el noranta per cent
(90%) de la densitat Proctor Normal, o la seva densitat relativa major del setanta per cent (70%) si es tractés de
material no coherent i lliurement drenant.

b) La grandaria maxima admissible del material emprat en el farciment de la zona baixa de la rasa sera el fixat en
el corresponent apartat d'aquest Plec.

c) El farciment de la zona alta de la rasa complira el que s'indica en els punts a), b) id) de I'anterior.
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Proteccio anticorrosiva

Es aplicable el que disposa el capitol 9 del Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades
d'abastament d'aigua, del MOPU.

5.1.6  PROVES DE LA CANONADA INSTAL-LADA

L'Administracié ha d'establir les proves a realitzar pel contractista un cop muntada la canonada amb totes les
seves peces especials, connexions, valvules, ventoses i altres accessoris. Les proves obligatories seran dels dos
tipus segients:

- Proves de pressi6.
- Proves d'estanquitat.

La finalitat de les proves de pressio és la verificacié que tant els tubs com les seves juntes i els altres accessoris
de la canonada resisteixen mecanicament la pressié de treball majorada amb un determinat coeficient
multiplicador.

La finalitat de les proves d'estanquitat és la comprovacié que la pérdua d'aigua per fuites no supera un limit
preestablert.

En determinats casos de canonades de pressio, la verificacio de I'estanquitat es pot fer durant la prova de pressio,
mesurant el descens de la pressio a l'interior de la canonada. Generalment, aquest procediment s'aplica a les
canonades amb una pressio de servei és major de 0,1 MPa (1 Kp/cm2).

En canonades sense pressi6 o amb pressié de servei inferior a 0,1 MPa (1 Kp/cm2), és obligatori realitzar
separadament la prova d'estanquitat, després d'haver estat superada satisfactoriament la prova de pressio.

El Contractista proporcionara tots els mitjans que requereixi I'execucié de les proves abans esmentades, aixi com
el personal necessari; I'Administracié podra subministrar els mandmetres o equips mesuradors, si ho estima
convenient, o comprovar els subministrats pel Contractista.

Prova de pressio

A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedira a realitzar proves parcials de pressid interior per
trams de longitud fixada pel Director. Es recomana que aquests trams tinguin una longitud proxima als cinc-cents
metres (500 m) sempre que, en el tram triat, la diferéncia de pressio entre el punt de rasant més baixa i el punt de
rasant més alta no excedeixi del deu per cent (10%) de la pressié de prova. En canonades que no vagin a treballar
a pressio, els trams de prova seran els compresos entre arquetes consecutives o punts singulars del tragat de la
canonada.

La pressi6 de prova de les canonades Pp, sera la segient:

a) En canonada per a proveiment d'aigua a poblacions:

b) La definida en el corresponent Plec del MOPU. Actualment Pp = 1,4 Pt

C) b) En canonada de pressio per a altres fins:

d) Pp=1,15Pt

e) On: Pt = pressié de treball en el punt de major pressié del tram de la prova, inclds el cop d'ariet.

f) c) En canonada de sanejament de poblacions:

9) S'aplicara el procediment indicat en el corresponent Plec del MOPU.

h) d) En canonades sense pressié per a altres fins:

i) La pressié equivalent a la maxima altura hidrostatica que pogués existir en el cas de inundacié de tota la
instal-lacid.
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i) Abans de comengar la prova han d'estar instal - lats en la seva posicié definitiva tots els accessoris de la
conduccié. A les canonades enterrades la rasa ha d'estar parcialment farcida, perd deixant les juntes
descobertes.

k) Es comencara per omplir lentament d'aigua el tram objecte de la prova, deixant oberts tots els elements
que puguin donar sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després i successivament de baix a dalt, un cop
s'hagi comprovat que no queda aire atrapat en la conduccio. Si és possible es donara entrada a l'aigua per la
part baixa, amb la qual cosa es facilita I'expulsié de I'aire per la part alta. Si aixd no fos possible, 'ompliment
es fara encara més lentament per evitar que quedi aire a la canonada. En el punt més alt es col-locara una
aixeta de purga, si no hi ventosa, per expulsié de l'aire i per comprovar que tot l'interior del tram objecte de la
prova es troba comunicat en la forma deguda.

1) La bomba per a la pressio hidraulica podra ser manual 0 mecanica, perd, en aquest Ultim cas, haura
d'estar proveida de claus de descarrega o elements apropiats per poder regular la pressié. Es col-locara en el
punt més baix de la canonada que es va a assajar i estara proveida de dos mandmetres tarats per un
organisme oficial.

m) Els punts extrems del tram que es va a provar es tancaran convenientment amb peces especials que
s'han de fixar fortament, per evitar moviments d'aquestes i/ o fuites d'aigua, i seran faciiment desmuntables
per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovara que les valvules intercalades en el tram de
prova, d'existir, es trobin totalment obertes. Els canvis de direccio, peces especials, etc., Hauran d'estar
ancorats i les seves fabriques executades amb la resisténcia deguda.

n) La pressié es fara pujar lentament de forma que l'increment de la mateixa no superi 0,1 MPa (1 Kp/cm2) i
minut. Un cop obtinguda la pressié de prova s'aturara durant trenta minuts. La prova es considerara
satisfactoria quan durant aquest temps no s'aprecien fuites d'aigua i el descens de la pressio interior no superi
el valor (Pp / 5) 1/2. Quan el descens del manometre sigui superior, es corregiran els defectes de la
canonada, repassant les juntes, i canviant, si cal, algun tub, de manera que al final s'aconsegueixi que el
descens de pressio no sobrepassi el valor abans indicat.

0) Atés que la pressid de prova és més gran que la maxima de treball, s'ha de comprovar que els massissos
d'ancoratge, els colzes i altres peces especials estan dimensionats per resistir els efectes de la prova amb
suficient marge de seguretat. En cas contrari, shan de prendre les mesures suplementaries que siguin
necessaries perqué les proves no causin detriment de les condicions d'estabilitat d'aquests elements.
Aquestes mesures poden ser apuntalaments, ancoratges de reforg o altres.

Prova d’estanqueitat

Després d'haver-se completat satisfactoriament la prova de pressid interior, s'haura de realitzar la d'estanquitat en
les canonades sense pressid, en les de pressi6 de servei, inferior a 0,1 MPa (1 Kp/cm2), i en les de baixa pressid
quan ho exigeixi I'Administracio.

En canonades per sanejament de poblacions, la pressidé de prova d'estanqueitat sera la que fixi el "Plec de
Prescripcions Técniques Generals per a Canonades de Sanejament de Poblacions" del MOPU.

En canonades sense pressio, destinades a altres fins diferents del de sanejament de poblacions, la pressié de
prova d'estanqueitat de complir el que a continuacio s'especifica.

La pérdua es defineix com la quantitat d'aigua que s'ha de subministrar al tram de canonada en prova mitjangant
un bombi tarat, de manera que es mantingui la pressio de prova d'estanqueitat establerta, després d'haver omplert
la canonada d'aigua i haver-se expulsat l'aire.

La durada de la prova d'estanquitat sera de dues hores i la pérdua en aquest temps sera inferior al valor donat per
la formula:

V=k.L.D

on:
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V = Pérdua total en la prova, en litres.

L = Longitud del tram objecte de la prova, en metres.
D = Diametre interior, en metres.

k = Coeficient depenent del material dels tubs.

El coeficient k que intervé en la formula del paragraf anterior adoptara els valors seglents; segons el material dels
tubs:

- Formigd en massa k = 0,30.
- Altres materials k = 0,10.

Qualsevol que sigui el valor de la perdua admissible establerta, si aquest fos sobrepassat, el Contractista, a carrec
seu, repassara totes les juntes i tubs defectuosos. Aixi mateix, el Contractista estara obligat a reparar qualsevol
fuita d'aigua detectada tot i que la pérdua total en el tram és inferior a 'admissible.

5.7  AMIDAMENT | ABONAMENT

La canonada s'abonara per metres (m) de longitud, mesurats sobre Planols al llarg de I'eix, descomptant I'espai
ocupat per peces especials, valvules i altres equips, i per les obres complementaries intercalades. S'establiran
preus diferents segons la naturalesa i caracteristiques del material dels tubs, del diametre nominal d'aquests, aixi
com de les seves caracteristiques geométriques i mecaniques.

El preu del metre de canonada instal-lada comprendra:
- Tubs (excepte peces especials), incloses les proves en fabrica i el transport fins a peu d'obra.
- Juntes amb tots els accessoris i transport.

- Muntatge dels tubs amb les seves unions o juntes, i dels equips hidromecanics intercalats o empeltats a la
canonada.

- Proves de la canonada instal-lada.

- Les peces especials (colzes, derivacions, etc) i el seu muntatge.

Es mesuraran i abonaran per separat:

- Els equips hidromecanics (valvules, ventoses, etc) i el seu muntatge.
- Les proteccions anticorrosives localitzades.

- Els sistemes de proteccié catodica.

Santa Eugénia, octubre de 2016

Maria Antonia GALMES GAR|
Enginyera Industrial,
Col.legiada n°526 COEIB
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PLANOLS

LLISTA DE PLANOLS:

Planol 1. Situaci6
Planol 2. Planta actuacions (4 fulls)
Planol 3. Detalls instal-lacions (2 fulls)

CENTRE ’TECNOL‘OGIC
DE LA INDUSTRIA BALEAR

AV. DES PARC, 80-baixos- 07500 MANACOR-ILLES BALEARS
NAVES BLANCAS, VIAL 4, MANZ. E, LOC 66 POL SON OMS-07610 PALMA
T./F.: 971 84 50 74 — WWW.CTIBA.NET



- \
. . e - - - MALLORCA
- X = }_ -
- - Lioseta Mancor de o
_ . la Vall s
- ~ Pollenca
RS - D:g . - Lioret de Vistal
N - - : R Alcadia oret de Vistalegre
sl = = . Escorca
A - - ™ Pou de@na Perota = = -
. - = Fomalutx Campaneipoma Maradela -
! soller _7 (sa) Salut !
- - Selv
(9 7 L \ ‘Beid a Buger Muro ‘ -
- - Iy - al ‘ r i
- - - > > _— Alard ) Santa Margalida Adta -
) @ N - @ Banyalbufar ~Walldemossa Llubyi i Capdepgra
- ) ~ - ) . Esporles " !
- \ | Puigpunyent Estellencs CostitX  ginew | Ariany |
N . N ~ 1 . Son Servera
- D é - Marrat; Petra /
S ; - % / J - \ N . Andratx Balma Sant Joan
N - - - S 2 & _ b Calvia ,“ - Mantulri Manacar
g 8 . . N - 3 Sant Lloreng des Cardassar
N\ A S N LT - - & N Santa Eugénia, Porreres ; )
- \ ' - | O\ S 3 NP 7= - bt ; / J Vilafranca de Banany
- ] ; = 51z L = ) " - . ¢ ;
: 2° % - N R . o - Liucmajor Felanitx
B Vs g \ 7 A = 2 =\, & . Santa Maria del Caml
N S A\ -
SN e _ - < Campos
< X o) ) v santany, | -
ANL TAR 34 - - ¢ 5 - anyl,
N\ 22X 19~ / / s Cabrera
AV ‘ . - Lo - = Salines (ses)
® \ s ) g
£ G 3 X N
) f VN \\8 w, ® X\ - A
./ % </ . -~ .
7 - - AN .
o ) ( \ .
//' . _ \ L X
/',l //// \ & Nou -
. ¢ \ - S A 2
- X ® - s
) [ . - : [ ] AawBIT D’ACTUACIO
- ) . @ ¢
. Qxﬂ O\ \
T -
- ~ . - - s rojecte
) / ‘\ . promotor proj P A
- . . . . L | T -3‘{ |
~ : Ajuntament de Santa Eugénia PROJECTE DE MILLORA DEL CAMI D'ACCES A SES Il
- ) - N CENTRE TECNOLOGIC
.- \ TN situacié ALQUERIES DES DEL NUCLI DE SANTA EUGENIA 0E LA INDUBTRA BALEAR
T. M. de Santa Eugenia www.ctiba.net
Ma. Antdnia GALMES GARI designacié N n® planol | modif.
Enginyera Industrial 9 octubre 2016 01 OO
PLANOL DE SITUACIO escala  1:10.000 @
| exp.
L
NGm. colegiada 526 COEIB 0 w 20 a0 ao | ATEC16-009




es Serrdl

L] Fru

Cementeri

Cementeri

\

LLEGENDA situacié
T. M. de Santa Eugenia

projecte

promotor

Ajuntament de Santa Eugenia PROJECTE DE MILLORA DEL CAMI D'ACCES A SES ‘
CENTRE TECNOLOGIC

ALQUERIES DES DEL NUCLI DE SANTA EUGENIA DE LA INDUSTRIA BALEAR
www.ctiba.net

n® planol | modif.

Enginyera Industrial

(@] LLUMINARIA SOLAR AUTONOMA AMB LAMPADA LED 18W . I
Ma. Antdnia GALMES GAR ; ; N
designacid octubre 2016 CD 02 01 OO

— — —  SENYALITZACIO CARRIL PER A VIANANTS | BICICLETES ACTUACIONS. DISPOSICIO ol Con
ENLLUMENAT. PART 1. ' s
‘ : ‘ ‘ 2 ATEC16-009

0 5 10 15

NGm. col legiada 526 COEIB




rdrerdg

LLEGENDA

(@] LLUMINARIA SOLAR AUTONOMA AMB LAMPADA LED 18W

— — — SENYALITZACIO CARRIL PER A VIANANTS | BICICLETES

Se

Ajuntament de Santa Eugenia

promotor

projecte

PROJECTE DE MILLORA DEL CAMI D'ACCES A SES
ALQUERIES DES DEL NUCLI DE SANTA EUGENIA

CENTRE TECNOLOG\C
DE LA INDUSTRIA BALEAR

situacid
T. M. de Santa Eugenia www.ctiba.net
Ma. Antdnia GALMES GARI H H N n® planol | modif.
Enginyera Industrial designacid } octubre 2016
ACTUACIONS. DISPOSICIO escala 1:500 CD 0202 OO
ENLLUMENAT. PART 2. ' o
NGm. col legiada 526 COEIB 0 £ 10 15 20 ATEC16-009




Vi

Se

Vi

LLEGENDA

(@] LLUMINARIA SOLAR AUTONOMA AMB LAMPADA LED 18W

— — — SENYALITZACIO CARRIL PER A VIANANTS | BICICLETES

Son Vent

promotor

Ajuntament de Santa Eugenia

situacio
T. M. de Santa Eugenia

projecte

PROJECTE DE MILLORA DEL CAMI D'ACCES A SES
ALQUERIES DES DEL NUCLI DE SANTA EUGENIA

CENTRE TECNOLOG\C
DE LA INDUSTRIA BALEAR

www.ctiba.net

Ma. Antdnia GALMES GARI
Enginyera Industrial

NGm. col legiada 526 COEIB

. . N
designaci6 } octubre 2016
ACTUACIONS. DISPOSICIO CD

escala 1:500

ENLLUMENAT. PART 3.

02.03| 00

n® planol | modif.

0 5 10 15

exp

ATEC16-009




Se

LLEGENDA

0

LLUMINARIA SOLAR AUTONOMA AMB LAMPADA LED 18W

— — —  SENYALITZACIO CARRIL PER A VIANANTS | BICICLETES

promotor projecte

situacio
T. M. de Santa Eugenia

Ajuntament de Santa Eugenia PROJECTE DE MILLORA DEL CAMIi D'ACCES A SES
ALQUERIES DES DEL NUCLI DE SANTA EUGENIA

CENTRE TECNOLOGIC
DE LA INDUSTRIA BALEAR

www.ctiba.net

Ma. Antdnia GALMES GARI designacié
Enginyera Industrial

NGm. col legiada 526 COEIB

02.04| 00

ACTUACIONS. DISPOSICIO

n® planol | modif.

ENLLUMENAT. PART 4.

exp

ATEC16-009




410

Perno CxT

DETALL COLUMNA TIPUS A IMPLEMENTAR
AMB LES MESURES DEL FABRICANT

PLACA BASE

Tipo mm | mm mem memK

PL-1¢4m> | 215 | 300 | 10 20x45
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COLUMNAS

H Od 0D E P M TIPO | PERNOS
m mm mm mm mm mm | PLACA | CxT mm
4 76 | 140 3 300 | 102 | PL-1 | 16x500
6 76 | 193 4 300 | 102 | PL-2 | 18x600

LAS COLUMNAS LLEVARAN MANGUITO SUPERIOR
PARA TRANSFORMACION A 60mm

DETALL LUMINARIA SOLARLINE 51SOLAS—018T o SIMILAR

18 W

NOTA SOBRE LES LUMINARIES A INSTAL.LAR

LA LLUMINARIA ESCOLLIDA COMPLIRA EN TOTS ELS SEUS PARAMETRES EL
QUE S'INDICA EN EL RD 1890/2008, DE 14 DE NOVEMBRE PEL QUAL S'’APROVA
EL REGLAMENT D'EFICIENCIA ENERGETICA EN LES INSTAL-LACIONS
D'ENLLUMENAT EXTERIOR | LES SEVES I.T.C. EA-01 A EA-07
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PROJECTE MILLORA CAMI SES ALQUERIES

MESURAMENTS

coo1

01.01 Ud

01.02 UD

Comentari N Longitud Ample Altura Parcial Quant.

BACULS | LLUMINARIES

LUMINARIA 30 W. LED

Subministrament i muntatge de lluminaria per a enllumenat public,
tipus 51SOLAS-018T o SIMILAR, de les seglients caracteristiques.

caracteristiques mecaniques
dissipador Alumini

difusor Policarbonat

Material carcassa Alumini extruit
acabat Gris

index de proteccid IP 65

index de proteccié IK 08
Temperatura de carrega 0oC / + 600C
Temperatura de descarrega -200C / + 600C
L70 B10 a 25 ° C 50.000h

Fixacié Lateral a pal

Modul LED No intercanviable

Angle d'inclinacio Fix + 15

Obertura Manual (amb eines

Caracteristiques electriques

Tipus de bateria lon Liti interna (Recanvi cada 5 Anys)

PLUG & PLAY
Temps de carrega 6-8h

Temps de descarrega al 100% flux nominal 10-12h

Temps de descarrega al 30% flux nominal> 20 h
Vida util del panell 25 anys
Proteccio carrega / descarrega Integrat

Sensor d'infrarojos PIR (30% / 100% del flux total)

Interruptor ON / OFF

Tipus de regulacié Autonoma (Crepuscular + PIR)

caracteristiques optiques

Tipus de LED Bridgelux High Power
Eficacia Fins 120lm / W

IRC 280

Classificacié CIE CUT OFF

FHS inst. <1%

FHI inst. > 99%

Obertura del Fes 150 / 1000

Tipus d'optica Urbana asimetrica
40 0,00

CIMENTACIO PEU BACUL

0,00 0,00 40,00
E28RA0C

Ud. Fonamentacio per bacul de 70x70x70 cm., Amb formigé HM-
20/P/20 amb quatre rodons d'ancoratge amb rosca, inclosa
excavacio i retirada de terres sobrants a abocador, cobrint
posteriorment els perns mitjancant 5 cm de formigé HM-20/P / 20
Ud i pintura de Betum asfaltic per igualar el to al paviment de la

40 0,00

0,00 0,00 40,00

E28RA0C

1

44,00

44,00



01.03 Ud COLUMNADES5 M.

Ud. Subministrament i muntatge de columna altura 5 metres,
diametre 120 mm., Base 300 x 300 mm., Pintura epoxi antigrafiti,
per a fixacié de lluminaria gris, inclosos placa i perns d'ancoratge.
40 0,00 0,00 0,00 40,00
E28RAOC 44,00
coo1 1




PROJECTE MILLORA CAMI SES ALQUERIES

MESURAMENTS

Comentari N Longitud Ample Altura Parcial Quant.
€002 SENYALITZACIO 1
02.01 ml SENYALITZACIO HORITZONTAL CARRIL PER VIANANTS

Pintat de senyalitzacié horitzontal en linea continua color blanc a la
calcada, amplaria de la linea de 10cm. S'inclou la neteja prévia de la zona
a pintar, grenat i senyalitzacié durant el temps d'assecat. Totalment
acabat incloent medis auxiliars.
Separacié carril
Indicacio carril vianants
1 950,00 0,00 0,00 950,00
E28RA00! 950,00

C002 1



PROJECTE MILLORA CAMI SES ALQUERIES

MESURAMENTS
Comentari N Longitud Ample Altura Parcial Quant.
€003 SEGURETAT | SALUT 1
03.01 ud CASC DE SEGURETAT AJUSTABLE 4,00
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico
hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4 0,00 0,00 0,00 4,00
E28RA005 4,00
03.02 ud CASCS PROTECTORS AUDITIUS 2,00
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
2 0,00 0,00 0,00 2,00
E28RA120 2,00
03.03 ud PARELL DE BOTES DE SEGURETAT 4,00
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4 0,00 0,00 0,00 4,00
E28RP070 4,00
03.04 ud LLOGUER BARRERA CONTENC. VIANANTS 20,00
Alguiler Ud./mes de valla de contencion de peatones, metalica, de 2,50 m. de largoy 1 m.
de altura, color amarillo, incluso colocacién y desmontaje. s/R.D. 486/97.
calzada 1 20,00 0,00 0,00 20,00
E28PC050 20,00
03.05 wud CARTELL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 4,00
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamafio
220X300 mm. Validas para sefiales de obligacién, prohibicién y advertencia i/colocacion.
s/R.D. 485/97.
4 0,00 0,00 0,00 4,00
E28EC010 4,00
03.06 ud CONUS BALIZAMENT REFLECTANT h=30 20,00
Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D.
485/97.
eje de calzadz 1 20,00 0,00 0,00 20,00
E28EB035 20,00
03.07 ud ARMILLA D'OBRES REFLECTANT 4,00
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D.
773/97.
4 0,00 0,00 0,00 4,00
E28EV080 4,00
03.08 ud LAMPADA INTERMITENT CON CELULA 5,00
Lampara intermitente con celula fotoelectrica, segun especificaciones y modulos del
T viales 5 000 000 000 5,00
D2804.0130 5,00
03.09 m2 PROTEC. FORAT RASA 1x1m MAX. AMB FUSTES. 5,00

Proteccion de hueco de zanjas, de dimensiones maximas 1x1 m2. con tablon de madera
totalmente sujeto a elementos perimetrales fijos.

5 1,00 0,00 0,00 5,00



03.10

ud.

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

D2803.0060 5,00
PROTEC. FORAT RASA 1x2m MAX. AMB XAPA 12mm 1,00
Proteccion de hueco de zanjas, de dimensiones maximas 1x2 m2. para paso de vehiculos,
con chapa de acero de 12mm de espesor, totalmente nivelada y colocada, incluyendo
medios auxiliares de colocacion.
1 0,00 0,00 0,00 1,00
DPROTZCHAP 1,00
Pantalla soldadura eléctrica de ma
1 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00
Pantalla soldadura eléctrica de cap, pantalla abatible homologada
1 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00
Mascareta respiratoria d'una valvula per a pintura de filtres
recanviables, segons NTE
4 0,00 0,00 0,00 4,00
4,00
UD de mes de lloguer de caseta prefabricada per banys d'obra de
4,10x1,90 m. amb dos inodors, dos dutxes, un rentamans, amb tres
aixetes i termo electric de 50 I. de capacitat, amb les mateixes
caracteristiques que les oficines. Terra de contraxapat hidrofug amb
capes fenolica antilliscant i resistent al desgast. Peces sanitaries de fibra
de vidre acabades en gel-coat blanc i pintura antilliscant. Portes interiors
de fusta en els compartiments. Instal-lacié de fontaneria amb canonades
de polibutile i instal-lacié electrica per a corrent monofasica de 220 V.
protegida amb interruptor automatic.
1,5 0,00 0,00 0,00 1,50
1,50
Diposit d'escombraries de 800 litres de capacitat realitzat en polietile
1 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00
Farmaciola complet i instal-lat.
2 0,00 0,00 0,00 2,00
2,00
Reconeixement medic obligatori.
4 0,00 0,00 0,00 4,00
4,00
€003 1



PROJECTE MILLORA CAMI SES ALQUERIES

MESURAMENTS

€004 GESTIO DE RESIDUS

04.01 PA GESTIO DE RESIDUS

Taxes de tractament RCD en planta autoritzaca

C004

6]
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PROJECTE MILLORA CAMI SES ALQUERIES

QUADRE DE PREUS UNITARIS

01 CAPITOL 1 BACULS | LUMINARIES

01.01 ud LUMINARIA 18 W. LED 1.038,50 €

Subministrament i muntatge de lluminaria per a enllumenat public, tipus 51SOLAS-018T o
SIMILAR, de les seglients caracteristiques.

caracteristiques mecaniques
dissipador Alumini

difusor Policarbonat

Material carcassa Alumini extruit
acabat Gris

index de proteccié IP 65

index de proteccié IK 08
Temperatura de carrega 0oC / + 600C
Temperatura de descarrega -200C / + 600C
L70 B10 a 25 ° C 50.000h

Fixacio Lateral a pal

Modul LED No intercanviable

Angle d'inclinacié Fix + 15

Obertura Manual (amb eines

Caracteristiques electriques

Tipus de bateria lon Liti interna (Recanvi cada 5 Anys)
PLUG & PLAY

Temps de carrega 6-8h

Temps de descarrega al 100% flux nominal 10-12h
Temps de descarrega al 30% flux nominal> 20 h
Vida util del panell 25 anys

Protecci6 carrega / descarrega Integrat

Sensor d'infrarojos PIR (30% / 100% del flux total)
Interruptor ON / OFF

Tipus de regulacié Autonoma (Crepuscular + PIR)

caracteristiques optiques

Tipus de LED Bridgelux High Power
Eficacia Fins 120lm / W

IRC 280

Classificacié CIE CUT OFF

FHS inst. <1%

FHI inst. > 99%

Obertura del Fes 150 / 1000

Tipus d'optica Urbana asimeétrica

01.02 UD CIMENTACIO PEU BACUL 67,74 €

Ud. Fonamentacié per bacul de 70x70x70 cm., Amb formigd HM-20/P/20 amb quatre rodons

d'ancoratge amb rosca, inclosa excavacié i retirada de terres sobrants a abocador, cobrint

posteriorment els perns mitjangant 5 cm de formigd HM-20 / P / 20 i pintura de Betum asfaltic
ud per igualar el to al paviment de la calgada

01.03 Uud COLUMNA DE 5 M. 321,25 €



Ud. Subministrament i muntatge de columna altura 5 metres, diametre 120 mm., Base 300 x
300 mm., Pintura epoxi antigrafiti, per a fixacidé de lluminaria gris, inclosos placa i perns
d'ancoratge.



PROJECTE MILLORA CAMI SES ALQUERIES

QUADRE DE PREUS UNITARIS

02 CAPITOL 2 SENYALITZACIO

02.01 ml SENYALITZACIO HORITZONTAL CARRIL PER VIANANTS 2,72 €

Pintat de senyalitzacid horitzontal en linea continua color blanc a la calcada, amplaria de la linea
de 10cm. S'inclou la neteja previa de la zona a pintar, grenat i senyalitzacié durant el temps
d'assecat. Totalment acabat incloent medis auxiliars.



PROJECTE MILLORA CAMI SES ALQUERIES

QUADRE DE PREUS UNITARIS

03

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

03.09

03.10

03.11

CAPITOL 3 SEGURETAT | SALUT

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

m2

ud.

ud

CASC DE SEGURETAT AJUSTABLE
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CASCS PROTECTORS AUDITIUS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 v R.D. 1407/92.

PARELL DE BOTES DE SEGURETAT
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

LLOGUER BARRERA CONTENC. VIANANTS
Alquiler Ud./mes de valla de contencién de peatones, metalica, de 2,50 m. de largo
y 1 m. de altura, color amarillo, incluso colocacién y desmontaje. s/R.D. 486/97.

CARTELL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal.
Tamafio 220X300 mm. Validas para sefiales de obligacién, prohibicion y

CONUS BALIZAMENT REFLECTANT h=30
Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amortizable en 4 usos).
s/R.D. 485/97.

ARMILLA D'OBRES REFLECTANT
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE.

LAMPADA INTERMITENT CON CELULA
Lampara intermitente con celula fotoelectrica, segun especificaciones y modulos

PROTEC. FORAT RASA 1x1m MAX. AMB FUSTES.
Proteccion de hueco de zanjas, de dimensiones maximas 1x1 m2. con tablon de
madera totalmente sujeto a elementos perimetrales fijos.

PROTEC. FORAT RASA 1x2m MAX. AMB XAPA 12mm

Proteccion de hueco de zanjas, de dimensiones maximas 1x2 m2. para paso de
vehiculos, con chapa de acero de 12mm de espesor, totalmente nivelada y

Pantalla soldadura eléctrica de ma

537€

4,06 €

26,81 €

4,45 €

3,92€

3,69€

3,59€

19,95 €

33,05 €

55,16 €

8,32 €



PROJECTE MILLORA CAMI SES ALQUERIES

QUADRE DE PREUS UNITARIS

04 CAPITOL 4 GESTIO DE RESIDUS

04.01 PA GESTIO DE RESIDUS

Taxes de tractament RCD en planta autoritzaca
Sense descomposicio

1 1.241,78 €
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PROJECTE MILLORA CAMI SES ALQUERIES

QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS

01 CAPITOL 1 BACULS | LUMINARIES

01.01 ud

LUMINARIA 18 W. LED

Subministrament i muntatge de lluminaria per a enllumenat public, tipus 51SOLAS-018T o

SIMILAR, de les seglients caracteristiques.

caracteristiques mecaniques
dissipador Alumini

difusor Policarbonat

Material carcassa Alumini extruit
acabat Gris

index de proteccié IP 65

index de proteccié IK 08
Temperatura de carrega 0oC / + 600C
Temperatura de descarrega -200C / + 600C
L70 B10 a 25 ° C 50.000h

Fixacio Lateral a pal

Modul LED No intercanviable

Angle d'inclinacié Fix + 15

Obertura Manual (amb eines

Caracteristiques electriques

Tipus de bateria lon Liti interna (Recanvi cada 5 Anys)
PLUG & PLAY

Temps de carrega 6-8h

Temps de descarrega al 100% flux nominal 10-12h
Temps de descarrega al 30% flux nominal> 20 h
Vida util del panell 25 anys

Protecci6 carrega / descarrega Integrat

Sensor d'infrarojos PIR (30% / 100% del flux total)
Interruptor ON / OFF

Tipus de regulacié Autonoma (Crepuscular + PIR)

caracteristiques optiques

Tipus de LED Bridgelux High Power
Eficacia Fins 120lm / W

IRC 280

Classificacié CIE CUT OFF

FHS inst. <1%

FHI inst. > 99%

Obertura del Fes 150 / 1000

Tipus d'optica Urbana asimeétrica

0,750 Hr  Oficial esp.inst. eléctrica

0,750 Hr  Ped especi.inst. eléctrica

1,750 Hr  Autogrua petita

1,000 Ud Fanal solar a LEDS- Lluminaria 18W + Amb bateria i cél-lula
3,000 % Costos indirectes.(s/total)

01.02 UD

CIMENTACIO PEU BACUL

18,00 € 13,50 €

16,00 € 12,00 €

67,00 € 117,25 €

865,50 € 865,50 €
1.008,25 € 30,25 €
TOTAL PARTIDA  1.038,50 €



Ud. Fonamentacié per bacul de 70x70x70 cm., Amb formigd HM-20/P/20 amb quatre rodons
d'ancoratge amb rosca, inclosa excavacié i retirada de terres sobrants a abocador, cobrint
posteriorment els perns mitjangant 5 cm de formigd HM-20 / P / 20 i pintura de Betum asfaltic

ud per igualar el to al paviment de la calgada
0,800 Hr  Oficial primera 16,00 € 12,80 €
0,800 Hr  Ped 15,00 € 12,00 €
0,343 m3 formigdé HM-20/P/40/ | central 91,55 € 31,40 €
0,350 m3  Excav.siquies terreny normal 5,80 € 2,03 €
4,000 Ud  Pern anclatge 1,72 € 6,88 €
0,003 Tm Betum asfaltic B 40/50 220,00 € 0,66 €
3,000 % Costos indirectes.(s/total) 65,77 € 1,97 €
TOTAL PARTIDA 67,74 €
01.03 Uud COLUMNA DE 5 M. . ] ]
300 mm., Pintura epoxi antigrafiti, per a fixacidé de lluminaria gris, inclosos placa i perns
d'ancoratge.
0,500 Hr  Oficial primera 18,00 € 9,00 €
0,500 Hr  Ped 16,00 € 8,00 €
0,500 Hr  Autogrua petita 67,00 € 33,50€
1,000 Ud Columnade5m 261,39 € 261,39 €
3,000 % Costos indirectes.(s/total) 311,89 € 9,36 €
TOTAL PARTIDA 321,25 €



PROJECTE MILLORA CAMI SES ALQUERIES

QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS

02

02.01

CAPITOL 2 SENYALITZACIO

ml SENYALITZACIO HORITZONTAL CARRIL PER VIANANTS

Pintat de senyalitzacid horitzontal en linea continua color blanc a la calcada, amplaria de la linea

de 10cm. S'inclou la neteja previa de la zona a pintar, grenat i senyalitzacidé durant el temps
d'assecat. Totalment acabat incloent medis auxiliars.

Separacié carril
Indicacié carril vianants

0,080 Hr
0,080 Hr
0,012 |

0,050 Ud
3,000 %

Oficial esp.pintura

Ped pintura

Pintura acrilica intempérie

Material complementari a la pintura
Costos indirectes.(s/total)

16,00 €
15,00 €
6,54 €
1,55 €
2,64 €

1,28 €
1,20€
0,08 €
0,08 €
0,08 €

TOTAL PARTIDA

2,72 €
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS

03

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

03.09

03.10

03.11

CAPITOL 3 SEGURETAT | SALUT

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

m2

ud.

ud

CASC DE SEGURETAT AJUSTABLE
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CASCS PROTECTORS AUDITIUS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 v R.D. 1407/92.

PARELL DE BOTES DE SEGURETAT
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

LLOGUER BARRERA CONTENC. VIANANTS
Alquiler Ud./mes de valla de contencién de peatones, metalica, de 2,50 m. de largo
y 1 m. de altura, color amarillo, incluso colocacién y desmontaje. s/R.D. 486/97.

CARTELL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal.
Tamafio 220X300 mm. Validas para sefiales de obligacién, prohibicion y

CONUS BALIZAMENT REFLECTANT h=30
Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amortizable en 4 usos).
s/R.D. 485/97.

ARMILLA D'OBRES REFLECTANT
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE.

LAMPADA INTERMITENT CON CELULA
Lampara intermitente con celula fotoelectrica, segun especificaciones y modulos

PROTEC. FORAT RASA 1x1m MAX. AMB FUSTES.
Proteccion de hueco de zanjas, de dimensiones maximas 1x1 m2. con tablon de
madera totalmente sujeto a elementos perimetrales fijos.

PROTEC. FORAT RASA 1x2m MAX. AMB XAPA 12mm

Proteccion de hueco de zanjas, de dimensiones maximas 1x2 m2. para paso de
vehiculos, con chapa de acero de 12mm de espesor, totalmente nivelada y

Pantalla soldadura eléctrica de ma

537€

4,06 €

26,81 €

4,45 €

3,92€

3,69€

3,59€

19,95 €

33,05 €

55,16 €

8,32 €



PROJECTE MILLORA CAMI SES ALQUERIES

QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS

04 CAPITOL 4 GESTIO DE RESIDUS

04.01 PA GESTIO DE RESIDUS

Taxes de tractament RCD en planta autoritzaca
Sense descomposicio 1 1.241,78€

TOTAL PARTIDA 1.241,78 €
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coo1

01.01 Ud

01.02 UD

ud

Comentari N Longitud Ample Altura Parcial Quant.
BACULS | LLUMINARIES 1

LUMINARIA 18 W. LED

Subministrament i muntatge de lluminaria per a enllumenat public,
tipus 51SOLAS-018T o SIMILAR, de les seglients caracteristiques.

caracteristiques mecaniques
dissipador Alumini

difusor Policarbonat

Material carcassa Alumini extruit
acabat Gris

index de proteccié IP 65

index de proteccié IK 08
Temperatura de carrega 0oC / + 600C
Temperatura de descarrega -200C / + 600C
L70 B10 a 25 ° C 50.000h

Fixacio Lateral a pal

Modul LED No intercanviable

Angle d'inclinacio Fix + 15

Obertura Manual (amb eines

Caracteristiques electriques

Tipus de bateria lon Liti interna (Recanvi cada 5 Anys)
PLUG & PLAY

Temps de carrega 6-8h

Temps de descarrega al 100% flux nominal 10-12h
Temps de descarrega al 30% flux nominal>20 h
Vida util del panell 25 anys

Proteccid carrega / descarrega Integrat

Sensor d'infrarojos PIR (30% / 100% del flux total)
Interruptor ON / OFF

Tipus de regulacié Autonoma (Crepuscular + PIR)

caracteristiques optiques
Tipus de LED Bridgelux High Power
Eficacia Fins 120lm / W
IRC 280
Classificacié CIE CUT OFF
FHS inst. <1%
FHI inst. > 99%
Obertura del Fes 150 / 1000
Tipus d'optica Urbana asimetrica
44 0,00 0,00 0,00 44,00

E28RA0C 44,00

CIMENTACIO PEU BACUL
Ud. Fonamentacid per bacul de 70x70x70 cm., Amb formigé HM-

20/P/20 amb quatre rodons d'ancoratge amb rosca, inclosa
excavacio i retirada de terres sobrants a abocador, cobrint
posteriorment els perns mitjangant 5 cm de formigé HM-20 /P / 20

i pintura de Betum asfaltic per igualar el to al paviment de la
44 0,00 0,00 0,00 44,00

E28RA0C 44,00

Preu
62.809,56 €

1.038,50

67,74

Import
62.809,56 €

45.694,00

2.980,56



01.03 Ud COLUMNADES5 M.

Ud. Subministrament i muntatge de columna altura 5 metres,
diametre 120 mm., Base 300 x 300 mm., Pintura epoxi antigrafiti,
per a fixacié de lluminaria gris, inclosos placa i perns d'ancoratge.

44 0,00 0,00 0,00 44,00
E28RA0C 44,00 321,25 14.135,00
coo1 1 62.809,56 62.809,56



PROJECTE MILLORA CAMI SES ALQUERIES

PRESSUPOST

Comentari N Longitud Ample Altura Parcial Quant. Preu Import
€002 SENYALITZACIO 1 2.584,00 € 2.584,00 €
02.01 ml SENYALITZACIO HORITZONTAL CARRIL PER VIANANTS

Pintat de senyalitzacio horitzontal en linea continua color blanc a la
calcada, amplaria de la linea de 10cm. S'inclou la neteja prévia de la zona
a pintar, grenat i senyalitzacié durant el temps d'assecat. Totalment
acabat incloent medis auxiliars.

Separacid carril

Indicacio carril vianants

1 950,00 0,00 0,00 950,00
E28RA00: 950,00 2,72 2.584,00
C002 1 2.584,00 2.584,00



PROJECTE MILLORA CAMI SES ALQUERIES

PRESSUPOST
Comentari N Longitud Ample Altura Parcial Quant. Preu Import
€003 SEGURETAT | SALUT 1 1.978,01 1.978,01
03.01 ud CASCDE SEGURETAT AJUSTABLE 4,00 5,37 21,48
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4 0,00 0,00 0,00 4,00
E28RA005 4,00 5,37 21,48
03.02 ud CASCS PROTECTORS AUDITIUS 4,00 4,06 16,24
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
4 0,00 0,00 0,00 4,00
E28RA120 4,00 4,06 16,24
03.03 ud PARELL DE BOTES DE SEGURETAT 4,00 55,61 222,44
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4 0,00 0,00 0,00 4,00
E28RP070 4,00 55,61 222,44
03.04 ud LLOGUER BARRERA CONTENC. VIANANTS 30,00 4,45 133,50
Alguiler Ud./mes de valla de contencidn de peatones, metalica, de 2,50 m. de largoy 1 m.
de altura, color amarillo, incluso colocacién y desmontaje. s/R.D. 486/97.
calzada 1,5 20,00 0,00 0,00 30,00
E28PC050 30,00 4,45 133,50
03.05 wud CARTELL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 4,00 3,92 15,68
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamafio
220X300 mm. Vdlidas para sefiales de obligacién, prohibicion y advertencia i/colocacién.
s/R.D. 485/97.
4 0,00 0,00 0,00 4,00
E28EC010 4,00 3,92 15,68
03.06 ud CONUS BALIZAMENT REFLECTANT h=30 25,00 3,69 92,25
Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D.
485/97.
eje de calzadz 1 25,00 0,00 0,00 25,00
E28EB035 25,00 3,69 92,25
03.07 ud ARMILLA D'OBRES REFLECTANT 4,00 3,59 14,36
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D.
773/97.
4 0,00 0,00 0,00 4,00
E28EV080 4,00 3,59 14,36
03.08 ud LAMPADA INTERMITENT CON CELULA 5,00 19,95 99,75
Lampara intermitente con celula fotoelectrica, segun especificaciones y modulos del
T viales 5 000 000 0,00 5,00
D2804.0130 5,00 19,95 99,75
03.09 m2 PROTEC. FORAT RASA 1x1m MAX. AMB FUSTES. 5,00 33,05 165,25

Proteccion de hueco de zanjas, de dimensiones maximas 1x1 m2. con tablon de madera
totalmente sujeto a elementos perimetrales fijos.

5 1,00 0,00 0,00 5,00



03.10

ud.

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

PROTEC. FORAT RASA 1x2m MAX. AMB XAPA 12mm

Proteccion de hueco de zanjas, de dimensiones maximas 1x2 m2. para paso de vehiculos,

con chapa de acero de 12mm de espesor, totalmente nivelada y colocada, incluyendo

medios auxiliares de colocacion.
6 0,00

Pantalla soldadura eléctrica de ma

2 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pantalla soldadura eléctrica de cap, pantalla abatible homologada

2 0,00

Mascareta respiratoria d'una valvula per a pintura de filtres recanviables, segons NTE

4 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UD de mes de lloguer de caseta prefabricada per banys d'obra de 4,10x1,90 m. amb dos
inodors, dos dutxes, un rentamans, amb tres aixetes i termo eléctric de 50 |. de capacitat,

amb les mateixes caracteristiques que les oficines. Terra de contraxapat hidrofug amb

capes fenolica antilliscant i resistent al desgast. Peces sanitaries de fibra de vidre acabades

en gel-coat blanc i pintura antilliscant. Portes interiors de fusta en els compartiments.

Instal-lacié de fontaneria amb canonades de polibutilé i instal-lacié eléctrica per a corrent

monofasica de 220 V. protegida amb interruptor automatic.

15 0,00

UD de mes de lloguer de caseta prefabricada per a menjador d'obra de 6x2,35 m. amb
estructura metal-lica mitjangant perfils conformats en fred i tancament xapa nervada i
galvanitzada amb acabat amb pintura prelaca. Aillament interior amb llana de vidre

0,00

0,00

combinada amb polietilé expandit. Revestiment de PVC en terres i tauler de melamina en

parets. Finestres d'alumini anoditzat amb persianes corredisses de proteccio, fins i tot

instal-lacio eléctrica amb distrbucid interior i enllumenat i forga amb presa exterior de 220

V.

15 0,00

Extintor manual de CO2 de 5 Kg

2 0,00

Extintor manual de pols ABC de 6 Kg

1 0,00

Diposit d'escombraries de 800 litres de capacitat realitzat en polietilé injectat, acer i

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D2803.0060 5,00 33,05 165,25
6,00 55,16 330,96
6,00
DPROTZCHAP 6,00 55,16 330,96
2,00
2,00 8,32 16,64
2,00
2,00 10,11 20,22
4,00
4,00 24,89 99,56
1,50
1,50 127,67 191,51
1,50
1,50 107,67 161,51
2,00
2,00 41,25 82,50
1,00
1,00 18,92 18,92




Ud Farmaciola complet iinstal-lat.

Ud Reconeixement medic obligatori.

4

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 1,00
1,00 18,50 18,50

0,00 0,00 2,00
2,00 44,23 88,46

0,00 0,00 4,00
4,00 42,07 168,28
coo3 1 1.978,01 1.978,01



PROJECTE MILLORA CAMI SES ALQUERIES

PRESSUPOST

€004 GESTIO DE RESIDUS

04.01 PA GESTIO DE RESIDUS

Gestio de tractament RCD en planta autoritzada

1 1.241,78 €

Ccoo4

1.241,78 €

7]



RESUM DEL PRESSUPOST
Total per capitols

Capitol 1 Baculs i lluminaries 62.809,56 € 91,54%
Capitol 2 Senyalitzacio 2.584,00 € 3,77%
Capitol 3 Seguretat i Salut 1.978,01 € 2,88%
Capitol 4 Gesti6 de residus 124178 € 1,81%
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 68.613,35€  100,00%
13% DESPESES GENERALS 8.919,74 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL 4.116,80 €
SUBTOTAL 81.649,89 €
21 % IVA 17.146,48 €
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO 98.796,36 €

El pressupost d'execucié material ascendeix a 68.613,34 €, i el pressupost per a
coneixement de I'administracio (IVA inclos) a 98.796,36 €.

A Santa Eugénia, a 7 d'octubre de 2016.

Maria Antonia GALMES GARI
Enginyera Industrial, col'legiada n°526 COEIB
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