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1.1.- ANTECEDENTS I OBJECTE 
 
L’Ajuntament de Santa Eugènia, amb el suport de la convocatòria de 
subvencions “d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)” del Consell 
de Mallorca, té la intenció de dotar d’aprofitament de l’energia solar per mitjà de 
tecnologia fotovoltaica a la Llar de persones Majors de Santa Eugènia. 
 
Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, en el seu 
article 54 diu: 
 

 

 
D’altra banda, l’article 148 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme 
de les Illes Balears estableix quins son els actes subjectes a comunicació prèvia 
i en el seu punt 4 diu: 
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L’objecte d’aquest document és servir per a la definició, justificació i contractació 
de la instal·lació d’un sistema d’autoconsum elèctric per a la Llar de persones 
Majors de Santa Eugènia, que ja disposa de subministrament connectat a xarxa, 
amb tecnologia fotovoltaica i també per a la obtenció de les autoritzacions 
necessàries per a la seva instal·lació. 
 
Una vegada realitzada la instal·lació s’hauran de realitzar els tràmits pertinents 
per a la obtenció de la posada en servei davant de la Direcció General d’Energia 
i Canvi Climàtic del GOIB i la Distribuidora d’electricitat Edistribución Redes 
Digitales, SLU. 
 
En el recinte, ja hi ha una instal·lació fotovoltaica, de 5.0 kW de potència nominal 
de producció i donada d’alta davant de la Direcció General d’Energia i Canvi 
Climàtic de la CAIB: 
 
Núm. expediente: AU-00591/2019 
Modalidad: Autoconsum amb excedents amb compensació 
CAU: ES0031500183593001FQ0FA000 
CUPS: ES0031500183593001FQ0F 
Potencia nominal producción (kW): 5.0 
Código envío A1: 500000000583 
Fecha comunicación fichero A1: 14/04/2020 
 
 
1.2.- DADES DEL TITULAR 
 

• AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA 
• NIF/CIF: P0705300B  
• Plaça Bernat de Santa Eugènia, 1, 07142 SANTA EUGÈNIA 
• Tel: 971144045 

 
 

1.3.- SITUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
La instal·lació fotovoltaica se situarà sobre coberta en la ubicació: 
 
Nau de la Brigada Municipal de Santa Eugènia 
C Fra Juníper Serra, SN 
07142 Santa Eugènia - Mallorca 
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Coordenades ETR89 (39.624316, 2.846436) Fus: 31 Hemisferi: Nord 
 
Servirà per a alimentar l’edifici de la nau de la Brigada Municipal, que disposa de 
subministrament elèctric de xarxa amb el CUPS ES0031500183593001FQ0F. 
 
La potència contractada actualment és de 6,9kW en monofàsic i s’haurà 
d’ampliar i canviar de tensió convenientment d’acord a la nova potència 
fotovoltaica connectada.  
 
La instal·lació podrà ser d’autoconsum compartit amb altres punts de consum del 
mateix Ajuntament que compleixin les condicions. 
 
 
1.4.- NORMATIVA I FUNDAMENTACIONS 
 
Per a la redacció d’aquest document s’han observat principalment, entre d’altres, 
les següents normatives i reglaments: 
  

- PGOU o NNSS del terme municipal. 
- Llei 12/1998 de Patrimoni Històric de les Illes Balears 
- Ordenances municipals. 
- Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica 
- Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per 

a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en 
l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar 
els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 

- Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques 

Complementàries R.D. 842/2002 de 2 d’agost del 2002 
- CTE. Codi Tècnic de la Edificació 
- Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las 

condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo 
de energía eléctrica. 

- Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para 
la transición energética y la protección de los consumidores 

- Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las 
condiciones administrativas, técnicas y económicas de las 
modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de 
producción con autoconsumo 

- RD 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión 
a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña 
potencia. 

- Document del director general d’Energia i Canvi Climàtic de 7 de 
setembre de 2016, pel qual s’aclareixen les particularitats pera la 
connexió a la xarxa interior de la instal·lació d’autoconsum d’energia 
elèctrica de petita potència situades a les Illes Balears en 
subministraments elèctrics existents a la entrada en vigor del Real 
Decret 900/2015, de 9 de octubre. 
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- Real Decreto 1955/2000 de 01/12/2000, ELECTRICIDAD. Regula las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas 
para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. 

- Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales y reglamentos de 
aplicación. 

- Normes, Circulars i Resolucions de la Direcció General d’Indústria de 
Balears. 

- Resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es 
concreten els sistemes equivalents al sistema d’ancoratge mitjançant 
perns perforadors establerts en les mesures amb codi MiniSOL-B05 i 
SOL-B09 de l’annex F del Decret 33/2015, de 15 de maig, d’aprovació 
definitiva de la modificació del Pla Director Sectorial Energètic de les 
Illes Balears 

- Document del director general d’Energia i Canvi climàtic, de 7 de juny 
de 2019, pel qual s’aclareixen les particularitats per a la connexió a la 
xarxa interior de les instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica de 
petita potencia situades a les Illes Balears en subministraments 
elèctrics. 

- Document del director general d’Energia i Canvi Climàtic de 26 d’abril 
de 2021 pel qual s’aclareixen les particularitats per a la connexió a la 
xarxa de distribució de les instal·lacions d’autoconsum d’energia 
elèctrica situades a les Illes Balears que limitin parcialment la potència 
d’abocament a la xarxa de distribució. 

- Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears. 
- Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears 

 
Totes les normes citades, així com annexos i/o addendes en les mateixes, s'han 
de tenir en compte en la seva última edició en el moment que sigui d'aplicació. 
En cas de discrepància entre la reglamentació, s'aplicarà aquella que sigui més 
restrictiva. 
 
 
1.5. CLASSIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE FV I TRAMITACIÓ DE 
LLICÈNCIES. 
 
1.5.1.- Segons RD 244/2019 que regula l’autoconsum. 
 
La instal·lació fotovoltaica es classifica com en la modalitat de subministrament 
amb autoconsum amb excedents acollida a compensació (subjecte consumidor 
i productor) 
 
La instal·lació podrà ser d’autoconsum compartit amb altres punts de consum del 
mateix Ajuntament que compleixin les condicions. 
 
1.5.2.- Segons la Llei 12/2016 d’Avaluació d’Impacte Ambiental 
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Segons l'Annex II, estan subjectes a avaluació d'impacte ambiental simplificada, 
les següents instal·lacions fotovoltaiques, inclosa les extensions de connexió a 
xarxa: 
 

- Instal·lacions de més de 1.000 m² d'ocupació situades en sòl rústic, a 
excepció de les que estiguin situades en qualsevol tipus de coberta. 
 

- Instal·lacions de més de 100 m² d'ocupació que estiguin situades en 
sòl rústic protegit. 

 
Es CERTIFICA que no es dona cap de les dues casuístiques i que per tant aquest 
projecte no requereix estudi d'impacte ambiental. 
 
1.5.3 Segons la Llei 7/2013 autonòmica d'activitats. 
 
Segons l'article 2, apartat 2 i), de la Llei, les instal·lacions d'energia solar 
fotovoltaica queden excloses de l'àmbit d'aplicació de la mateixa, llevat de les 
següents excepcions: 
 

- Les situades en edificis catalogats. 
 

- Les que tinguin impacte en el patrimoni històric-artístic. 
 
- Les que requereixin estudi d'impacte ambiental. 

 
Es CERTIFICA que no es dona cap de les excepcions en aquest projecte i per 
tant la instal·lació no està subjecta a la Llei autonòmica d'activitats 7/2013. 
 
1.5.4 Segon el Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears 
 
Segons l'article 34 del PDSE, les instal·lacions fotovoltaiques es classifiquen com 
 

- Sobre coberta o integrada en l'edificació. 
 
- Sobre el terreny, amb 4 possibles tipus diferents: 

 
• TIPUS A en tenir una potència instal·lada no superior a 100 kW i 

una ocupació inferior a 3 Ha. 
 

• TIPUS B en tenir una potència instal·lada no superior a 500 kW, i 
una ocupació inferior a 1 Ha i no ser TIPUS A. 

 
• TIPUS C en tenir una ocupació territorial inferior o igual a 10 Ha, i 

les que s’ocupin a espais degradats independentment de la seva 
ocupació i no ser d'TIPUS A o B. 

 
• TIPUS D en tenir una ocupació territorial superior a 10 Ha. 
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El PDSE defineix en l'article 33, i classifica en la documentació gràfica, el territori 
en zones d'aptitud per a realitzar instal·lacions solars FV. 

 

 
Visor IDEIB: Capa Aptitud fotovoltaica i eòlica 

 
Es CERTIFICA que la instal·lació està situada sobre coberta, estant situada en 
una zona d'aptitud mitjana, en sòl urbà, estant subjecte als condicionants que 
enumera l'article 35 del PDSE. 
 
1.5.5 Segons les NNSS del Planejament del municipi de Santa Eugènia 
 
L’edifici no es troba en cap conjunt arquitectònic protegit. 
 
1.5.6 Segons la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició 
energètica. 
 
Es certifica que aquest projecte no requereix d’Interès General. 
 
Segons l’article 48, punt 4, a efectes de la seva tramitació i autorització, les 
instal·lacions d’evacuació es consideren part integrant de les corresponents 
instal·lacions d’energies renovables. 
 
1.6. JUSTIFICACIÓ D’OCUPACIÓ 
 
Atenent al que s’indica a l’article 54 de la Llei 10/2019 autonòmica 
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Pel que s’ha exposat i en aplicació de l’article esmentat, la instal·lació NO 
computarà urbanísticament pel que fa al paràmetre d’ocupació i per tant no es fa 
necessari justificar-ne la ocupació. 
 
 
1.7.- DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 
 
El sistema es basa en la transformació del corrent continu generat pels panells 
solars, en corrent altern de la mateixa qualitat (tensió, freqüència, ...) que la que 
circula per la xarxa comercial elèctrica. Aquesta transformació es realitza a través 
de l'inversor, element que té a més altres funcions: 
 

- Realitzar l'acoblament automàtic amb la xarxa 
 

- Incorporar part de les proteccions requerides per la legislació vigent 
 
La instal·lació fotovoltaica s’anomenarà “FV Nau de la Brigada Municipal de 
Santa Eugènia” 
 
El sistema sobre coberta, fixat amb una estructura d'alumini anoditzat, format per 
un total de 20 mòduls fotovoltaics construïts amb cèl·lules monocristal·lines d'alt 
rendiment i tecnologia half-cut (cèl·lula partida), amb una potència pic de 550 Wp 
cadascun i 1 inversor trifàsic de 10 kW. 
 
La potència nominal total instal·lada és de 10.000 W. 
La potència total de pic és de 11.000 Wp. 
 
El camp solar presenta la següent distribució: 
Dues entrades independents (A, B). 
 
La connexió dels mòduls de l'inversor (10 kW) es realitza: 
 
Entrada A: 10 mòduls fotovoltaics 
Entrada B: 10 mòduls fotovoltaics 
 
Ubicació física dels equips: 
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- Camp de panells solars fotovoltaics: Col·locació sobre estructura de 
suport d’alumini anoditzat situada a la coberta de la edificació. 
 

- Inversor: S’ha proposat la seva ubicació a dins de la nau, al costat de 
l’inversor existent. 

 
- Connexió a la xarxa interior de l’edifici: S’ha proposat la connexió al 

quadre general, situat a fora de l’edifici, en una caseta a tal efecte. 
 
1.7.1.- Modalitat d’autoconsum 
 
Atès que la instal·lació de generació pot, a més de subministrar energia per a 
l'autoconsum, injectar energia excedentària en les xarxes de transport o 
distribució. 
 
Es proposa la Modalitat de subministrament d'autoconsum amb excedents acollit 
a compensació (subjecte consumidor i productor). 
 
La instal·lació podrà ser d’autoconsum compartit amb altres punts de consum del 
mateix Ajuntament que compleixin les condicions. 
 
1.7.2.- Connexió de la instal·lació d'autoconsum a la xarxa interior. 
 
En total, la instal·lació tindrà 5.00+10.00 = 15.00 kW nominals 
 
En tractar-se d'una instal·lació d'autoconsum de potència de generació inferior a 
100 kW, la connexió elèctrica de la instal·lació generadora a la xarxa interior es 
realitzarà segons l'esquema tipus B1 del document del director general d'Energia 
i Canvi Climàtic de 7 de Juny de 2019, pel qual s'aclareixen les particularitats per 
a la connexió a la xarxa interior de les instal·lació d'autoconsum d'energia 
elèctrica de petita potència situades a les Illes Balears. 
 
Segons estableix la legislació vigent, els aspectes mínims que ha de complir una 
instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa són els que a continuació 
s'enumeren: 
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En aquest cas no caldrà la instal·lació de l'equip de mesura de generació 
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- La connexió elèctrica de la instal·lació de generació amb la instal·lació 
receptora es pot fer sobre el quadre general o sobre un subquadre. A excepció 
dels serveis auxiliars de generació i, si és el cas, les instal·lacions d'acumulació, 
en el circuit que uneix la instal·lació de generació amb l'equip de mesura de la 
generació no es pot intercalar cap element de consum. 
 
- En cap cas la instal·lació de generació ha de mantenir tensió en la instal·lació 
interior quan es desconnecti l'interruptor general de la instal·lació interior. 
 
- Sobre el mòdul de l'equip de mesura situat en el punt frontera o sobre el quadre 
de baixa del centre de transformació de propietat de l'abonat, si escau, s'ha 
d'adherir una placa, un rètol o un adhesiu durador amb el contingut de l'annex 2. 
També s'ha de senyalitzar la instal·lació generadora en el quadre general i 
subquadres corresponents fins a la instal·lació generadora. 
 

 
 
- Aigües avall del comptador situat en el punt frontera, sobre la derivació 
individual, s'ha d'instal·lar un seccionador amb càrrega d'intensitat adequada i 
amb dispositiu d'enclavament mitjançant un pany o un sistema equivalent que 
impedeixi l'accés al seccionador. 
 
1.7.3.- Dimensionament de la instal·lació 
 
Per a poder realitzar un correcte dimensionat s'estudien els consums que té la 
instal·lació, per a això es realitza una recerca d’informació dels consums que ha 
tingut l'últim any. 
 
Atès que la instal·lació pot compartir-se amb altres edificis municipals, es 
dimensiona al màxim possible sobre coberta, assegurant un màxim aprofitament 
de l’autoconsum i destinar el sobrant a la compensació.  
 
Per al càlcul de producció d'electricitat mitjana mensual pel sistema s'han tingut 
en comptes els paràmetres que s’indiquen en l’annex corresponent 
 
Obtenint un total de producció anual de la instal·lació que s’amplia de  
FV [KWh]: 16.907,98  
 
1.7.4.- Descripció dels equips 
 
En el següent apartat de la memòria, es pretén descriure els diferents equips que 
composen la instal·lació i les seves característiques mínimes a complir, 
subdividits en els apartats que a continuació es detallen. 
 
1.7.4.1.- Mòduls fotovoltaics 
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Els mòduls estaran construïts amb cèl·lules de silici monocristal·lí amb tecnologia 
de cèl·lula partida (half cell), connectades en sèrie.  
 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que compleixin tota la normativa 
vigent d'homologació. El mòdul fotovoltaic haurà de superar tota la normativa 
vigent a Europa aplicable als mateixos i estar correctament homologat. 
 
El mòdul proposat és: 
 

 
 
*Sempre que compleixi les característiques indicades es podrà utilitzar un mòdul 
equivalent. 
 
En els annexos s'adjunta la fulla de característiques tècnica de l'equip. 
 
1.7.4.2.- Inversor 
 
El funcionament de l'inversor proposat és el següent: treballen connectats pel 
seu costat DC a un generador fotovoltaic, i pel seu costat AC a un transformador 
que adapta la tensió de sortida de l'inversor a la xarxa. Aquest transformador 
permet a més l'aïllament galvànic entre la part DC i l'AC. 
 
L’inversor o inversors que es pretenen instal·lar en present projecte hauran de 
complir els següents requisits bàsics: 
 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que compleixin tota la normativa 
vigent d'homologació. L'inversor haurà de superar tota la normativa vigent a 
Europa aplicable als mateixos i estar correctament homologat. 
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Permetre la desconnexió-connexió automàtica de la instal·lació fotovoltaica en 
cas de pèrdua de tensió o freqüència de la xarxa, evitant el funcionament en illa, 
amb la qual cosa es garanteix la seguretat dels operaris de la companyia 
distribuïdora. 
 
Haurà d'actuar com a controlador permanent d'aïllament per a la desconnexió-
connexió automàtica de la instal·lació fotovoltaica en cas de pèrdua de 
resistència d'aïllament. 
 
La instal·lació disposarà de 1 inversor, amb les següents característiques 
 

 
 
*Sempre que compleixi les característiques indicades es podrà utilitzar un 
inversor equivalent. En els annexos s'adjunta la fulla de característiques tècnica 
de l'equip. 
 
1.7.4.3.- Estructura 
 
La coberta de l’edifici existent és de teules inclinades. 
 
El sistema proposat es realitzarà mitjançant la instal·lació d'una sobre‐estructura 
d'alumini que es fixarà amb perns de subjecció, ubicats a les riostres que es 
construiran sobre l’enteulat de la coberta, sense perforar‐la en cap moment: 
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1. Es realitzarà una riostra de ciment entre teules per implementar el perfil base 
cada 1 metre aproximadament. La riostra haurà d’arribar fins el capell per tal 
d’impedir estancament d’aigua. 
 
2. Dins de cada riosta a realitzar, es col·locarà al llarg de tota la pendent una 
platina d'acer inoxidable que incorpora uns espàrrecs que sobresortiran de la 
coberta. 
 
3. S’aplicarà una capa de pintura impermeabilitzant sobre la riostra per a més 
seguretat. 
 
4. En cap cas es perforarà la coberta per mantenir la impermeabilitat i evitar 
possibles filtracions dins de l'edifici. 
 
5. Es fixen els perfils portants dels panells solars als espàrrecs. 
 
6. Es col·loquen els panells sobre els perfils portants. 
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L'estructura a instal·lar haurà d'estar degudament sostinguda i ancorada, estant 
calculada per a resistir les preceptives càrregues de vent i neu, segons s'indica 
en el document bàsic de Seguretat Estructural: Bases de Càlcul i Accions en 
l'Edificació de el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE ‐ ES), aprovat pel Reial Decret 
314/2006 de l'17 de març de l'2006. Es calcularà una sobrecàrrega addicional de 
20 kg / m2 corresponent a el pes dels panells i l'estructura. S'exigirà a 
l’instal·lador la presentació d'un certificat de càlcul de l'estructura, que ratifiqui el 
que s'exposa en aquest paràgraf. 
 
L'estructura estarà connectada a la presa de terra de la instal·lació. 
 
Inclinació: 15° 
Desviació Sud: -37° 
  
Garantia de corrosió: L’adjudicatari haurà de presentar una garantia de 
l’estructura de suport en front de la corrosió de 25 anys. 
 
Es proposa el model 01V sistema Kit per mòduls 2279x1150mm de la marca 
SUNFER 
 
1.7.4.3.1 Distància entre panells 
 
No és necessari, atès que es tracta d’una col·locació coplanar sobre coberta. 
 
 
1.8.- ELEMENTS DE PROTECCIÓ, MANIOBRA I MESURA 
 
1.8.1.- Instal·lació elèctrica 
 
La instal·lació generadora es connectarà a la Xarxa interior existent i autoritzada 
i a la qual se li haurà de realitzar un canvi de tensió i augment de potència i 
adequar-ne el quadre general. 
 
Les plaques solars se situaran sobre la coberta, aniran connectades, per mitjà 
dels inversors i els quadres de comandament i protecció al quadre general de 
l’edifici, situat a l’entrada, com s'indica en els plans i esquemes adjunts. 
 
1.8.1.1.- Descripció de càlcul 
 
Per al dimensionament de les línies i les seves proteccions s'han utilitzat les 
següents fórmules: 
 

𝐼𝐼 =
𝑃𝑃

√3 × 𝑈𝑈 × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
 

 
- Per a línies trifàsiques equilibrades 
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𝑆𝑆 =
√3 × 𝐿𝐿 × 𝐼𝐼 × 𝑟𝑟 × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑢𝑢
 

 
- Per a línies monofàsiques i trifàsiques desequilibrades 

 

𝑆𝑆 =
2 × 𝐿𝐿 × 𝐼𝐼 × 𝑟𝑟 × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑢𝑢
 

Sent: 
 
S = Secció dels conductors (mm²) 
L = Longitud conductors (m) 
I = Intensitat (A) 
r = Resistivitat (coure = 1/56 Ω × m/mm2 
U = Tensió de servei (V) 
u = Caiguda de tensió màxima (V) 
d = Densitat de corrent admissible (A/mm2) 
P = Potència (W) 
cos φ = Factor de potència 
 
Quedant els resultats reflectits en els esquemes adjunts. 
 
1.8.2.- Proteccions elèctriques i mecàniques instal·lació autoconsum. 
 
Els elements de protecció, maniobra i mesura es preveuen d'acord amb el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Pel que fa a la protecció i maniobra es distingeixen dues parts: aigües amunt de 
l'inversor, on el corrent és continu i aigües avall de l'inversor, on el corrent és 
altern. 
 
En el tram de corrent continu, a l'entrada de l'inversor, es disposa d'un fusible de 
16 A situat en el positiu per a cadascuna de les baixades de mòduls fotovoltaics, 
a més d'un seccionador, amb la finalitat de garantir la seguretat i facilitar el 
manteniment i reparació del sistema. 
 
En el tram de corrent altern, a la sortida de l'inversor, es connectarà 
equilibradament a la línia trifàsica, que anirà protegida per un conjunt compost 
per un magneto tèrmic 4P acompanyat d'un diferencial tetrapolar amb sensibilitat 
300 mA, en funció dels cables seleccionats. També disposarà de protecció contra 
sobretensions. 
 
A més, serà necessari posar un interruptor amb enclavament en el quadre amb 
intensitat de curtcircuit superior a la indicada per l'empresa distribuïdora. 
 
En cas de què s’instal·li, la mesura de l'energia injectada a la xarxa elèctrica es 
realitzarà amb equips que mesurin l'energia consumida i abocada. Hauran de ser 
de classe de precisió 2, segons RD 875/1984, i tal que la intensitat corresponent 
a la potència nominal de la instal·lació fotovoltaica es trobi entre el 50% de la 
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intensitat nominal i la intensitat màxima de precisió d'aquest aparell. El quadre 
estarà situat al costat dels comptadors de la instal·lació convencional de l'usuari 
sempre que sigui possible. 
 
Les proteccions de Xarxa estaran agrupades en una caixa precintable juntament 
amb les proteccions generals de la instal·lació. 
 
Les proteccions generals constaran de dos elements: un interruptor automàtic 
diferencial d'alta sensibilitat per a prevenir accidents causats per contactes 
directes i també per a prevenir derivacions; un interruptor automàtic 
magnetotèrmic contra sobretensions, sobrecàrregues i curtcircuits. 
 
La interconnexió a Xarxa segueix bàsicament els requeriments de la companyia 
de distribució elèctrica, propietària de la Xarxa a la qual es connectarà la 
instal·lació, que són els següents: 
 

- Desconnexió automàtica en cas de fallada de Xarxa. 
 

- Desconnexió automàtica en cas d'introduir pertorbacions a la Xarxa. 
 

- Reenganxament automàtic transcorregut un interval de funcionament 
correcte. 

 
A més de les proteccions indicades anteriorment, els inversors disposen de les 
següents funcions: 
 

- Fallada en la xarxa elèctrica: En cas que s'interrompi el 
subministrament de la xarxa elèctrica, l'inversor es troba en situació de 
curtcircuit, en aquest cas, l'inversor es desconnecta per complet i 
espera al fet que es restableixi la tensió en la xarxa per a iniciar de nou 
el seu funcionament. 

 
- Tensió fora de rang: L'inversor treballa en els límits de la mínima i 

màxima tensió de xarxa admissibles en les tres fases. En sortir-se 
d'aquests límits (Umin = 340 V i Umax = 440 V), l'inversor es 
desconnecta i només es torna a connectar una vegada que el valor de 
tensió se situa novament dins del rang. La desconnexió per fallada pot 
ser activada fins i tot per una superació molt breu dels límits. 

 
- Freqüència fora de límits: Si la freqüència de xarxa està fora dels límits 

de treball l'inversor es deté automàticament, perquè això indicaria que 
la xarxa és inestable o està en manera illa. 

 
- Temperatura elevada: L'inversor disposa de sistema de refrigeració 

per convecció. Està calculat per a un rang de temperatures similar al 
que pot haver-hi a l'interior d'un habitatge. En el cas que la temperatura 
ambient sigui extremadament alta o s'obstrueixi la refrigeració, l'equip 
continuarà funcionant al 100% de les seves possibilitats fins a 
aconseguir els 80 °C, moment en el qual cessarà la seva activitat com 
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a mesura d'autoprotecció. Una vegada reduïda la temperatura fins als 
65 °C tornarà a funcionar normalment. 

 
- Tensió baixa del generador fotovoltaic: En aquest cas, l'inversor no pot 

funcionar. És la situació en la qual es troba durant la nit o si es 
desconnecta el generador solar. A més de les proteccions i 
consideracions esmentades en la instal·lació els següents punts 
addicionals a fi d'optimitzar l'eficiència energètica i garantir l'absoluta 
seguretat del personal: 

 
El sistema de distribució en el camp de mòduls, inclou els conductors actius de 
coure que transporten l'energia produïda i els conductors auxiliars. 
 
Tots els conductors de CC, i també els que van de la caixa de connexions 
pròxima al generador fins a l'inversor i el seu respectiu aparellatge, seran de 
doble aïllament i aniran sota tub o canal protectors en la mesura del possible. 
Compliran el que s'estableix en la UNE 21123. 
 
El cablejat de la instal·lació es realitzarà d'acord amb el Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió vigent. Seran adequats per a ús en intempèrie, a l'aire o enterrat,  
RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123). 
 
1.8.2.1.- Protecció contra sobrecorrents 
 
El circuit de corrent continu del generador fotovoltaic treballa normalment a una 
intensitat propera al curt circuit, ja que les plaques fotovoltaiques són equips que 
funcionen com a fonts de corrent. El dimensionament dels cables, pensat per 
tenir pèrdues inferiors al 1,5%, aguanten de sobres un curtcircuit ja que com a 
molt aquest té una intensitat un 10% més elevada que la nominal. 
 
Tot i que els convertidors tenen separació galvànica entre el circuit de la xarxa i 
el generador, com a mesura suplementària per evitar curt circuits, el cablejat de 
contínua es farà intrínsecament segur, mantenint els cables de diferent polaritat 
separats mitjançant doble aïllament dels conductors o separació física quan sigui 
possible. 
 
Per protegir de curt circuit la instal·lació a la part de corrent altern, es col·locarà 
un interruptor magnetotèrmic de quatre pols per a cada circuit, tal com es defineix 
a l’esquema unifilar. L'interruptor ha de permetre la desconnexió manual de la 
instal·lació, així com la protecció de la mateixa contra curtcircuits. 
 
Per a la connexió de la instal·lació FV a un subquadre de la instal·lació receptora, 
es connectarà un magnetotèrmic aigües avall de l'interruptor general. 
 
A la banda de corrent altern de cada convertidor, es col·locarà un magnetotèrmic 
de protecció de línia, a fi de permetre el seccionament i incrementar la protecció 
de l'inversor. 
 
1.8.2.2.- Protecció contra contactes directes 
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La protecció contra contactes directes amb parts actives de la instal·lació queda 
garantida de mitjançant la utilització en totes les línies de conductors aïllats 0,6 / 
1 kV, l'allunyament de les parts actives, l'entubat dels cables, i els connectors 
multicontacte. 
 
En tots els punts de la instal·lació, els conductors disposen de la protecció 
mecànica adequada a les accions que potencialment pot patir, especialment en 
el cas de cops o impactes fortuïts. Tots els angles i canvis bruscos de direcció 
s'han de protegir per evitar el deteriorament de l'aïllant en el traçat de les línies 
o en el seu propi funcionament normal. Els materials situats en intempèrie es 
protegiran contra els agents ambientals, en particular contra l'efecte de la 
radiació solar i la humitat. tots els equips exposats a la intempèrie tindran un grau 
mínim de protecció IP54. 
 
El sistema de connexió dels panells amb endolls ràpids tipus multicontacte és 
intrínsecament segur, evitant possibles contactes directes de l'operari durant la 
seva instal·lació. 
 
1.8.2.3.- Posada a terra de la instal·lació 
 
S'instal·larà un cable aïllat de terra de 16 mm2, que discorrerà a la part de CC 
per l'interior de la canal porta cables al llarg de l’estructura de suport de les 
plaques fins al quartet o caseta de convertidors.  
 
Un cop al quartet o caseta de convertidors s'unirà a la platina de terra del quadre 
AC i des d'aquest a l’armari de interconnexió, mitjançant cable nu de coure de 
35 mm2. 
 
Per tant l'estructura, com la presa de terra de la carcassa dels inversors s'uniran 
a la terra del quadre elèctric de la instal·lació receptora. 
 
En cas que la resistència de posada a terra no fos suficient, es disposarà el 
nombre d'elèctrodes necessari per aconseguir una resistència de terra tal que 
qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de contacte superiors a 24 V. 
 
1.8.2.4.- Protecció contra contactes indirectes 
 
La protecció contra contactes indirectes s'aconsegueix mitjançant la posada a 
terra de tots els elements metàl·lics de la instal·lació, i especialment l'estructura 
de suport de les plaques solars i la xapa metàl·lica de l'inversor i els quadres.  
 
Les línies en corrent altern estan protegides per interruptors diferencials d'alta 
sensibilitat en capçalera. Les línies de corrent continu són intrínsecament 
segures per la separació de conductors i per la utilització d'aparells tipus II 
(plaques i convertidors). 
 
Com a protecció de contactes indirectes en alterna, es col·locaran interruptors 
diferencials tetrapolars de 300 mA, al costat de l’interruptor magnetotèrmics de 
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cada inversor, aigües avall de l'interruptor general de la instal·lació FV, amb les 
característiques que es detallen en l’esquema corresponent adjunt.  
 
1.8.2.5.- Protecció contra sobretensions 
 
A la banda de corrent continu la protecció de sobretensió es realitza a través de 
descarregadors de tensions a terra (varistors) que el mateix inversor incorpora 
dins de la seva carcassa, el que garanteix la protecció contra sobretensions a la 
banda de corrent continu. 
 
Per evitar sobretensions induïdes per llampecs, s'evitarà en tot moment fer 
bucles grans amb els circuits de cada branca, fent que els cables d'anada i 
tornada vagin paral·lels i el més a prop possible un de l'altre. 
 
A la part de corrent altern, les proteccions contra sobretensions estan 
incorporades al mateix convertidor, que es desconnecta en cas de sortir els 
valors del rang previst per la normativa. 
 
En costat de corrent altern (un per instal·lació) i en el costat de corrent continu 
(un per convertidor) es col·loquen descarregadors de sobretensió, de tipus gas, 
un per fase, degudament connectats a terra. 
  
1.8.2.6.- Equips de protecció de tensió i freqüència 
 
Els equips de protecció de freqüència es troben integrats en l'inversor, que 
s'encarrega de les maniobres de connexió-desconnexió automàtica amb xarxa. 
Les funcions de protecció dels inversors es realitzen a través d'un programa de 
"programari", pels que s'adjunta certificat del fabricant, en el qual s'esmenta 
explícitament el valor de tara de les proteccions i que aquest programa no és 
accessible pel usuari. 
 
Els paràmetres de taratge per al tret de les proteccions seran, segons la 
legislació vigent, de: 
 

- 3 Relés de mínima tensió i 3 relés de màxima tensió. Tensió superior 
al 110% d'Un. Tensió inferior al 85% d'Un. 

- 3 Relé de màxima i mínima freqüència. Freqüència superior a 51 HZ. 
Freqüència inferior a 47,5 HZ. 

 
1.8.2.7.- Quadres elèctrics DC 
 
Es realitzaran sèries de panells (strings). Aquestes sèries s'agruparan en els 
quadres DC o quadres String. Els grups de panells (strings) es concentren en 
caixes de distribució DC. Les entrades estan protegides per fusibles de corrent 
continu en ambdós pols. A la sortida, es posarà un seccionador en càrrega DC 
per protegir la línia des de la caixa DC fins a l'entrada del convertidor. Aquestes 
envoltants disposaran dels següents elements: 
 

- Envolvents i sòcols en Polièster reforçat amb fibra de vidre IP66 / IK10. 
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- Seccionador DC a la sortida. 
- Descarregadors de Sobretensions DC tipus II. 
- Fusibles cilíndrics PV (GPV 10x38) per a la protecció de tots dos pols 

(negatiu i positiu). 
- Connectors MC4 IP68 o premsaestopes. 
- Vàlvules d'anti-condensació IP68. 

 
1.8.2.8.- Quadres elèctrics AC 
 
S'unificaran totes les sortides dels inversors en un únic quadre de AC, que es 
connectarà amb el quadre general de l’edifici.  
 
L'envoltant disposarà dels elements que es detallen en l’esquema corresponent 
adjunt. 
 
1.8.2.9.- Línies elèctriques 
 
Les línies elèctriques de la instal·lació fotovoltaica s'executaran íntegrament amb 
conductors d'aïllament 0,6/1 kV i amb la protecció mecànica adequada a la 
ubicació de cada línia, amb la secció necessària en cada cas per admetre les 
intensitats previstes (nominals o excepcionals) i no superar les caigudes de 
tensió màximes. 
Els conductors de corrent continu seran unipolars, i es mantindran sempre que 
sigui possible, el cable del positiu i del negatiu un al costat de l'altre. Totes les 
connexions de cables es faran en caixes estanques de classe II. 
 
Els cables de la instal·lació seran de coure, amb una secció suficient per 
assegurar pèrdues per efecte joule inferiors a l’1,5% de la tensió nominal a la 
part de corrent continu, i també inferiors a l’1,5% a la part de corrent altern, tal 
com demana el reglament electrotècnic per a baixa tensió. 
 
El circuit de la instal·lació generadora que connecta amb la xarxa interior serà 
d'ús exclusiu per a l'evacuació de l'energia generada. 
 
En cas de desconnexió del subministrament de la xarxa de distribució elèctrica, 
la instal·lació generadora no ha de mantenir tensió a la xarxa de distribució. 
 
Pas del cablejat, canalitzacions: 
 
Línies Corrent Continua (DC): 
 

- Els cablejats DC hauran de quedar el més ocults possibles dins de la 
canaleta i la protecció de xapa metàl·lica. 
Les connexions DC es faran mitjançant connectors ràpids tipus Multi-
Contact i hauran de quedar completament ocults sota de la xapa 
protectora. 

 
Línies corrent Alterna (AC): 
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- La línia que anirà dels convertidors fins al punt de connexió de la 
instal·lació interior (subquadre) anirà per tub H de diàmetre apropiat 
segons secció de línia o canaleta. 

 
1.8.2.10.- Obres 
 

- Es realitzarà l’obra de paleta necessària pel pas de línia que va des 
del subquadre solar d’alterna fins al quadre general de l’edifici. 

- Es prestarà atenció a les possibles interferències amb la resta 
d’instal·lacions existents. 

- Tots els tubs quedaran segellats i protegits amb espuma o similar. 
 
Es pot consultar la informació detallada a la documentació gràfica adjunta al 
projecte. 
 
1.8.2.11.- Equips de maniobra i mesura a disposar en el punt d'interconnexió. 
 
Les proteccions i la connexió de l'interruptor se situarà aigües avall i a prop de 
l'equip de mesura, en cas de no ser possible situar-lo a prop de l'equip de mesura 
s'haurà d'instal·lar un dispositiu d'enclavament mitjançant un sistema que 
impedeixi l'accés a l'element de seccionament. 
 
L'interruptor d'acoblament portarà un contacte auxiliar que permeti desconnectar 
el neutre de la xarxa de distribució pública i connectar a terra el neutre de la 
generació quan aquesta hagi de treballar independent d'aquella. 
 
1.8.2.12.- Control de l'energia reactiva. 
 
En les instal·lacions amb generadors asíncrons, el factor de potència de la 
instal·lació no serà inferior a 0,86 a la potència nominal i per a això, quan sigui 
necessari, s'instal·laran les bateries de condensadors precises. 
 
Les instal·lacions anteriors disposaran de dispositius de protecció adequats que 
assegurin la desconnexió en un temps inferior a 1 segon quan es produeixi una 
interrupció en la Xarxa de Distribució Pública. 
 
L'empresa distribuïdora d'energia elèctrica podrà eximir de la compensació del 
factor de potència en el cas que pugui subministrar l'energia reactiva. 
 
Els generadors síncrons hauran de tenir una capacitat de generació d'energia 
reactiva suficient per a mantenir el factor de potència entre 0,8 i 1 en avançament 
o retard. A fi de mantenir estable l'energia reactiva subministrada s'instal·larà un 
control de l'excitació que permeti regular la mateixa. 
 
 
1.9.- INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA I AMBIENTAL 
 
1.9.1.- Avantatges ambientals 
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1) Evita la contaminació: Les plaques solars fotovoltaiques són la millor 
tecnologia disponible per a la producció solar d'electricitat, ja que transformen un 
recurs renovable com la radiació solar en electricitat sense cap tipus d'emissió 
de contaminant o generació de residus. La producció d'electricitat 
amb aquest tipus d'instal·lacions evita la generació de la mateixa quantitat 
d'energia en central tèrmiques, que a les Balears fonamentalment són de carbó 
i fuel. 
 
2) No hi ha cap tipus de transferència de contaminació entre mitjans i no genera 
cap tipus de residu amb el seu funcionament. 
 
3) La instal·lació suposa un estalvi d'energia utilitzant racionalment un recurs 
renovable com és la radiació solar, implicant un estalvi d'emissions contaminants 
(CO2, SO2, NOx, residus radioactius ...) 
 
4) Aprofita un recurs local abundant i renovable. 
 
5) Contribueix al subministrament energètic de l'illa, adaptació producció-
demanda. Màxima producció a l'estiu quan hi ha més demanda a Balears. 
 
6) Descentralitza la producció, redueix els costos de transport d'electricitat a 
l'apropar producció i consum, reduint-se les pèrdues. 
 
7) Es pot incloure com a OBJECTIU en els indicadors d'un Sistema de qualitat 
ambiental (SGA) o una AGENDA LOCAL 21. 
 
8) Fomenta l'economia local, genera llocs de treball 
 
9) Augmenta la independència energètica del país, en disminuir la compra de 
combustibles 
 
10) Millora la balança fiscal de la zona, ja que els impostos especials pagats es 
recuperen en el pagament de la prima de l'electricitat del productor. 
 
11) Derivada de les anteriors, contribueix a complir els compromisos 
governamentals en matèria mediambiental, energètica i de reducció d'emissions. 
 
1.9.2.- Estalvi d’energia primària  
 
Mitjançant l'ús d'energies renovables s'aconsegueix un important estalvi de 
consum d'energia primària per al país. 
 
Els kWh elèctrics generats amb la planta fotovoltaica, estalvien la crema de gran 
quantitat de combustibles. 
 
PRODUCCIÓ ELÈCTRICA FOTOVOLTAICA   16.907,98 kWh / any 
ESTALVI ANUAL D'ENERGIA PRIMÀRIA   44.494,70 kWh / any 
ESTALVI ANUAL CREMA DE COMBUSTIBLES  3.826,51 kg / any 
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A més, a això s'ha d'afegir la despesa energètica derivada de l'extracció i 
transport d'aquest combustible, juntament amb la reducció de l'impacte 
ambiental derivat de l'estalvi d'emissions de SO2, CO2, NOx, i altres. 
 
1.9.3.- Estalvi d’emissions gasoses a l’atmosfera  
 
El diòxid de carboni (CO2) encara que no és directament contaminant, produeix 
efecte hivernacle de manera que també és interessant apreciar la quantitat 
d'aquest gas que es deixarà d'emanar. 
 
L'estalvi d'emissions gasoses (en kg) aconseguides per la instal·lació, s'han 
estimat a partir de la proporció de combustibles emprat a Balears per a la 
producció d'electricitat basats en la mitjana dels últims 5 anys.  
 
ESTALVI EMISSIONS DE CO2     13.463,16 kg / any 
 
Quant a la resta d'emissions gasoses, aquestes dependran del combustible que 
s'evita ser cremat. La producció elèctrica actual a les Balears, es basa en el carbó 
i els combustibles líquids. 
 
Estalvi anual d'emissions contaminants 

kg / any 
SO2         23,39 
NOX         42,73 
PST         0,98 
TOTAL        67,09 
 
1.9.4 Impacte visual 
 
La instal·lació s’ubica en la coberta de l’edifici, coplanar a ella i per tant 
minimitzant l’impacte visual 
 
1.9.5 Impacte acústic 
 
Aquesta instal·lació no causa cap impacte acústic. 
 
 
1.10.- EMPRESA INSTAL·LADORA 
 
Serà una empresa designada pel promotor i autoritzada per la Direcció General 
de Política Industrial de la CAIB. 
 
 
1.11.- OBRA COMPLETA 
 
Per donar compliment a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic i les seves disposicions addicionals transitòries, es fa constar que 
el present Projecte constitueix per si mateixa una Obra Completa susceptible de 
ser entregada per a l’ús públic a la seva finalització, sense perjudici de les 
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ulteriors ampliacions de què posteriorment pugui ser objecte, i compren tots i 
cada un dels elements precisos per a la utilització de la instal·lació. 
 
 
1.12.- PROGRAMA DE TREBALL I TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
  Planificació         
  Setmana 1 2 3 4 

1 Punt de connexió i replanteig         
2 Compra i apilament de materials         
3 Muntatge de panells         
4 Connexió, proves i posada en servei         

 
 
1.13.- ESTUDI GEOTÈCNIC 
 
Les obres a realitzar no modifiquen la fonamentació de l'edifici. No es modifica 
el terreny circumdant ni s'intervé en el sistema estructural general. Es considera, 
per tant, que no és necessari realitzar un Estudi Geotècnic. 
 
 
1.14.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Segons l'article 77.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, s'exigeix la prèvia classificació del contractista en contractes 
d'Obres el valor estimat de les quals sigui igual o superior a 500.000 euros. 
 
Atès que el pressupost base de licitació sense IVA és menor a 500.000 euros 
NO és exigible una classificació. 
 
 
1.15.- CONCLUSIONS 
 
En els capítols anteriors d'aquesta memòria s'han exposat els càlculs i fonaments 
tècnics que han servit de base per a la confecció del projecte o document, i que 
es considera que compleixen amb les normes vigents. 
 
Es considera que el present projecte pot servir de base per a l’execució de la 
instal·lació fotovoltaica descrita sobre pèrgoles, estimant suficientment 
justificada la solució adoptada, s’eleva a la consideració de la Superioritat, per si 
estima convenient la seva aprovació. 
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CONFORME PER:  
 
 
 
 
 
 
 
EL TITULAR      PERE MANCHA SAURINA 
       L’enginyer industrial 
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DOCUMENT NÚM.2. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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1. MEMÒRIA



1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut

1.1.1. Justificació

L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les següents
condicions:

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros.

b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algún moment a més de
20 treballadors simultàniament.

c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors a l'obra,
no és superior a 500 dies.

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.

1.1.2. Objecte

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la prevenció dels
riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra, així com les instal·lacions
preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes en matèria de
seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions pel que fa a la prevenció de
riscos professionals.

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són:

Garantir la salut i integritat física dels treballadors
Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans
Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que intervenen en el
procés constructiu
Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció
Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc
Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra
Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos

1.1.3. Contingut del EBSS

El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això, així com
la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques
tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment quan es proposin mesures
alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta.

En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu
moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de reparació o manteniment,
sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales.

1.2. Dades generals

1.2.1. Agents

Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es ressenyen:

Promotor: AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA
Autor del projecte: PERE MANCHA SAURINA
Constructor - Cap d'obra: 
Coordinador de seguretat i salut: 

Projecte
AMPLIACIÓ D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM SOBRE
COBERTA PER A LA NAU DE LA

Situació C FRA JUNÍPER SERRA, SN 07142 SANTA EUGÈNIA

Promotor AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
1. Memòria
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1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució

De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera rellevant i que
pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut.

Denominació del projecte: AMPLIACIÓ D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM SOBRE COBERTA PER A
LA NAU DE LA
Plantes sobre rasant: 1
Plantes sota rasant: 0
Pressupost d'execució material: 21.981,86€
Termini d'execució: 1 mes
Nre. màx. operaris: 6

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a l'adequada
avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar.

Adreça: C FRA JUNÍPER SERRA, SN, Santa Eugènia (Illes Balears)
Accessos a l'obra: C FRA JUNÍPER SERRA, SN
Topografia del terreny: AMB DESNIVELLS MÍNIMS
Edificacions contigües: SÍ
Servituds i condicionants: 
Condicions climàtiques i ambientals: S'ESTIMA L'EXECUCIÓ DE L'OBRA EN TEMPORADA AMB CLIMA SUAU

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà convenientment l'accés dels
mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direcció General de Trànsit i per la Policia Local,
per evitar possibles accidents de circulació.

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració possible i reposant, en
qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte.

1.2.4. Característiques generals de l'obra

Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos laborals:

1.2.4.1. Estructura horitzontal

Rases de formigó amb pletina entre fileres de teules i estructura de suport pannells

1.2.4.2. Instal·lacions

Fotovoltaica i electricitat

1.3. Mitjans d'auxili
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en ambulància. Tan
sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota la supervisió del
responsable d'emergències de l'obra.

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més propers.

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra

A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 treballadors, a un lloc
accessible als operaris i degudament equipat.

El seu contingut mínim serà:

Desinfectants i antisèptics autoritzats
Gases estèrils
Cotó hidròfil

Projecte
AMPLIACIÓ D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM SOBRE
COBERTA PER A LA NAU DE LA

Situació C FRA JUNÍPER SERRA, SN 07142 SANTA EUGÈNIA

Promotor AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
1. Memòria

Pàgina 3 - 17



Benes
Esparadrap
Apòsits adhesius
Tisores
Pinces i guants d'un sol ús

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements utilitzats i
substituint els productes caducats.

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers

S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a produir un
accident laboral.

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM)

Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra

Assistència primària (Urgències) UBS de Santa Eugènia - IB-SALUT
Carrer Josep Balaguer, 9, 07142 Santa
Eugènia, Illes Balears
971 220 000

0,01 km

La distància al centre assistencial més proper Carrer Josep Balaguer, 9, 07142 Santa Eugènia, Illes Balears s'estima en 1
minuts, en condicions normals de tràfic.

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en les obres"
contingudes a la legislació vigent en la matèria.

Donades les característiques i el volum de l'obra, s'ha previst la col·locació d'instal·lacions provisionals tipus caseta
prefabricada per als vestuaris i lavabos, podent-se habilitar posteriorment zones en la pròpia obra per albergar aquests
serveis, quan les condicions i les fases d'execució ho permetin.

1.4.1. Vestuaris

Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los simultàniament,
incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat necessària per guardar la roba i el
calçat.

1.4.2. Lavabos

La dotació mínima prevista per als lavabos és de:

1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra
1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció
1 lavabo per cada vàter
1 urinari per cada 25 homes o fracció
1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo
1 sabonera dosificadora per cada lavabo
1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària
1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter

1.4.3. Menjador

La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable per a la neteja
dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió suficient de gots, plats i coberts,
preferentment d'un sol ús.
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1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar
A continuació s'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir durant les diferents fases de l'obra, amb les
mesures preventives i de protecció col·lectiva a adoptar amb la finalitat d'eliminar o reduir al màxim aquests riscos, així
com els equips de protecció individual (EPI) imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut a l'obra.

Riscos generals més freqüents

Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
Despreniment de càrregues suspeses.
Exposició a temperatures ambientals extremes.
Exposició a vibracions i soroll.
Talls i cops al cap i extremitats.
Talls i ferides amb objectes punxants
Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades.
Electrocucions per contacte directe o indirecte
Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.
Intoxicació per inhalació de fums i gasos

Mesures preventives i proteccions col·lectives de caràcter general

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra
Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra.
Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin majors riscos.
L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona qualificada, degudament
instruïda.
Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui superior a 50
km/h.
Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores de major
insolació.
La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans mecànics,
evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda
La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics o palanques,
per evitar sobreesforços innecessaris.
Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en funció de la
seva intensitat i voltatge.
No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles
Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses.
S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada.
S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes
homologades
Dins del recinte de l'obra, els vehicles i màquines circularan a una velocitat reduïda, inferior a 20 km/h

Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execució de l'obra

Casc de seguretat homologat.
Casc de seguretat amb barballera.
Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
Cinturó portaeines
Guants de goma
Guants de cuir.
Guants aïllants
Calçat amb puntera reforçada
Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus.
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Botes de canya alta de goma
Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra
Roba de treball impermeable.
Faixa antilumbago.
Ulleres de seguretat antiimpactes
Protectors auditius.

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra

S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra, amb les
mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a aquests treballs.

1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional

Riscos més freqüents

Electrocucions per contacte directe o indirecte
Talls i ferides amb objectes punxants
Projecció de partícules als ulls
Incendis

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a terra i
dispositius de tall (interruptors diferencials)
Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per a les línies
soterrades
Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua
Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb la seva presa
de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera
S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances
En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si s'ha disposat
algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari
Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat superior a 0,4
m
Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades
Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, emprant-se una presa
de corrent independent per a cada aparell o eina

Equips de protecció individual (EPI):

Calçat aïllant per a electricistes
Guants dielèctrics.
Banquetes aïllants de l'electricitat.
Comprovadors de tensió.
Eines aïllants.
Roba de treball impermeable.
Roba de treball reflectora.

1.5.1.2. Tancat d'obra

Riscos més freqüents

Talls i ferides amb objectes punxants
Projecció de fragments o de partícules
Exposició a temperatures ambientals extremes.
Exposició a vibracions i soroll.
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Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a l'obra
Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat
Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, prèviament a l'excavació

Equips de protecció individual (EPI):

Calçat amb puntera reforçada
Guants de cuir.
Roba de treball reflectora.

1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra

1.5.2.1. Fonamentació

Riscos més freqüents

Inundacions o filtracions d'aigua
Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinària o per vehicles

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Es col·locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera
El transport de les armadures s'efectuarà mitjançant eslingues, enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de
seguretat
Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants

Equips de protecció individual (EPI):

Guants homologats per al treball amb formigó
Guants de cuir per a la manipulació de les armadures
Botes de goma de canya alta per formigonat
Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants

1.5.2.2. Estructura

Riscos més freqüents

Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte
Caiguda de l'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat
Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de mà

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Es protegirà la via pública amb una visera de protecció formada per mènsula i empostissat
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes
homologades

Equips de protecció individual (EPI):

Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
Guants homologats per al treball amb formigó
Guants de cuir per a la manipulació de les armadures
Botes de goma de canya alta per formigonat
Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
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1.5.2.3. Tancaments i revestiments exteriors

Riscos més freqüents

Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell.
Exposició a temperatures ambientals extremes.
Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Marquesines per a la protecció enfront de la caiguda d'objectes
No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament

Equips de protecció individual (EPI):

Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra

1.5.2.4. Cobertes

Riscos més freqüents

Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les zones de
circulació, preferentment sobre bigues o suports
L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, situades en buits protegits i recolzades
sobre superfícies horitzontals, sobrepassant 1,0 m l'alçada de desembarcament
S'instal·laran ancoratges a la cumbrera per amarrar els cables i/o els cinturons de seguretat

Equips de protecció individual (EPI):

Calçat amb sola antilliscant
Roba de treball impermeable.
Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

1.5.2.5. Particions

Riscos més freqüents

Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
Exposició a vibracions i soroll.
Talls i cops al cap i extremitats.
Talls i ferides amb objectes punxants
Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades.
Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada.
S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades
L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les zones de
circulació, preferentment sobre bigues o suports
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes
homologades
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Equips de protecció individual (EPI):

Casc de seguretat homologat.
Cinturó portaeines
Guants de cuir.
Calçat amb puntera reforçada
Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra
Faixa antilumbago.
Ulleres de seguretat antiimpactes
Protectors auditius.

1.5.2.6. Instal·lacions en general

Riscos més freqüents

Electrocucions per contacte directe o indirecte
Cremades produïdes per descàrregues elèctriques
Intoxicació per vapors procedents de la soldadura
Incendis i explosions

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del material de
seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor
S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de connexió normalitzada,
alimentades a 24 volts
S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament

Equips de protecció individual (EPI):

Guants aïllants en proves de tensió
Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics
Banquetes aïllants de l'electricitat.
Comprovadors de tensió.
Eines aïllants.

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars.

La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a la legislació
vigent en la matèria.

En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin amb la
normativa vigent.

En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant de baranes
homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements.

Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions col·lectives:

1.5.3.1. Puntals

No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en càrrega, respectant-se el
període estricte de desencofrat.

Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada sobre els paraments
verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se.

Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats.
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1.5.3.2. Torre de formigonat

Es col·locarà, en un lloc visible al peu de la torre de formigonat, un cartell que indiqui "Prohibit l'accés a tota persona
no autoritzada".

Les torres de formigonat romandran protegides perimetralment mitjançant baranes homologades, amb entornpeu, amb
una alçada igual o superior a 0,9 m.

No es permetrà la presència de persones ni d'objectes sobre les plataformes de les torres de formigonat durant els seus
canvis de posició.

En el formigonat dels pilars de cantonada, les torres de formigonat es situaran amb la cara de treball situada
perpendicularment a la diagonal interna del pilar, amb la finalitat d'aconseguir la posició més segura i eficaç.

1.5.3.3. Escala de mà

Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales.

Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants.

Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones.

Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i immòbils, quedant
prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars.

Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte al pla horitzontal.

L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la direcció vertical.

L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-se fermament amb
les dues mans en els esglaons, no en els muntants.

S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones.

Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó de seguretat amb
dispositiu anticaiguda.

1.5.3.4. Visera de protecció

La visera sobre l'accés a obra es construirà per personal qualificat, amb suficient resistència i estabilitat, per evitar els
riscos més freqüents.

Els suports de la visera es recolzaran sobre travesses perfectament anivellades.

Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran de forma immediata per a la
seva reparació o substitució.

1.5.3.5. Bastida de cavallets

Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades.

S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com a recolzament l'ús
de bidons, maons, revoltons o altres objectes.

Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets.

Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra.

1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a la utilització
de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de Seguretat i Salut,
conforme als següents criteris:

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual d'instruccions, en el qual
estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als treballadors com els procediments per a la
seva utilització amb la deguda seguretat.

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació específica.

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures preventives i
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proteccions col·lectives:

1.5.4.1. Pala carregadora

Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el motor, es connectarà el fre
d'estacionament i es bloquejarà la màquina.

Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport.

L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent

El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir l'estabilitat de la pala

1.5.4.2. Retroexcavadora

Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el motor, es connectarà el fre
d'estacionament i es bloquejarà la màquina.

Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport.

Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la màquina en el sentit de la
marxa.

Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de major alçada.

Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina.

1.5.4.3. Camió de caixa basculant

Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit.

Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i durant les
operacions de càrrega i descàrrega.

No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega.

1.5.4.4. Camió per a transport

Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit.

Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i protegint els
materials solts amb una lona

Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, en cas d'estar
situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes

En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua d'estabilitat, romanent
sempre el conductor fora de la cabina

1.5.4.5. Camió grua

El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició frontal, evitant saltar a terra i
fent ús dels esglaons i agafadors.

Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant.

La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat.

Els vehicles disposaran de botzina de retrocés.

Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i durant les
operacions d'elevació.

L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la càrrega.

1.5.4.6. Formigonera

Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia desconnexió de l'energia elèctrica

La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55

El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades

Disposarà de fre de basculament del bombo
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Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un disjuntor diferencial

Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant carcasses connectades a terra

No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les vores dels forjats

1.5.4.7. Vibrador

L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable

La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per zones de pas

Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes condicions d'estanquitat i
aïllament

Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al voltant del cos. Si és necessari,
aquesta operació es realitzarà entre dos operaris

El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en cap moment l'operari sobre
l'encofrat ni sobre elements inestables

Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables

Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària normalitzat per a un període de
referència de vuit hores, no superarà 2,5 m/s², essent el valor límit de 5 m/s²

1.5.4.8. Martell picador

Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris ni el pas del
personal.

No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa.

Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues.

Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell.

1.5.4.9. Grueta

Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada.

El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el contingut del manual
d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris.

Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, del cable de suspensió de
càrregues i de les eslingues.

Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega contra l'extrem superior de la
ploma.

Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel fabricant.

Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar.

S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la grueta.

Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils trencats sigui igual o
superior al 10% del total

L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant

L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials.

Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant.

1.5.4.10. Serra circular

El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra

Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de serra.

Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament.

La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis.

Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics.
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El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit.

No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i ulleres.

1.5.4.11. Serra circular de taula

Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada.

El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el contingut del
manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris

Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a distàncies superiors a tres
metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin degudament protegits per xarxes, baranes o petos d'acabat

En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del Reial Decret 286/06 de
protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com l'ús de protectors
auditius

La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui accedir al disc

La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc de serra, excepte pel punt
d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de partícules

S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la mà quedi exposada al disc
de la serra

La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se periòdicament el
cablejat, les clavilles i la presa de terra

Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics.

L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols

1.5.4.12. Talladora de material ceràmic

Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat es procedirà a la seva
immediata substitució

la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment

No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig

1.5.4.13. Equip de soldadura

No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura.

Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport

Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte estat i condicions d'ús,
en un lloc proper i accessible.

En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran extractors,
preferentment sistemes d'aspiració localitzada.

Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de treball.

Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual adequada, no
romanent en cap cas amb els ulls al descobert.

1.5.4.14. Eines manuals diverses

L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin de doble
aïllament.

L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades.

No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant.

Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars.

Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra

En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció.
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Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics.

Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus, mantenint el seu
caràcter aïllant per als treballs elèctrics.

Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o els peus
mullats.

En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en matèria de protecció
dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com l'ocupació de protectors
auditius.

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte dels riscos més
freqüents durant l'execució de l'obra.

1.6.1. Caigudes al mateix nivell

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials.

1.6.2. Caigudes a diferent nivell.

Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells.

Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades.

Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells.

Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades.

1.6.3. Pols i partícules

Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols.

Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o partícules.

1.6.4. Soroll

S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball.

Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic.

Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls.

1.6.5. Esforços

S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades.

Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual.

S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius.

S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues.

1.6.6. Incendis

No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi.

1.6.7. Intoxicació per emanacions

Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient.

S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats.
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1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com caigudes d'objectes i
despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de les proteccions individuals i
col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut, i de les normes de la
bona construcció.

1.7.1. Caiguda d'objectes

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Es muntaran marquesines als accessos.
La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides.
No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides.

Equips de protecció individual (EPI):

Casc de seguretat homologat.
Guants i botes de seguretat.
Ús de borsa portaeines.

1.7.2. Dermatosi

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

S'evitarà la generació de pols de ciment.

Equips de protecció individual (EPI):

Guants i roba de treball adequada.

1.7.3. Electrocucions

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica.
L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals.
Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant.
La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament.
Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra.

Equips de protecció individual (EPI):

Guants dielèctrics.
Calçat aïllant per a electricistes
Banquetes aïllants de l'electricitat.

1.7.4. Cremades

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

Equips de protecció individual (EPI):

Guants, polaines i davantals de cuir.
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1.7.5. Cops i talls en extremitats

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

Equips de protecció individual (EPI):

Guants i botes de seguretat.

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i manteniment
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, els futurs
treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors riscos.

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes

Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre que s'efectuï
amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions especificades en el
present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada de la primera
planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes.

1.8.2. Treballs en instal·lacions

Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se per personal
qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, així com en la
normativa vigent en cada matèria.

Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues, s'haurà
d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria.

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de realitzar-se amb
ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats.

1.9. Treballs que impliquen riscos especials
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen presentar a la
demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de seguretat i de protecció. Cal
destacar:

Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals.
Execució de tancaments exteriors.
Formació dels ampits de coberta.
Col·locació de forques i xarxes de protecció.
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades.
Disposició de plataformes volades.
Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes.

1.10. Mesures en cas d'emergència
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions d'emergència,
establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal amb formació, que es farà
càrrec d'aquestes mesures.

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, havent
d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el ràpid trasllat de
l'operari a un centre d'assistència mèdica.
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1.11. Presència dels recursos preventius del contractista
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada
contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en la legislació vigent
en la matèria.

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació suficient,
que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses en el corresponent pla
de seguretat i salut.

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, així com
l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no previstos i derivats de la
situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius.

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les persones que
tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats
preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les mesures
oportunes per corregir les deficiències observades.
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES.



2.1. Y. Seguretat i salut

Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante
el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada per:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada per:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada per:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas
explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada per:

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desenvolupat per:

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 2004

Completada per:
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completada per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificada per:

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante
el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completat per:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completat per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completat per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completat per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificat per:

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulación de cargas

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de
aplicación a los agentes mutágenos

Projecte
AMPLIACIÓ D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM SOBRE
COBERTA PER A LA NAU DE LA

Situació C FRA JUNÍPER SERRA, SN 07142 SANTA EUGÈNIA

Promotor AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
2. Normativa i legislació aplicables.

Pàgina 4 - 11



Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completat per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilización de equipos de trabajo

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificat per:

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completat per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificat per:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.

B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Corrección de errores.
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B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos
a presión

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

B.O.E.: 11 de octubre de 2021

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. YI. Equips de protecció individual

Utilización de equipos de protección individual

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correcció d'errors:

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual

Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de julio de 1997
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Completat per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completat per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.

B.O.E.: 8 de diciembre de 2021

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis

2.1.3.1. YMM. Material mèdic

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso
de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificat per:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completat per:

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de
material plástico

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.

B.O.E.: 19 de febrero de 1988

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado
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Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones
con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico
para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones
técnicas complementarias del mismo

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
y Memoria Democrática

B.O.E.: 20 de junio de 2020

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
y Memoria Democrática

B.O.E.: 15 de junio de 2022

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad
industrial

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.

B.O.E.: 20 de junio de 2020

DB-HS Salubridad

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificat per:

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de abril de 2009

Modificat per:

Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento Básico DB-HS
"Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.

B.O.E.: 23 de junio de 2017

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones
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Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desenvolupant per:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan
determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa.

B.O.E.: 25 de junio de 2019

Modificat per:

Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el
interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden
ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa.

B.O.E.: 3 de octubre de 2019

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis

Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad.

B.O.E.: 22 de junio de 2022

Texto consolidado. Última modificación: 11 de enero de 2023

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.

B.O.E.: 11 de enero de 2023

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres

2.1.5.1. YSB. Abalisament

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3. PLEC



3.1. Plec de clàusules administratives

3.1.1. Disposicions generals

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del Projecte
d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en matèria de Seguretat i
Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les proteccions individuals i col·lectives de la
construcció de l'obra "AMPLIACIÓ D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM SOBRE COBERTA PER A LA NAU DE
LA", situada en C FRA JUNÍPER SERRA, SN, Santa Eugènia (Illes Balears), segons el projecte redactat per PERE MANCHA
SAURINA. Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el
transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment.

3.1.2. Disposicions facultatives

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els seus aspectes
generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

3.1.2.2. El promotor

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a
tercers sota qualsevol títol.

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi Bàsic, si
s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant còpies a les empreses
contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel promotor, exigint la presentació de
cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres.

El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra amb mitjans
humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a la seva realització o per a
treballs parcials de la mateixa.

3.1.2.3. El projectista

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el
projecte.

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els principis i
criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent.

3.1.2.4. El contractista i subcontractista

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans humans i
materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció al projecte i al
contracte.

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal,
el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al projecte pel qual es regeix la
seva execució.

El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de
Seguretat i Salut.

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans
necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel coordinador
en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de l'obra.
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Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, on s'acrediti
l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, procediments i recursos materials
i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció preventiva de riscos de l'obra.

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i salut, cal
destacar:

Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut.
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions sobre
coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra.
Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les mesures que
s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra.
Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint estrictament les seves
instruccions durant l'execució de l'obra.

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les
obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms pels contractats.

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.5. La direcció facultativa

S'entén com a direcció facultativa:

El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de l'execució de
l'obra.

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als contractistes
i als subcontractistes.

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte

És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació dels
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut.

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel promotor, que forma
part de la direcció facultativa.

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions:

Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques i
d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a desenvolupar
simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les mateixes.
Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits en la
legislació vigent.
Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes en el mateix.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La Direcció
facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador.
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3.1.2.8. Treballadors Autònoms

És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una activitat
professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el promotor, el
contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra.

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de contractista o
subcontractista.

Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut.

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes les
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra.

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de seguretat i salut
i de les seves possibles modificacions.

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de subministrar
la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures preventives addicionals que
s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal com la seva manipulació o ocupació
inadequada.

3.1.2.11. Recursos preventius

Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, l'empresari designarà
per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser:

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa.

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa.

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens.

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al correcte i
immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de les mateixes o una
absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari perquè aquest adopti les mesures
necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la
direcció facultativa.

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és necessària,
especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi, concretant les tasques en les
quals inicialment es preveu necessària la seva presència.

3.1.3. Formació en Seguretat

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries preventives
de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de riscos i el correcte ús de
les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els nivells de l'empresa, des dels directius
fins als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats, especialistes i operadors de màquines entre uns
altres.

3.1.4. Reconeixements mèdics

La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció dels riscos
inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent.

Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per avaluar els
efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut no constitueix un perill
per a altres persones o per al mateix treballador.
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3.1.5. Salut i higiene en el treball

3.1.5.1. Primers auxilis

L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident, amb la finalitat
de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat.

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada amb material
sanitari destinat a primers auxilis.

El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se subministri als
treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el centre assistencial més
proper.

3.1.5.2. Actuació en cas d'accident

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica, perquè
l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan sigui imprescindible per
a la seva integritat.

Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà tranquil·litzar, i se'l
cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal.

No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les ferides amb gases
netes.

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari.

3.1.6. Documentació d'obra

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de seguretat i salut
aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures
tècniques necessàries per a això.

Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut

En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla de seguretat i
salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de
mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran
implicar disminució dels nivells de protecció prevists en aquest estudi bàsic.

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i salut abans de
l'inici d'aquesta.

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de l'evolució
dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el desenvolupament de la mateixa,
sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la direcció facultativa.

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció
de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de forma
raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estarà en
l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la direcció facultativa.

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució
de l'obra, per la direcció facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà d'emetre un acta
d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional corresponent.
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3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament dels treballs
i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes.

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge del centre
de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.

3.1.6.5. Llibre d'incidències

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre d'incidències
que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes o òrgan
equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques.

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut durant
l'execució de l'obra, tenint accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors
autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en
l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el
treball de les administracions públiques competents, els qui podran fer anotacions en el mateix.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista afectat i als
representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidències.

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es remetrà una
còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haurà d'especificar si
l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior.

3.1.6.6. Llibre d'ordres

A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la direcció facultativa ressenyarà les incidències, ordres i
assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra.

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en conseqüència, seran
respectades pel contractista de l'obra.

3.1.6.7. Llibre de subcontractació

El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, reflectint per
ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en una
determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms.

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el Coordinador de Seguretat i Salut en
fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de prevenció, els
delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin
en l'execució de l'obra.

3.1.7. Disposicions Econòmiques

El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions del projecte o
en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir almenys els punts següents:

Fiances
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Dels preus
Preu bàsic

Preu unitari

Pressupost d'Execució Material (PEM)

Preus contradictoris

Reclamació d'augment de preus

Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus

De la revisió dels preus contractats

Aplec de materials

Obres per administració

Valoració i abonament dels treballs
Indemnitzacions Mútues
Retencions en concepte de garantia
Terminis d'execució i pla d'obra
Liquidació econòmica de les obres
Liquidació final de l'obra

3.2. Plec de condicions tècniques particulars

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva

Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut abans d'iniciar el
treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos.

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar sotmesos a
sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades pel fabricant.

El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció.

3.2.2. Mitjans de protecció individual

Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu.

Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran la seva
seguretat de forma involuntària.

El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions d'ús i
manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i característiques de
les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. Estarà redactat de forma
comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial.

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període
de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit.

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat de
Prevenció.

3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort

Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, ventilació i
condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran continus, llisos i
impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o
antisèptics.

El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran proveïdes d'aigua
corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, com ara sabó, tovalloles i
recipients de deixalles.
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3.2.3.1. Vestuaris

Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, amb espai
suficient per guardar la roba i el calçat.

Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada mínima de 2,30
m.

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau.

3.2.3.2. Lavabos i dutxes

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una quarta part de
les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior.

Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m.

La dotació mínima prevista per als lavabos serà de:

1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada
1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció
1 lavabo per cada vàter
1 urinari per cada 25 homes o fracció
1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo
1 sabonera dosificadora per cada lavabo
1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària
1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter

3.2.3.3. Vàter

Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de dimensions mínimes
1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de perxa i porta amb tancament interior.

Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o passadissos amb
ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o vestuaris.

Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de clavegueram es
disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques.

3.2.3.4. Menjador i cuina

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i disposaran
de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de contaminació ambiental.

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels llocs prevists
la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes.

La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que utilitzi aquesta
instal·lació.
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Article 1º. 
 
Constitueix l'objecte d'aquest Plec el conjunt dels treballs que han de realitzar-
se per ultimar en les condicions requerides les instal·lacions i muntatges 
descrits en el present Projecte així com els materials i mitjans que hagin 
d'emprar-se de manera que se subjectin al mateix i a les disposicions legals 
vigents. 
 
Article 2º. 
 
Qualsevol modificació parcial o total tant en els plànols que s'acompanyen com 
en els detalls d'obra que s'executin hauran de ser formulats pel Tècnic Director 
d'Obra. 
 
Article 3º. 
 
De tots els materials, aparells i mitjans a emprar, se sotmetran proves al Tècnic 
Director d'Obra per a la seva aprovació. Qui podrà rebutjar-los sense més 
requisits si al seu judici no reuneixen les condicions i qualitats que estimi 
convenients. 
 
Article 4º. 
 
Tots els materials i unitats d'obra compliran els requisits que per això 
s'estableixi en els documents del Projecte. 
 
El Tècnic Director d'Obra podrà a tot moment ordenar la demolició de les 
unitats de muntatge que estimi indegudament executades o que no reuneixin 
les condicions convenients al seu judici. 
 
El Tècnic Director d'Obra podrà ordenar la paralització de les obres si observa 
l'incompliment de les seves ordres, de les condicions previstes en els 
documents del Projecte, sense que el contractista tingui dret a reclamació 
alguna i responsabilitzant-se dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se 
per al propietari i per a tercers com a conseqüència de tals detencions. 
 
Article 5º. 
 
Durant l'execució de les instal·lacions només es permetrà el magatzematge 
dels materials necessaris i en els llocs fixats a aquest efecte, de manera que no 
destorbin el normal desenvolupament dels treballs. 
 
Article 6º. 
 
El mesurament dels treballs es farà d'acord amb els criteris que expressament 
es convinguin en la contracta de les instal·lacions i es farà d'acord amb 
aquesta, que es determini el nombre total d'unitats i la seva valoració a fi d'obra 
o a l'efecte de certificacions parcials. La periodicitat de les certificacions 
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s'establirà previ acord amb la propietat. 
 
Article 7º. 
 
La programació de les obres així com el termini total d'execució s’establirà previ 
acord amb la propietat. 
 
Article 8º. 
 
El termini de garantia s'establirà d'acord amb la propietat per a cada unitat 
d'obra i el contractista vindrà obligat a esmenar els defectes o danys que es 
manifestin completament al seu càrrec. El propietari podrà establir retencions 
en cada certificació i si calgués deduir de les mateixes les quantitats 
necessàries per a l'esmena de tals defectes. 
 
Article 9º. 
 
El contractista s'obliga al compliment de tota la legislació vigent o que pogués 
promulgar-se en el període del contracte, en matèria laboral, salaris i seguretat 
social així com a l'estricta observació de la reglamentació de Seguretat i 
Higiene en el Treball. 
 
Article 10º. 
 
El contractista assumirà tota la responsabilitat pels danys i perjudicis a tercers 
que poguessin derivar-se de l'execució dels treballs i obres a realitzar. 
 
Article 11º. 
 
Es procedirà al replanteig sobre el terreny pel Tècnic Director d'Obra, 
conformement als plànols del Projecte, havent de proporcionar la contracta el 
personal i mitjans auxiliars precisos. 
 
Article 12º. 
 
Les obres complementàries s'ajustaran a tot moment al que li Tècnic Director 
d'Obra dictamini en cada cas. 
 
Article 13º. 
 
El contractista haurà de tenir sempre en obra el nombre d'operaris proporcional 
a l'extensió i classe d'obra que estigui executant. Els operaris seran d'aptitud 
reconeguda i experimentada en el seu ofici. 
 
Article 14º. 
 
La interpretació tècnica del Projecte correspon al Tècnic Director d'Obra, al com 
el contractista ha d'obeir a tot moment. 
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Si hi hagués alguna diferència en la interpretació d'aquest Plec, el contractista 
haurà d'acceptar la decisió del Tècnic Director d'Obra. 
 
Article 15º. 
 
El present projecte solament contempla actuacions d'instal·lacions no entrant 
en operacions que impliquin modificacions estructurals. 
 
Article 16º. 
 
La direcció general de les obres serà a càrrec del Tècnic autor del projecte, el 
qual podrà delegar les seves funcions a un altre Tècnic, delegant així mateix la 
seva responsabilitat. 
 
Article 17º. 
 
Tots els detalls que per la seva minuciositat poden haver-se omès en aquest 
Plec de Condicions i/o en la definició del projecte i siguin necessaris per a la 
terminació de les obres, queden a l'exclusiva determinació del Director de 
l'Obra, quan sigui procedent, i el contractista es veurà obligat a la seva 
execució i complint sense dret a reclamació alguna. 
 
Article 18º. 
 
L'adjudicació de l'obra serà entre contractista i propietat, d'acord amb l'Enginyer 
Director d'Obra, determinant el sistema d'execució, termini de finançament, 
forma de pagament, terminis de garantia de les instal·lacions, pagament de 
drets, llicències, etc. 
 
Article 19º. 
 
El contractista haurà d'informar a l'Enginyer Director de l'obra de l'inici de la 
mateixa amb un mínim d'una setmana d'antelació. 
 
Article 20º. 
 
Els instal·ladors seran responsables de l'execució de les obres en les 
condicions establertes en el contracte i en els documents que composen el 
present projecte. 
 
Com a conseqüència d'això vindran obligat a la demolició i reconstrucció de tot 
el malament executat sense que pugui servir d'excusa que el director d'obra 
hagi examinat i reconegut la instal·lació i el muntatge de les obres, ni el que 
hagin estat abonades en liquidacions parcials. 
 
L'instal·lador o contractista haver d'adoptar totes les mesures de seguretat que 
les disposicions vigents indiquin, per evitar en tant que sigui possible accidents. 
 
Article 21º. 
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En cas d'accident ocorregut als operaris o vianants amb motiu i en exercici dels 
treballs per a l'execució de les obres, l'instal·lador s'atendrà a la legislació 
vigent, sent en tot cas l'únic responsable del seu incompliment i sense que per 
cap altre concepte pugui quedar afectada la propietat per irresponsabilitat en 
qualsevol aspecte. 
 
L'instal·lador està obligat a adoptar totes les mesures de seguretat i higiene 
que les disposicions vigents preceptuen, havent d'exigir quan això anés 
requerit, el justificant de tal compliment. 
 
Queda obligat per tant al compliment del que es disposa en l'actual legislació 
sobre accidents de treball, assegurances, càrregues socials i altres 
disposicions vigents de caràcter social i fins i tot a les quals en endavant es 
posin en vigor, no sent responsable el propietari de l'incompliment d'aquestes 
disposicions ni de les quals dictin sobre el particular les autoritats competents. 
 
Article 22º. 
 
Amb caràcter general, siguin tècnics o contractuals, es consideraran part 
integrant d'aquest Plec de Condicions les prescripcions contingudes en la 
Memòria. 
 
Article 23º. 
 
Una vegada finalitzada l'obra, l'Enginyer Director farà la recepció de la mateixa, 
per requeriment de la propietat i mitjançant Certificat Final d'Obra. 
 

CONFORME PER:  
 
 
 
 
 
 
EL TITULAR      PERE MANCHA SAURINA 
       L’enginyer industrial 
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Instalación fotovoltaica

Període Producció (kWh)
Gener 820.722
Febrer 904.121
Març 1265.485
Abril 1702.136
Maig 1873.788
Juny 1959.517
Juliol 2050.803
Agost 1892.461

Setembre 1566.726
Octubre 1181.310

Novembre 911.813
Desembre 779.102

Anual 16907.983

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

kWh

Ge
ne

r

Fe
br

er

M
ar

ç

Ab
ril

M
ai

g

Ju
ny

Ju
lio

l

Ag
os

t

Se
te

m
br

e

O
ct

ub
re

No
ve

m
br

e

De
se

m
br

e

Mes

Energia produïda

Resum de producció

Pàgina 1 - 1



ÍNDEX

   
 

1. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA..................................................................................... 2
1.1. Potència del generador....................................................................................... 2

1.1.1. Energia generada pel panell.......................................................................... 2
1.1.2. Connexionat entre els mòduls........................................................................7

1.2. Inversor............................................................................................................. 7
1.3. Distància mínima entre files de mòduls.............................................................. 7



INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

1.1. Potència del generador

1.1.1. Energia generada pel panell

- β ≤ 15°:

- 15° < β < 90°:

EP Energia produïda (66154.93 Wh/dia)
Pmp Potència nominal (11000.00 W)
GCEM Irradiació sobre els panells en CEM (1 kWh/m²)
Gdm(0) Valor mitjà mensual de la irradiació diària sobre el pla horitzontal (7.58 kWh/m² dia)

Gdm(α,β) Valor mitjà mensual de la irradiació diària sobre el pla del panell, en el qual s'han descomptat
les pèrdues per ombres (veure taula)

FI Factor d'irradiació per a l'orientació i inclinació escollides (veure taula)
FS Factor d'ombra per a l'emplaçament dels panells (1 - Lsom) (veure taula)
α Orientació dels panells respecte al Sud (veure taula)
β Inclinació dels panells respecte a la seva posició horitzontal (veure taula)
βopt Inclinació òptima dels panells respecte a la seva posició horitzontal (19.65 °)

Període de disseny βopt

Hivern φ +10.00
Estiu φ -20.00

φ = Latitud de l'emplaçament, en graus

K Factor depenent de la inclinació òptima dels panells

Latitud 39°
Inclinació Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

βopt 1.39 1.27 1.16 1.07 1.03 1.02 1.03 1.08 1.20 1.37 1.51 1.50

Latitud 40°
Inclinació Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

βopt 1.41 1.29 1.17 1.08 1.03 1.02 1.04 1.09 1.21 1.39 1.54 1.52

PR Rendiment energètic (0.76488)

Lcab

Pèrdues de potència en el cablejat de corrent continu entre els panells fotovoltaics i l'entrada
de l'inversor, incloent les pèrdues en fusibles, commutadors, connexionats, díodes antiparal·lel
en cas que es disposin, etc. (0.06)

Ldis Pèrdues de potència per dispersió de paràmetres entre mòduls (0.02)

Càlculs justificatius juliol
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Linv Pèrdues de potència en l'inversor (0.02)
Lpol Pèrdues de potència degudes a la pols i la brutícia sobre els mòduls fotovoltaics (0.03)

Lref

Pèrdues de potència per reflectància angular espectral, quan s'utilitza un piranòmetre com a
referència de mesures. Si s'utilitza una cèl·lula de tecnologia equivalent (CTE), el terme és
zero. (0.03)

Ltem Pèrdues mitjanes per temperatura (Juliol) (0.09952)
Lusu Altres pèrdues de potència (0.00)

Energia generada per la instal·lació
Mòdul fotovoltaic FI FS Gdm(α,β) EP

1 0.99741 1.00000 7.86 kWh/m² dia 3307.75 Wh/dia
2 0.99741 1.00000 7.86 kWh/m² dia 3307.75 Wh/dia
3 0.99741 1.00000 7.86 kWh/m² dia 3307.75 Wh/dia
4 0.99741 1.00000 7.86 kWh/m² dia 3307.75 Wh/dia
5 0.99741 1.00000 7.86 kWh/m² dia 3307.75 Wh/dia
6 0.99741 1.00000 7.86 kWh/m² dia 3307.75 Wh/dia
7 0.99741 1.00000 7.86 kWh/m² dia 3307.75 Wh/dia
8 0.99741 1.00000 7.86 kWh/m² dia 3307.75 Wh/dia
9 0.99741 1.00000 7.86 kWh/m² dia 3307.75 Wh/dia
10 0.99741 1.00000 7.86 kWh/m² dia 3307.75 Wh/dia
11 0.99741 1.00000 7.86 kWh/m² dia 3307.75 Wh/dia
12 0.99741 1.00000 7.86 kWh/m² dia 3307.75 Wh/dia
13 0.99741 1.00000 7.86 kWh/m² dia 3307.75 Wh/dia
14 0.99741 1.00000 7.86 kWh/m² dia 3307.75 Wh/dia
15 0.99741 1.00000 7.86 kWh/m² dia 3307.75 Wh/dia
16 0.99741 1.00000 7.86 kWh/m² dia 3307.75 Wh/dia
17 0.99741 1.00000 7.86 kWh/m² dia 3307.75 Wh/dia
18 0.99741 1.00000 7.86 kWh/m² dia 3307.75 Wh/dia
19 0.99741 1.00000 7.86 kWh/m² dia 3307.75 Wh/dia
20 0.99741 1.00000 7.86 kWh/m² dia 3307.75 Wh/dia

66154.93 Wh/dia

1.1.1.1. Pèrdues per orientació i inclinació

- β ≤ 15°:

- 15° < β < 90°:

FI Factor d'irradiació per a l'orientació i inclinació escollides
α Orientació dels panells respecte al Sud (veure taula)
β Inclinació dels panells respecte a la seva posició horitzontal (veure taula)
βopt Inclinació òptima dels panells respecte a la seva posició horitzontal (19.65 °)

Període de disseny βopt

Hivern φ +10.00
Estiu φ -20.00

φ = Latitud de l'emplaçament, en graus

Càlculs justificatius juliol
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Factor d'irradiació per a l'orientació i inclinació escollides
Mòdul fotovoltaic α β FI

1 -37.00 ° 15.00 ° 0.99741
2 -37.00 ° 15.00 ° 0.99741
3 -37.00 ° 15.00 ° 0.99741
4 -37.00 ° 15.00 ° 0.99741
5 -37.00 ° 15.00 ° 0.99741
6 -37.00 ° 15.00 ° 0.99741
7 -37.00 ° 15.00 ° 0.99741
8 -37.00 ° 15.00 ° 0.99741
9 -37.00 ° 15.00 ° 0.99741
10 -37.00 ° 15.00 ° 0.99741
11 -37.00 ° 15.00 ° 0.99741
12 -37.00 ° 15.00 ° 0.99741
13 -37.00 ° 15.00 ° 0.99741
14 -37.00 ° 15.00 ° 0.99741
15 -37.00 ° 15.00 ° 0.99741
16 -37.00 ° 15.00 ° 0.99741
17 -37.00 ° 15.00 ° 0.99741
18 -37.00 ° 15.00 ° 0.99741
19 -37.00 ° 15.00 ° 0.99741
20 -37.00 ° 15.00 ° 0.99741

1.1.1.2. Pèrdues per ombres

FS Factor d'ombra per a l'emplaçament dels panells (1 - Lsom) (veure taula)

Càlculs justificatius juliol
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Factor d'ombra per a l'emplaçament dels panells 
Mòdul fotovoltaic Lsom FS

1 0.00000 1.00000
2 0.00000 1.00000
3 0.00000 1.00000
4 0.00000 1.00000
5 0.00000 1.00000
6 0.00000 1.00000
7 0.00000 1.00000
8 0.00000 1.00000
9 0.00000 1.00000
10 0.00000 1.00000
11 0.00000 1.00000
12 0.00000 1.00000
13 0.00000 1.00000
14 0.00000 1.00000
15 0.00000 1.00000
16 0.00000 1.00000
17 0.00000 1.00000
18 0.00000 1.00000
19 0.00000 1.00000
20 0.00000 1.00000

1.1.1.3. Valors màxims permesos per a les pèrdues per orientació, inclinació i ombres

L'orientació i inclinació del generador fotovoltaic i les possibles ombres sobre aquest seran tals que les
pèrdues siguin inferiors als límits de la taula següent:

Orientació i inclinació
(OI) Ombres (O) Total (OI + O)

Pla inclinat 10% 10% 20%
Superposició 20% 15% 35%

Integració arquitectònica 40% 20% 60%

1.1.1.4. Pèrdues per temperatura

Càlculs justificatius juliol
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Ltem Pèrdues mitjanes per temperatura (Juliol)
g Coeficient de temperatura de la potència, en 1/°C.
Tc Temperatura de les cèl·lules solars, en °C.
Tamb Temperatura ambient a l'ombra, en °C.
TONC Temperatura d'operació nominal del mòdul. (45.00 °)
G Irradiació solar, W/m²

Mòdul fotovoltaic Tc Ltem

1 49.27 ° 0.09952
2 49.27 ° 0.09952
3 49.27 ° 0.09952
4 49.27 ° 0.09952
5 49.27 ° 0.09952
6 49.27 ° 0.09952
7 49.27 ° 0.09952
8 49.27 ° 0.09952
9 49.27 ° 0.09952
10 49.27 ° 0.09952
11 49.27 ° 0.09952
12 49.27 ° 0.09952
13 49.27 ° 0.09952
14 49.27 ° 0.09952
15 49.27 ° 0.09952
16 49.27 ° 0.09952
17 49.27 ° 0.09952
18 49.27 ° 0.09952
19 49.27 ° 0.09952
20 49.27 ° 0.09952

1.1.1.5. Pèrdues per efecte Joule en el cablejat

Lcab

Pèrdues de potència en el cablejat de corrent continu entre els panells fotovoltaics i l'entrada de
l'inversor, incloent les pèrdues en fusibles, commutadors, connexionats, díodes antiparal·lel en cas
que es disposin, etc. (0.06)

1.1.1.6. Pèrdues per pols i brutícia

Depenen de l'emplaçament de la instal·lació i de les condicions meteorològiques. El valor anual estimat és:
Lpol = 0.03

1.1.1.7. Pèrdues per rendiment de l'inversor

L'inversor té un rendiment del 98.00 %, pel que les pèrdues per rendiment seran:
Linv = 0.02

1.1.1.8. Pèrdues per dissipació de paràmetres entre mòduls i per reflectància angular espectral

S'estimen en:
Ldis = 0.02

Càlculs justificatius juliol
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Lref = 0.03

1.1.2. Connexionat entre els mòduls

La instal·lació dissenyada es compon d'una branca de 10 panells.

1.2. Inversor
La potència de l'inversor serà com a mínim el 100.00 % de la potència pic real del generador fotovoltaic.

Potència mínima de l'inversor: 11000.00 W

Potència de l'inversor: 15000.00 W

La tensió d'entrada a l'inversor és troba dins del rang de tensions admissibles de l'equip.
 (MPPT 1)

240.00 V < 409.90 V < 800.00 V

La tensió d'entrada a l'inversor és troba dins del rang de tensions admissibles de l'equip.
 (MPPT 2)

240.00 V < 409.90 V < 800.00 V

La intensitat d'entrada a l'inversor és inferior a la intensitat admissible de l'equip. (MPPT 1)

13.42 A < 33.00 A

La intensitat d'entrada a l'inversor és inferior a la intensitat admissible de l'equip. (MPPT 2)

13.42 A < 33.00 A

1.3. Distància mínima entre files de mòduls
Com a norma general de disseny, quan és realitza una instal·lació fotovoltaica sobre un pla horitzontal, la
distància entre files de mòduls o entre una fila i un obstacle d'altura 'h' que pugui projectar ombres, ha de
garantir almenys 4 hores de sol al voltant del migdia del solstici d'hivern.
Així mateix, la separació entre la part posterior d'una fila i el començament de la següent respectarà la
distància mínima, considerant en aquest cas 'h' la diferència d'altures entre la part alta d'una fila i la part
baixa de la posterior, efectuant-se totes les mides en relació amb el pla que conté les bases dels mòduls.

Càlculs justificatius juliol
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En qualsevol cas, aquestes distàncies han de ser com a mínim igual a:

d Distància entre files de mòduls ( m)
d' Distància entre la primera fila de mòduls i un obstacle d'altura h ( m)
h Diferència d'altures entre la part alta d'una fila i la part baixa de la posterior ( m)
h' Altura d'un obstacle que pugui produir ombres sobre els panells ( m)
k Factor d'incidència de la latitud de l'emplaçament ()
ϕ Latitud de l'emplaçament ( °)

Si els mòduls s'instal·len sobre cobertes inclinades, donada la complexitat de l'anàlisi, el càlcul de la
distància entre files s'haurà d'efectuar mitjançant l'ajuda d'un programa de càlcul a fi que és compleixin els
condicions requerides:
La distància entre files de mòduls o entre una fila i un obstacle d'altura 'h' que pugui projectar ombres, ha
de garantir almenys 4 hores de sol entorn del migdia del solstici d'hivern.
Així mateix, la separació entre la part posterior d'una fila i el començament de la següent respectarà la
distància mínima, considerant en aquest cas 'h' la diferència d'altures entre la part alta d'una fila i la part
baixa de la posterior, efectuant-se totes les mides en relació amb el pla que conté les bases dels mòduls.

Càlculs justificatius juliol
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En qualsevol cas, aquestes distàncies han de ser com a mínim igual a:

d Distància entre files de mòduls, mesurada sobre el pla inclinat ( m)
L Longitud del mòdul ( m)
d1 Distància entre la projecció del mòdul sobre el pla inclinat i la base del panell de la fila següent (

m)
d2 Projecció del mòdul sobre el pla inclinat ( m)
β Inclinació dels panells respecte a la seva posició horitzontal ( °)
i Inclinació del pla d'instal·lació dels panells ( °)
h0 Altura solar ( °)
ϕ Latitud de l'emplaçament ( °)
δ Declinació solar deguda a la inclinació de l'eix terrestre ( °)
d' Distància entre la primera fila de mòduls i un obstacle d'altura h ( m)
h' Altura d'un obstacle que pugui produir ombres sobre els panells ( m)

Càlculs justificatius juliol
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Rendimiento de un sistema FV conectado a red

PVGIS-5 valores estimados de la producción eléctrica solar:

Datos proporcionados:
Latitud/Longitud: 39.624,2.846
Horizonte: Calculado
Base de datos: PVGIS-SARAH2
Tecnología FV: Silicio cristalino
FV instalado: 11 kWp
Pérdidas sistema: 14 %

Resultados de la simulación
Ángulo de inclinación: 15 °
Ángulo de azimut: -37 °
Producción anual FV: 15202.34 kWh
Irradiación anual: 1872.64 kWh/m²
Variación interanual: 384.84 kWh
Cambios en la producción debido a:

Ángulo de incidencia: -3.06 %
Efectos espectrales: 0.79 %
Temperatura y baja irradiancia: -12.16 %

Pérdidas totales: -26.2 %

Perfil del horizonte en la localización seleccionada:

Producción de energía mensual del sistema FV fijo: Irradiación mensual sobre plano fijo:

Energía FV y radiación solar mensual

Mes E_m H(i)_m SD_m
Enero 809.6 91.8 73.2
Febrero 912.2 104.6 101.1
Marzo 1305.9 154.1 95.9
Abril 1458.6 177.8 101.4
Mayo 1683.2 211.1 121.0
Junio 1725.8 223.1 65.4
Julio 1783.1 234.0 60.7
Agosto 1607.0 208.1 72.2
Septiembre 1285.7 160.4 58.4
Octubre 1080.7 129.5 90.9
Noviembre 802.7 93.0 77.6
Diciembre 747.8 85.1 63.2

E_m: Producción eléctrica media mensual del sistema definido [kWh].
H(i)_m: Suma media mensual de la irradiación global recibida por metro cuadrado por
los módulos del sistema dado [kWh/m²].

SD_m: Desviación estándar de la producción eléctrica mensual debida a la variación interanual [kWh].

PVGIS ©Unión Europea, 2001-2023.
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged,
save where otherwise stated.

La Comisión Europea mantiene esta web para facilitar el acceso público a la información sobre sus iniciativas y las políticas de
la Unión Europea en general. Nuestro propósito es mantener la información precisa y al día. Trataremos de corregir los errores
que se nos señalen. No obstante, la Comisión declina toda responsabilidad en relación con la información incluida en esta web. 

Aunque hacemos lo posible por reducir al mínimo los errores técnicos, algunos datos o informaciones contenidos en nuestra
web pueden haberse creado o estructurado en archivos o formatos no exentos de dichos errores, y no podemos garantizar que
ello no interrumpa o afecte de alguna manera al servicio. La Comisión no asume ninguna responsabilidad por los problemas que
puedan surgir al utilizar este sitio o sitios externos con enlaces al mismo.

 Para obtener más información, por favor visite https://ec.europa.eu/info/legal-notice_es Informe creado el 2023/04/27
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1.1.- Sistema de captació

1.1.1 U Mòdul solar fotovoltaic marca Sunrise model Aquaman SR-72M550HLPro o similar, amb les
següents característiques:
Potència nominal [Wp]: 					550,0
Voltatge MPP [V]: 					40,47
Corrent MPP [A]: 					13,1
Voltatge en buit [V]: 					49,02
Corrent de curtcircuit [A]: 				13,79
Nombre de cèl·lules en el mòdul: 			144
Voltatge admissible del sistema del mòdul [V]:	 	DC 1500
Eficiència [%]: 					20,54
Material de les cèl·lules solars 			mono
Coeficient temperatura voltatge en buit [%/ ºC]: 	-0,282
Coeficient de temperatura corrent curtcircuit [%/ ºC]: 	0,05
Dimensions (mm) 					2278x1133x35
Pes (kg) 						28,0
Garantia de rendiment lineal [anys]:			25

Amb caixa de connexions amb díodes, cables i connectors. Inclús accessoris de muntatge i
material de connexionat elèctric. Totalment connectat i funcionant.

Total U  ......: 20,000 229,83 4.596,60

Total subcapítol 1.1.- Sistema de captació: 4.596,60

1.2.- Equips i instrumentació

1.2.1 U Inversor trifàsic, marca Fronius Symo 10.0-3-M amb pantalla o similar, amb les següents
característiques:

Número de seguidores MPP    2
Máxima corriente de entrada (Idc max) 27,0 / 16,5 A
Máxima corriente de cortocircuito* 56,0 / 34,0 A
Rango de tensión de entrada CC (Ucc mín. - Ucc máx.) 200 - 1000 V
Tensión CC mínima de puesta en marcha (Udc arranque) 200 V
Rango de tensión de punto de rendimiento máximo utilizable    200 - 800 V
Número de entradas CC    3 + 3
Máxima salida del generador FV (Pcc máx.) 15,0 kWpeak
Potencia nominal CA (Pac,r) 10,0 kW
Máxima potencia de salida (Pac máx) 10,0 kVA
Corriente de salida CA (Ica nom) 14,4 A
Acoplamiento a la red (Uca,r) 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V
Frecuencia (fr) 50 / 60 Hz
Rango de frecuencia (fmín - fmáx) 45 - 65 Hz
Coeficiente de distorsión no lineal    1,8%
Factor de potencia (cos fac,r) 0 - 1 ind,/cap,

Accessoris a incloure: Descargador de sobretensión de CC tipo II, entradas A y B DCSPD
KIT3-10
Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.

Total U  ......: 1,000 2.649,64 2.649,64

1.2.2 U Subministrament i instal·lació de Quadre de Protecció de Contínua. Contindrà els següents
elements:
- Cofret Schneider Kaedra 1F 12 mòduls
- 2 u. base fusibles 2x20A 1000V
- 4 u. cartutx fusibles PV 16A 10x35mm AC/DC 1000V SIBA
- Distribuïdor monofàsic KPS
Inclou pp d'accessoris, cablejat i petit material. Totalment instal·lat i funcionant segons
diagrama unifilar del projecte.

Total U  ......: 1,000 126,22 126,22

Pressupost parcial nº 1 Sistema fotovoltaic
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.2.3 U Subministrament i instal·lació de Quadre de Protecció d'alterna (subquadre solar). Contindrà
els següents elements:

- 1 COFRET SCHNEIDER KAEDRA 3F 36 MÒDULS
- 2 INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS SCHNEIDER A9K17425 INTERRUPTOR IK60N 4P
25A C
- 1 Diferencial rearmable Schneider 4x40A 300mA REDs
- 1 Protector CIRPROTEC PSC4-12,5/400 TT TRIFASICO
- 1 Presa de corrent SCHNEIDER A9A15310 TOMA DE CORRIENTE 2P+T 250V
- 1 Interruptor magnetotèrmic SCHNEIDER A9K17216 Interruptor iK60N 2P 16A C
- Bornas necessàries per unificació de fases i neutres.
- Reservar el 30% de l'espai per a col·locació del sistema de control.
Tots els elements seran de la marca Schneider o una altre de similar previ acord amb la D.F.
de l'obra.
Totes les entrades i sortides de cablejat han d'assegurar l'estanquitat del quadre, mitjançant
la utilització de premsaestopes i tots els elements que per la seva fi siguin necessaris.
Mesura la unitat completament muntada i funcionant. Totes les connexions de cables a
borns o interruptors es realitzaran mitjançant terminals. El cablejat que discorri per l'interior
del quadre haurà de col·locar-se en canaleta a l'efecte, i per facilitar la seva identificació
s'utilitzaran colors normalitzats o etiquetes de la mateixa manera que a la resta de la
instal·lació. Muntatge segons es detalla en l'esquema unifilar adjunt al projecte.

Total U  ......: 1,000 1.577,91 1.577,91

1.2.4 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, poder de tall 6
kA, corba C, model iK60N A9K17425 "SCHNEIDER ELECTRIC".
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000 142,58 142,58

1.2.5 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, poder de tall 6
kA, corba C, model iK60N A9K24440 "SCHNEIDER ELECTRIC".
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000 169,10 169,10

Total subcapítol 1.2.- Equips i instrumentació: 4.665,45

Total pressupost parcial nº 1 Sistema fotovoltaic : 9.262,05

Pressupost parcial nº 1 Sistema fotovoltaic
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.1 M Cable elèctric unipolar, P-Sun CPRO "PRYSMIAN", resistent a la intempèrie, per a
instal·lacions fotovoltaiques, garantit per 30 anys, tipus ZZ-F, tensió nominal 0,6/1 kV, tensió
màxima en corrent continu 1,8 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure recuit,
flexible (classe 5), de 1x6 mm² de secció, aïllament d'elastòmer reticulat, de tipus EI6,
coberta d'elastòmer reticulat, de tipus EM5, aïllament classe II, de color negre o vermell
segons polaritat. Inclús connectors tipus multicontact.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 20,000 40,000String 1
2 30,000 60,000String 2

100,000 100,000

Total m  ......: 100,000 2,90 290,00

2.2 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G10 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000Inversor

18,000 18,000Connexió a quadre general

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 15,30 306,00

2.3 M Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Color groc-verd, inclús
terminals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
40,000 40,000Xarxa de terra

40,000 40,000

Total m  ......: 40,000 5,89 235,60

2.4 M Canal protectora d'U23X, color gris RAL 7035, codi de comanda 73081-04, sèrie 73 "UNEX",
de 60x60 mm, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, amb graus de
protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i
enfront de l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment. Inclús suports

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
18,000 18,000Exterior

18,000 18,000

Total m  ......: 18,000 16,47 296,46

2.5 M Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix
en superfície. Inclús accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12,000 12,000Interior nau

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000 4,07 48,84

Pressupost parcial nº 2 Cablejat i auxiliars
Nº U Descripció Amidament Preu Import

AMPLIACIÓ INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM SOBRE COBERTA A LA NAU DE LA BRIGADA MUNICIPAL DE SANTA EU… Pàgina 3



2.6 M Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 50 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 320,000 640,000Cablejat 2x50mm2 Cu a

afegir a derivació individual
640,000 640,000

Total m  ......: 640,000 10,65 6.816,00

2.7 U Desmuntatge d'elements existents i muntatge de nou en una caixa de distribució nova de
plàstic, de superfície, amb porta cega, amb graus de protecció IP40 i IK07, aïllament classe
II, tensió nominal 400 V, per a 72 mòduls, en 4 files, model Noark PNS 72W "CHINT
ELECTRICS".
Inclou: Desmuntatge i col·locació i fixació de l'element, inclús material auxiliar elèctric,
totalment muntat i en funcionament.

Total U  ......: 1,000 251,34 251,34

Total pressupost parcial nº 2 Cablejat i auxiliars : 8.244,24

Pressupost parcial nº 2 Cablejat i auxiliars
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.1 U Estructura coplanar de suport per a mòduls fotovoltaics, marca Sunfer model 01V sistema
Kit per mòduls 2279x1150mm, d'alumini anoditzat EN AW 6005A T6 per ancoratge a rasa de
formigó, amb espàrrec M10. Inclús la realització de les rases de formigó amb les pletines
interiors d'acer inoxidable. Inclús ancoratges a formigó en acer inoxidable i kits d'unió.
Totalment muntat i provat. Garantia estructural i anticorrosió de 25anys.

Total U  ......: 20,000 64,54 1.290,80

3.2 U Partida alçada, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, realització de rases en
interior, inclús tapament i pintura, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació
d'energia solar, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.

Total U  ......: 1,000 321,37 321,37

Total pressupost parcial nº 3 Estructura i obra civil : 1.612,17

Pressupost parcial nº 3 Estructura i obra civil
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.1 M³ Càrrega i transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en
obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 30 km de distància.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 3,860 8,32 32,12

Total pressupost parcial nº 4 Gestió de residus : 32,12

Pressupost parcial nº 4 Gestió de residus
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.1 Ud Conjunt d'elements d'abalisament, senyalització provisional d'obres, protecció, línia de vida,
formació, prevenció i resta de mesures necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Control de qualitat segons memòria del
projecte i imprevists.

Total ud  ......: 0,040 21.179,82 847,19

Total pressupost parcial nº 5 Seguretat i Salut : 847,19

Pressupost parcial nº 5 Seguretat i Salut
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.1 U Intervenció distribuïdora d'electricitat consistent en estudi del punt de connexió.

Total U  ......: 1,000 350,00 350,00

6.2 U Elaboració de documentació i certificats de totes les instal·lacions, equips i materials
instal·lats així com còpies de plànols As-Built de les mateixes, reflectint l'estat definitiu de
les instal·lacions. Es procedirà també a la tramitació de totes les instal·lacions, canvi de
tensió i augment de potència, que requereixi la reglamentació vigent, per a la seva posada
en servei i legalització davant els organismes competents (Ajuntament, distribuïdora
d'electricitat, Conselleria de transició energètica i sectors productius, Ministeri d'Indústria,
Turisme i comerç, etc).

Total U  ......: 1,000 825,00 825,00

6.3 U Inspecció reglamentària Organisme de Control Autoritzat OCA de la instal·lació elèctrica
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Inspecció OCA FV
1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 425,00 425,00

6.4 U Elaboració del Pla de Seguretat i Salut, alta del centre de treball en la Conselleria de treball,
llibre de subcontractes i el seu segellat, i resta de tasques i tramitacions especifiques i
legals per al compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

Total U  ......: 1,000 375,00 375,00

6.5 U Placa serigrafiada amb la inscripció "Instal·lació generadora connectada"
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000 9,09 9,09

Total pressupost parcial nº 6 Tramitació documentació : 1.984,09

Pressupost parcial nº 6 Tramitació documentació
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Quadre de mà d'obra

1 Oficial 1ª electricista. 30,480 30,677 h 932,54
2 Oficial 1ª instal·lador de captadors

solars. 30,480 6,140 h 187,20
3 Oficial 1ª construcció. 25,210 4,339 h 109,39
4 Oficial 1ª muntador d'estructura

metàl·lica. 25,210 3,000 h 75,60
5 Ajudant muntador. 21,310 0,078 h 1,66
6 Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 20,990 3,000 h 63,00
7 Ayudante electricista. 26,350 29,191 h 768,53
8 Ajudant instal·lador de captadors solars. 26,350 6,140 h 161,80
9 Peó ordinari construcció. 20,290 4,338 h 88,02

Import total: 2.387,74

INCA, MAIG 2023
ENGINYER INDUSTRIAL

PERE MANCHA SAURINA

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Hores) (Euros)
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Quadre de maquinària

1 Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 64 kW. 24,992 0,386h 9,65
2 Camió amb grua de fins a 6 t. 36,171 2,000h 72,40
3 Camió de transport de 10 t amb una capacitat

de 8 m³ i 2 eixos. 18,071 1,158h 20,92
4 Perforadora amb corona diamantada i suport,

per via humida. 18,246 0,100h 1,82

Import total: 104,79

INCA, MAIG 2023
ENGINYER INDUSTRIAL

PERE MANCHA SAURINA

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Euros)
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Quadre de materials

1 Estructura coplanar de suport per a mòduls
fotovoltaics, marca Sunfer model 01V
sistema Kit per mòduls 2279x1150mm,
d'alumini anoditzat EN AW 6005A T6 per
ancoratge a rasa de formigó 39,680 20,000 u 793,60

2 Aigua. 1,430 1,000 m³ 1,43
3 Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2. 39,100 0,200 t 7,82

4 Formigó en massa HM-20 39,100 2,000 t 78,20
5 Pletintes d'acer inoxidable 9,100 20,000 m 182,00
6 Pasta de guix de construcció B1, segons

UNE-EN 13279-1. 183,060 0,500 m³ 91,53
7 Quadre i proteccions DC 2 Strings 89,340 1,000 U 89,34
8 Cofret Schneider Kaedra 3F 36 mòduls 114,000 1,000 U 114,00
9 CIRPROTEC PSC4-12,5/400 TT Protector

TRIFASICO 372,830 1,000 U 372,83
10 Presa de corrent SCHNEIDER A9A15310 TOMA DE

CORRIENTE 2P+T 250V 12,630 1,000 U 12,63
11 Interruptor magnetotèrmic SCHNEIDER

A9K17216 Interruptor iK60N 2P 16A C 19,870 1,000 U 19,87
12 Diferencial rearmable Schneider 4x40A 300mA

REDs 655,250 1,000 U 655,25
13 Caixa de distribució de plàstic, de

superfície, amb porta cega, amb graus de
protecció IP40 i IK07, aïllament classe II,
tensió nominal 400 V, per a 72 mòduls, en 4
files, model Noark PNS 72W "CHINT
ELECTRICS", de 287x653x112 mm, amb carril
DIN, terminals de neutre i de terra,
tirador d'obertura i tapes cobremòduls,
inclús accessoris de muntatge segons UNE-EN
60670-1. Material auxiliar. 125,580 1,000 U 125,58

14 Interruptor automàtic magnetotèrmic,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A,
poder de tall 6 kA, corba C, model iK60N
A9K17425 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
72x94x78,5 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm), segons
UNE-EN 60898-1. 122,580 1,000 U 122,58

15 Interruptor automàtic magnetotèrmic,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A,
poder de tall 6 kA, corba C, model iK60N
A9K17425 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
72x94x78,5 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm), segons
UNE-EN 60898-1. 122,580 2,000 U 245,16

16 Interruptor automàtic magnetotèrmic,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A,
poder de tall 6 kA, corba C, model iK60N
A9K24440 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
72x94x78,5 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm), segons
UNE-EN 60898-1. 151,680 1,000 U 151,68

17 Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 16 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE
21123-4. 3,280 40,000 m 131,20

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) Utilitzada (Euros)
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18 Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 5G10 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE
21123-4. 12,570 20,000 m 251,40

19 Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN 50575, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 50 mm²
de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons
UNE 21123-2. 8,440 640,000 m 5.401,60

20 Descargador de sobretensión de CC tipo II,
entradas A y B DCSPD KIT3-10 100,000 1,000 U 100,00

21 Inversor trifàsic, marca Fronius Symo
10.0-3-M amb pantalla 2.375,000 1,000 U 2.375,00

22 Cable elèctric unipolar, P-Sun CPRO
"PRYSMIAN", resistent a la intempèrie, per
a instal·lacions fotovoltaiques, garantit
per 30 anys, tipus ZZ-F, tensió nominal
0,6/1 kV, tensió màxima en corrent continu
1,8 kV, reacció al foc classe Eca, amb
conductor de coure recuit, flexible (classe
5), de 1x6 mm² de secció, aïllament
d'elastòmer reticulat, de tipus EI6,
coberta d'elastòmer reticulat, de tipus
EM5, aïllament classe II, de color negre, i
amb les següents característiques: no
propagació de la flama, baixa emissió de
fums opacs, reduïda emissió de gasos
tòxics, lliure de halògens, nul·la emissió
de gasos corrosius, resistència a
l'absorció d'aigua, resistència al fred,
resistència als rajos ultraviolat,
resistència als agents químics, resistència
als greixos i olis, resistència als cops i
resistència a l'abrasió. Segons DKE/VDE AK
411.2.3. 1,850 100,000 m 185,00

23 Mòdul solar fotovoltaic marca Sunrise model
Aquaman SR-72M530HLPro o similar, amb les
següents característiques: Potència nominal
[Wp]: 					530,0 Voltatge MPP [V]: 				
40,47 Corrent MPP [A]: 					13,1 Voltatge
en buit [V]: 					49,02 Corrent de
curtcircuit [A]: 				13,79 Nombre de cèl·lules
en el mòdul: 			144 Voltatge admissible del
sistema del mòdul [V]:	 	DC 1500 Eficiència
[%]: 					20,54 Material de les cèl·lules solars
mono Coeficient temperatura voltatge en
buit [%/ ºC]: 	-0,282 Coeficient de
temperatura corrent curtcircuit [%/ ºC]: 
0,05 Dimensions (mm) 					2278x1133x35 Pes
(kg) 						28,0 Garantia de rendiment
lineal [anys]:			25  Amb caixa de
connexions amb díodes, cables i connectors.
Inclús accessoris de muntatge i material de
connexionat elèctric. 199,500 20,000 U 3.990,00

24 Canal protectora d'U23X, color gris RAL
7035, codi de comanda 73081-04, sèrie 73
"UNEX", de 60x60 mm, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la
flama, amb graus de protecció IP4X i IK08,
estable davant els raigs UV i amb bon
comportament a la intempèrie i enfront de
l'acció dels agents químics, segons UNE-EN
50085-1, subministrada en trams de 3 m de
longitud, amb film de protecció, per a
allotjament de cables elèctrics i de
telecomunicació, inclús ponts. 12,100 18,000 m 217,80

Quadre de materials

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) Utilitzada (Euros)
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25 Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i
3 mm de gruix, amb extrem atrompetat,
segons UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 10% en concepte d'accessoris
i peces especials. 1,490 12,000 m 17,88

26 Placa serigrafiada amb la inscripció
"Instal·lació generadora connectada" 7,000 1,000 U 7,00

Import total: 15.740,38

INCA, MAIG 2023
ENGINYER INDUSTRIAL

PERE MANCHA SAURINA

Quadre de materials
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Preu Quantitat Total
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Quadre de preus nº 1

1 Sistema fotovoltaic

1.1 Sistema de captació
1.1.1 U Mòdul solar fotovoltaic marca Sunrise model

Aquaman SR-72M550HLPro o similar, amb les
següents característiques:
Potència nominal [Wp]: 					550,0
Voltatge MPP [V]: 					40,47
Corrent MPP [A]: 					13,1
Voltatge en buit [V]: 					49,02
Corrent de curtcircuit [A]: 				13,79
Nombre de cèl·lules en el mòdul: 			144
Voltatge admissible del sistema del mòdul [V]:	 	DC
1500
Eficiència [%]: 					20,54
Material de les cèl·lules solars 			mono
Coeficient temperatura voltatge en buit [%/ ºC]: 
-0,282
Coeficient de temperatura corrent curtcircuit [%/
ºC]: 	0,05
Dimensions (mm) 					2278x1133x35
Pes (kg) 						28,0
Garantia de rendiment lineal [anys]:			25

Amb caixa de connexions amb díodes, cables i
connectors. Inclús accessoris de muntatge i
material de connexionat elèctric. Totalment
connectat i funcionant. 229,83 DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS

AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS

1.2 Equips i instrumentació
1.2.1 U Inversor trifàsic, marca Fronius Symo 10.0-3-M

amb pantalla o similar, amb les següents
característiques:

Número de seguidores MPP    2
Máxima corriente de entrada (Idc max) 27,0 / 16,5
A
Máxima corriente de cortocircuito* 56,0 / 34,0 A
Rango de tensión de entrada CC (Ucc mín. - Ucc
máx.) 200 - 1000 V
Tensión CC mínima de puesta en marcha (Udc
arranque) 200 V
Rango de tensión de punto de rendimiento máximo
utilizable    200 - 800 V
Número de entradas CC    3 + 3
Máxima salida del generador FV (Pcc máx.) 15,0
kWpeak
Potencia nominal CA (Pac,r) 10,0 kW
Máxima potencia de salida (Pac máx) 10,0 kVA
Corriente de salida CA (Ica nom) 14,4 A
Acoplamiento a la red (Uca,r) 3~ NPE 400/230, 3~
NPE 380/220 V
Frecuencia (fr) 50 / 60 Hz
Rango de frecuencia (fmín - fmáx) 45 - 65 Hz
Coeficiente de distorsión no lineal    1,8%
Factor de potencia (cos fac,r) 0 - 1 ind,/cap,

Accessoris a incloure: Descargador de
sobretensión de CC tipo II, entradas A y B DCSPD
KIT3-10
Inclús accessoris necessaris per la seva correcta
instal·lació. 2.649,64 DOS MIL SIS-CENTS

QUARANTA-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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1.2.2 U Subministrament i instal·lació de Quadre de
Protecció de Contínua. Contindrà els següents
elements:
- Cofret Schneider Kaedra 1F 12 mòduls
- 2 u. base fusibles 2x20A 1000V
- 4 u. cartutx fusibles PV 16A 10x35mm AC/DC
1000V SIBA
- Distribuïdor monofàsic KPS
Inclou pp d'accessoris, cablejat i petit material.
Totalment instal·lat i funcionant segons diagrama
unifilar del projecte. 126,22 CENT  VINT-I-SIS EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS

1.2.3 U Subministrament i instal·lació de Quadre de
Protecció d'alterna (subquadre solar). Contindrà els
següents elements:

- 1 COFRET SCHNEIDER KAEDRA 3F 36
MÒDULS
- 2 INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
SCHNEIDER A9K17425 INTERRUPTOR IK60N 4P
25A C
- 1 Diferencial rearmable Schneider 4x40A 300mA
REDs
- 1 Protector CIRPROTEC PSC4-12,5/400 TT
TRIFASICO
- 1 Presa de corrent SCHNEIDER A9A15310
TOMA DE CORRIENTE 2P+T 250V
- 1 Interruptor magnetotèrmic SCHNEIDER
A9K17216 Interruptor iK60N 2P 16A C
- Bornas necessàries per unificació de fases i
neutres.
- Reservar el 30% de l'espai per a col·locació del
sistema de control.
Tots els elements seran de la marca Schneider o
una altre de similar previ acord amb la D.F. de
l'obra.
Totes les entrades i sortides de cablejat han
d'assegurar l'estanquitat del quadre, mitjançant la
utilització de premsaestopes i tots els elements que
per la seva fi siguin necessaris.
Mesura la unitat completament muntada i
funcionant. Totes les connexions de cables a borns
o interruptors es realitzaran mitjançant terminals. El
cablejat que discorri per l'interior del quadre haurà
de col·locar-se en canaleta a l'efecte, i per facilitar
la seva identificació s'utilitzaran colors normalitzats
o etiquetes de la mateixa manera que a la resta de
la instal·lació. Muntatge segons es detalla en
l'esquema unifilar adjunt al projecte. 1.577,91 MIL CINC-CENTS SETANTA-SET

EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS

1.2.4 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar
(4P), intensitat nominal 25 A, poder de tall 6 kA,
corba C, model iK60N A9K17425 "SCHNEIDER
ELECTRIC".
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 142,58 CENT  QUARANTA-DOS EUROS

AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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1.2.5 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar
(4P), intensitat nominal 40 A, poder de tall 6 kA,
corba C, model iK60N A9K24440 "SCHNEIDER
ELECTRIC".
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 169,10 CENT  SEIXANTA-NOU EUROS AMB

DEU CÈNTIMS

2 Cablejat i auxiliars
2.1 m Cable elèctric unipolar, P-Sun CPRO

"PRYSMIAN", resistent a la intempèrie, per a
instal·lacions fotovoltaiques, garantit per 30 anys,
tipus ZZ-F, tensió nominal 0,6/1 kV, tensió màxima
en corrent continu 1,8 kV, reacció al foc classe
Eca, amb conductor de coure recuit, flexible (classe
5), de 1x6 mm² de secció, aïllament d'elastòmer
reticulat, de tipus EI6, coberta d'elastòmer reticulat,
de tipus EM5, aïllament classe II, de color negre o
vermell segons polaritat. Inclús connectors tipus
multicontact. 2,90 DOS EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS

2.2 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 5G10 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 15,30 QUINZE EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS

2.3 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 16 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Color groc-verd, inclús terminals. 5,89 CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

2.4 m Canal protectora d'U23X, color gris RAL 7035,
codi de comanda 73081-04, sèrie 73 "UNEX", de
60x60 mm, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama, amb graus de protecció
IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon
comportament a la intempèrie i enfront de l'acció
dels agents químics, amb 1 compartiment. Inclús
suports 16,47 SETZE EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS
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2.5 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm
de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en
superfície. Inclús accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 4,07 QUATRE EUROS AMB SET

CÈNTIMS

2.6 m Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 50 mm²
de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements
de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 10,65 DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC

CÈNTIMS

2.7 U Desmuntatge d'elements existents i muntatge de
nou en una caixa de distribució nova de plàstic, de
superfície, amb porta cega, amb graus de protecció
IP40 i IK07, aïllament classe II, tensió nominal 400
V, per a 72 mòduls, en 4 files, model Noark PNS
72W "CHINT ELECTRICS".
Inclou: Desmuntatge i col·locació i fixació de
l'element, inclús material auxiliar elèctric, totalment
muntat i en funcionament. 251,34 DOS-CENTS CINQUANTA-U EUROS

AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

3 Estructura i obra civil
3.1 U Estructura coplanar de suport per a mòduls

fotovoltaics, marca Sunfer model 01V sistema Kit
per mòduls 2279x1150mm, d'alumini anoditzat EN
AW 6005A T6 per ancoratge a rasa de formigó,
amb espàrrec M10. Inclús la realització de les
rases de formigó amb les pletines interiors d'acer
inoxidable. Inclús ancoratges a formigó en acer
inoxidable i kits d'unió. Totalment muntat i provat.
Garantia estructural i anticorrosió de 25anys. 64,54 SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

3.2 U Partida alçada, d'ajudes de qualsevol treball de
ram de paleta, realització de rases en interior,
inclús tapament i pintura, necessàries per a la
correcta execució de l'instal·lació d'energia solar,
amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús
material auxiliar per a la correcta execució dels
treballs. 321,37 TRES-CENTS VINT-I-U EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS

4 Gestió de residus
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4.1 m³ Càrrega i transport amb camió de mescla sense
classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, situat a 30 km de distància.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte. 8,32 VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS

5 Seguretat i Salut
5.1 ud Conjunt d'elements d'abalisament, senyalització

provisional d'obres, protecció, línia de vida,
formació, prevenció i resta de mesures necessaris
per al compliment de la normativa vigent en matèria
de Seguretat i Salut en el Treball. Control de
qualitat segons memòria del projecte i imprevists. 21.179,82 VINT-I-U MIL CENT  SETANTA-NOU

EUROS AMB VUITANTA-DOS
CÈNTIMS

6 Tramitació documentació
6.1 U Intervenció distribuïdora d'electricitat consistent

en estudi del punt de connexió. 350,00 TRES-CENTS CINQUANTA EUROS

6.2 U Elaboració de documentació i certificats de totes
les instal·lacions, equips i materials instal·lats així
com còpies de plànols As-Built de les mateixes,
reflectint l'estat definitiu de les instal·lacions. Es
procedirà també a la tramitació de totes les
instal·lacions, canvi de tensió i augment de
potència, que requereixi la reglamentació vigent,
per a la seva posada en servei i legalització davant
els organismes competents (Ajuntament,
distribuïdora d'electricitat, Conselleria de transició
energètica i sectors productius, Ministeri d'Indústria,
Turisme i comerç, etc). 825,00 VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS

6.3 U Inspecció reglamentària Organisme de Control
Autoritzat OCA de la instal·lació elèctrica 425,00 QUATRE-CENTS VINT-I-CINC

EUROS

6.4 U Elaboració del Pla de Seguretat i Salut, alta del
centre de treball en la Conselleria de treball, llibre
de subcontractes i el seu segellat, i resta de
tasques i tramitacions especifiques i legals per al
compliment de la normativa de prevenció de riscos
laborals. 375,00 TRES-CENTS SETANTA-CINC

EUROS

6.5 U Placa serigrafiada amb la inscripció "Instal·lació
generadora connectada"
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant
elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 9,09 NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS

INCA, MAIG 2023
ENGINYER INDUSTRIAL
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Quadre de preus nº 2

1 Sistema fotovoltaic

1.1 Sistema de captació
1.1.1 U Mòdul solar fotovoltaic marca Sunrise model Aquaman SR-72M550HLPro o similar, amb

les següents característiques:
Potència nominal [Wp]: 					550,0
Voltatge MPP [V]: 					40,47
Corrent MPP [A]: 					13,1
Voltatge en buit [V]: 					49,02
Corrent de curtcircuit [A]: 				13,79
Nombre de cèl·lules en el mòdul: 			144
Voltatge admissible del sistema del mòdul [V]:	 	DC 1500
Eficiència [%]: 					20,54
Material de les cèl·lules solars 			mono
Coeficient temperatura voltatge en buit [%/ ºC]: 	-0,282
Coeficient de temperatura corrent curtcircuit [%/ ºC]: 	0,05
Dimensions (mm) 					2278x1133x35
Pes (kg) 						28,0
Garantia de rendiment lineal [anys]:			25

Amb caixa de connexions amb díodes, cables i connectors. Inclús accessoris de muntatge i
material de connexionat elèctric. Totalment connectat i funcionant.

Mà d'obra 17,45
Maquinària 1,81
Materials 199,50
Mitjans auxiliars 4,38
3 % Costos indirectes 6,69

229,83

1.2 Equips i instrumentació
1.2.1 U Inversor trifàsic, marca Fronius Symo 10.0-3-M amb pantalla o similar, amb les següents

característiques:

Número de seguidores MPP    2
Máxima corriente de entrada (Idc max) 27,0 / 16,5 A
Máxima corriente de cortocircuito* 56,0 / 34,0 A
Rango de tensión de entrada CC (Ucc mín. - Ucc máx.) 200 - 1000 V
Tensión CC mínima de puesta en marcha (Udc arranque) 200 V
Rango de tensión de punto de rendimiento máximo utilizable    200 - 800 V
Número de entradas CC    3 + 3
Máxima salida del generador FV (Pcc máx.) 15,0 kWpeak
Potencia nominal CA (Pac,r) 10,0 kW
Máxima potencia de salida (Pac máx) 10,0 kVA
Corriente de salida CA (Ica nom) 14,4 A
Acoplamiento a la red (Uca,r) 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V
Frecuencia (fr) 50 / 60 Hz
Rango de frecuencia (fmín - fmáx) 45 - 65 Hz
Coeficiente de distorsión no lineal    1,8%
Factor de potencia (cos fac,r) 0 - 1 ind,/cap,

Accessoris a incloure: Descargador de sobretensión de CC tipo II, entradas A y B DCSPD
KIT3-10
Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.

Mà d'obra 47,03
Materials 2.475,00
Mitjans auxiliars 50,44
3 % Costos indirectes 77,17

2.649,64
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1.2.2 U Subministrament i instal·lació de Quadre de Protecció de Contínua. Contindrà els
següents elements:
- Cofret Schneider Kaedra 1F 12 mòduls
- 2 u. base fusibles 2x20A 1000V
- 4 u. cartutx fusibles PV 16A 10x35mm AC/DC 1000V SIBA
- Distribuïdor monofàsic KPS
Inclou pp d'accessoris, cablejat i petit material. Totalment instal·lat i funcionant segons
diagrama unifilar del projecte.

Mà d'obra 30,80
Materials 89,34
Mitjans auxiliars 2,40
3 % Costos indirectes 3,68

126,22
1.2.3 U Subministrament i instal·lació de Quadre de Protecció d'alterna (subquadre solar).

Contindrà els següents elements:

- 1 COFRET SCHNEIDER KAEDRA 3F 36 MÒDULS
- 2 INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS SCHNEIDER A9K17425 INTERRUPTOR IK60N
4P 25A C
- 1 Diferencial rearmable Schneider 4x40A 300mA REDs
- 1 Protector CIRPROTEC PSC4-12,5/400 TT TRIFASICO
- 1 Presa de corrent SCHNEIDER A9A15310 TOMA DE CORRIENTE 2P+T 250V
- 1 Interruptor magnetotèrmic SCHNEIDER A9K17216 Interruptor iK60N 2P 16A C
- Bornas necessàries per unificació de fases i neutres.
- Reservar el 30% de l'espai per a col·locació del sistema de control.
Tots els elements seran de la marca Schneider o una altre de similar previ acord amb la
D.F. de l'obra.
Totes les entrades i sortides de cablejat han d'assegurar l'estanquitat del quadre, mitjançant
la utilització de premsaestopes i tots els elements que per la seva fi siguin necessaris.
Mesura la unitat completament muntada i funcionant. Totes les connexions de cables a
borns o interruptors es realitzaran mitjançant terminals. El cablejat que discorri per l'interior
del quadre haurà de col·locar-se en canaleta a l'efecte, i per facilitar la seva identificació
s'utilitzaran colors normalitzats o etiquetes de la mateixa manera que a la resta de la
instal·lació. Muntatge segons es detalla en l'esquema unifilar adjunt al projecte.

Mà d'obra 82,17
Materials 1.419,74
Mitjans auxiliars 30,04
3 % Costos indirectes 45,96

1.577,91
1.2.4 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, poder de

tall 6 kA, corba C, model iK60N A9K17425 "SCHNEIDER ELECTRIC".
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 13,14
Materials 122,58
Mitjans auxiliars 2,71
3 % Costos indirectes 4,15

142,58
1.2.5 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, poder de

tall 6 kA, corba C, model iK60N A9K24440 "SCHNEIDER ELECTRIC".
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 9,27
Materials 151,68
Mitjans auxiliars 3,22
3 % Costos indirectes 4,93

169,10

2 Cablejat i auxiliars
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2.1 m Cable elèctric unipolar, P-Sun CPRO "PRYSMIAN", resistent a la intempèrie, per a
instal·lacions fotovoltaiques, garantit per 30 anys, tipus ZZ-F, tensió nominal 0,6/1 kV,
tensió màxima en corrent continu 1,8 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de
coure recuit, flexible (classe 5), de 1x6 mm² de secció, aïllament d'elastòmer reticulat, de
tipus EI6, coberta d'elastòmer reticulat, de tipus EM5, aïllament classe II, de color negre o
vermell segons polaritat. Inclús connectors tipus multicontact.

Mà d'obra 0,91
Materials 1,85
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos indirectes 0,08

2,90
2.2 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc

classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G10 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,99
Materials 12,57
Mitjans auxiliars 0,29
3 % Costos indirectes 0,45

15,30
2.3 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc

classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Color groc-verd, inclús
terminals.

Mà d'obra 2,33
Materials 3,28
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 0,17

5,89
2.4 m Canal protectora d'U23X, color gris RAL 7035, codi de comanda 73081-04, sèrie 73

"UNEX", de 60x60 mm, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, amb
graus de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la
intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment. Inclús suports

Mà d'obra 3,58
Materials 12,10
Mitjans auxiliars 0,31
3 % Costos indirectes 0,48

16,47
2.5 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació

fix en superfície. Inclús accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,38
Materials 1,49
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,12

4,07
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2.6 m Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 50 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,70
Materials 8,44
Mitjans auxiliars 0,20
3 % Costos indirectes 0,31

10,65
2.7 U Desmuntatge d'elements existents i muntatge de nou en una caixa de distribució nova de

plàstic, de superfície, amb porta cega, amb graus de protecció IP40 i IK07, aïllament classe
II, tensió nominal 400 V, per a 72 mòduls, en 4 files, model Noark PNS 72W "CHINT
ELECTRICS".
Inclou: Desmuntatge i col·locació i fixació de l'element, inclús material auxiliar elèctric,
totalment muntat i en funcionament.

Mà d'obra 113,66
Materials 125,58
Mitjans auxiliars 4,78
3 % Costos indirectes 7,32

251,34

3 Estructura i obra civil
3.1 U Estructura coplanar de suport per a mòduls fotovoltaics, marca Sunfer model 01V

sistema Kit per mòduls 2279x1150mm, d'alumini anoditzat EN AW 6005A T6 per ancoratge
a rasa de formigó, amb espàrrec M10. Inclús la realització de les rases de formigó amb les
pletines interiors d'acer inoxidable. Inclús ancoratges a formigó en acer inoxidable i kits
d'unió. Totalment muntat i provat. Garantia estructural i anticorrosió de 25anys.

Mà d'obra 6,93
Maquinària 1,81
Materials 52,69
Mitjans auxiliars 1,23
3 % Costos indirectes 1,88

64,54
3.2 U Partida alçada, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, realització de rases en

interior, inclús tapament i pintura, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació
d'energia solar, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.

Mà d'obra 197,41
Maquinària 1,82
Materials 100,78
Mitjans auxiliars 12,00
3 % Costos indirectes 9,36

321,37

4 Gestió de residus
4.1 m³ Càrrega i transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en

obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 30 km de distància.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 7,92
Mitjans auxiliars 0,16
3 % Costos indirectes 0,24

8,32

5 Seguretat i Salut
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5.1 ud Conjunt d'elements d'abalisament, senyalització provisional d'obres, protecció, línia de
vida, formació, prevenció i resta de mesures necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Control de qualitat segons memòria del
projecte i imprevists.

Sense descomposició 20.562,93
3 % Costos indirectes 616,89

21.179,82

6 Tramitació documentació
6.1 U Intervenció distribuïdora d'electricitat consistent en estudi del punt de connexió.

Sense descomposició 339,81
3 % Costos indirectes 10,19

350,00
6.2 U Elaboració de documentació i certificats de totes les instal·lacions, equips i materials

instal·lats així com còpies de plànols As-Built de les mateixes, reflectint l'estat definitiu de
les instal·lacions. Es procedirà també a la tramitació de totes les instal·lacions, canvi de
tensió i augment de potència, que requereixi la reglamentació vigent, per a la seva posada
en servei i legalització davant els organismes competents (Ajuntament, distribuïdora
d'electricitat, Conselleria de transició energètica i sectors productius, Ministeri d'Indústria,
Turisme i comerç, etc).

Sense descomposició 800,97
3 % Costos indirectes 24,03

825,00
6.3 U Inspecció reglamentària Organisme de Control Autoritzat OCA de la instal·lació elèctrica

Sense descomposició 412,62
3 % Costos indirectes 12,38

425,00
6.4 U Elaboració del Pla de Seguretat i Salut, alta del centre de treball en la Conselleria de

treball, llibre de subcontractes i el seu segellat, i resta de tasques i tramitacions
especifiques i legals per al compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

Sense descomposició 364,08
3 % Costos indirectes 10,92

375,00
6.5 U Placa serigrafiada amb la inscripció "Instal·lació generadora connectada"

Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,66
Materials 7,00
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 0,26

9,09

INCA, MAIG 2023
ENGINYER INDUSTRIAL

PERE MANCHA SAURINA
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1 Sistema fotovoltaic

1.1 Sistema de captació
1.1.1 IEF001b U Mòdul solar fotovoltaic marca Sunrise model Aquaman SR-72M550HLPro

o similar, amb les següents característiques:
Potència nominal [Wp]: 					550,0
Voltatge MPP [V]: 					40,47
Corrent MPP [A]: 					13,1
Voltatge en buit [V]: 					49,02
Corrent de curtcircuit [A]: 				13,79
Nombre de cèl·lules en el mòdul: 			144
Voltatge admissible del sistema del mòdul [V]:	 	DC 1500
Eficiència [%]: 					20,54
Material de les cèl·lules solars 			mono
Coeficient temperatura voltatge en buit [%/ ºC]: 	-0,282
Coeficient de temperatura corrent curtcircuit [%/ ºC]: 	0,05
Dimensions (mm) 					2278x1133x35
Pes (kg) 						28,0
Garantia de rendiment lineal [anys]:			25

Amb caixa de connexions amb díodes, cables i connectors. Inclús
accessoris de muntatge i material de connexionat elèctric. Totalment
connectat i funcionant.

mt35sol025aCJb 1,000 U 199,500 199,50Mòdul solar fotovoltaic marca Sunrise
model Aquaman SR-72M530HLPro o
similar, amb les següents
característiques: Potència nominal [Wp]: 				
530,0 Voltatge MPP [V]: 					40,47
Corrent MPP [A]: 					13,1 Voltatge
en buit [V]: 					49,02 Corrent de
curtcircuit [A]: 				13,79 Nombre de cèl·lules
en el mòdul: 			144 Voltatge admissible del
sistema del mòdul [V]:	 	DC 1500 Eficiència
[%]: 					20,54 Material de les cèl·lules solars 		
mono Coeficient temperatura voltatge en
buit [%/ ºC]: 	-0,282 Coeficient de
temperatura corrent curtcircuit [%/ ºC]: 
0,05 Dimensions (mm) 				
2278x1133x35 Pes (kg) 						28,0
Garantia de rendiment lineal [anys]:		
25  Amb caixa de connexions amb
díodes, cables i connectors. Inclús
accessoris de muntatge i material de
connexionat elèctric.

mq04cag010a 0,050 h 36,171 1,81Camió amb grua de fins a 6 t.
mo009 0,307 h 30,480 9,36Oficial 1ª instal·lador de captadors solars.
mo108 0,307 h 26,350 8,09Ajudant instal·lador de captadors solars.
% 2,000 % 218,760 4,38Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 223,140 6,69

Preu total per U  .................................................. 229,83

1.2 Equips i instrumentació

Annex de justificació de preus
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1.2.1 IEF020bb U Inversor trifàsic, marca Fronius Symo 10.0-3-M amb pantalla o similar,
amb les següents característiques:

Número de seguidores MPP    2
Máxima corriente de entrada (Idc max) 27,0 / 16,5 A
Máxima corriente de cortocircuito* 56,0 / 34,0 A
Rango de tensión de entrada CC (Ucc mín. - Ucc máx.) 200 - 1000 V
Tensión CC mínima de puesta en marcha (Udc arranque) 200 V
Rango de tensión de punto de rendimiento máximo utilizable    200 - 800
V
Número de entradas CC    3 + 3
Máxima salida del generador FV (Pcc máx.) 15,0 kWpeak
Potencia nominal CA (Pac,r) 10,0 kW
Máxima potencia de salida (Pac máx) 10,0 kVA
Corriente de salida CA (Ica nom) 14,4 A
Acoplamiento a la red (Uca,r) 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V
Frecuencia (fr) 50 / 60 Hz
Rango de frecuencia (fmín - fmáx) 45 - 65 Hz
Coeficiente de distorsión no lineal    1,8%
Factor de potencia (cos fac,r) 0 - 1 ind,/cap,

Accessoris a incloure: Descargador de sobretensión de CC tipo II,
entradas A y B DCSPD KIT3-10
Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.

mt35ifg050abcbbb 1,000 U 2.375,000 2.375,00Inversor trifàsic, marca Fronius Symo
10.0-3-M amb pantalla

mt35ifg050abb 1,000 U 100,000 100,00Descargador de sobretensión de CC tipo
II, entradas A y B DCSPD KIT3-10

mo003 0,828 h 30,480 25,24Oficial 1ª electricista.
mo102 0,827 h 26,350 21,79Ayudante electricista.
% 2,000 % 2.522,030 50,44Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2.572,470 77,17

Preu total per U  .................................................. 2.649,64

1.2.2 IEF050b U Subministrament i instal·lació de Quadre de Protecció de Contínua.
Contindrà els següents elements:
- Cofret Schneider Kaedra 1F 12 mòduls
- 2 u. base fusibles 2x20A 1000V
- 4 u. cartutx fusibles PV 16A 10x35mm AC/DC 1000V SIBA
- Distribuïdor monofàsic KPS
Inclou pp d'accessoris, cablejat i petit material. Totalment instal·lat i
funcionant segons diagrama unifilar del projecte.

mt35aeg010ab 1,000 U 89,340 89,34Quadre i proteccions DC 2 Strings
mo003 0,542 h 30,480 16,52Oficial 1ª electricista.
mo102 0,542 h 26,350 14,28Ayudante electricista.
% 2,000 % 120,140 2,40Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 122,540 3,68

Preu total per U  .................................................. 126,22

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

AMPLIACIÓ INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM SOBRE COBERTA A LA NAU DE LA BRI… Pàgina 2



1.2.3 IEF050bb U Subministrament i instal·lació de Quadre de Protecció d'alterna
(subquadre solar). Contindrà els següents elements:

- 1 COFRET SCHNEIDER KAEDRA 3F 36 MÒDULS
- 2 INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS SCHNEIDER A9K17425
INTERRUPTOR IK60N 4P 25A C
- 1 Diferencial rearmable Schneider 4x40A 300mA REDs
- 1 Protector CIRPROTEC PSC4-12,5/400 TT TRIFASICO
- 1 Presa de corrent SCHNEIDER A9A15310 TOMA DE CORRIENTE 2P+T
250V
- 1 Interruptor magnetotèrmic SCHNEIDER A9K17216 Interruptor iK60N 2P
16A C
- Bornas necessàries per unificació de fases i neutres.
- Reservar el 30% de l'espai per a col·locació del sistema de control.
Tots els elements seran de la marca Schneider o una altre de similar
previ acord amb la D.F. de l'obra.
Totes les entrades i sortides de cablejat han d'assegurar l'estanquitat del
quadre, mitjançant la utilització de premsaestopes i tots els elements que
per la seva fi siguin necessaris.
Mesura la unitat completament muntada i funcionant. Totes les
connexions de cables a borns o interruptors es realitzaran mitjançant
terminals. El cablejat que discorri per l'interior del quadre haurà de
col·locar-se en canaleta a l'efecte, i per facilitar la seva identificació
s'utilitzaran colors normalitzats o etiquetes de la mateixa manera que a la
resta de la instal·lació. Muntatge segons es detalla en l'esquema unifilar
adjunt al projecte.

mt35aeg010ab02b 1,000 U 114,000 114,00Cofret Schneider Kaedra 3F 36 mòduls
mt35ase805eeb 2,000 U 122,580 245,16Interruptor automàtic magnetotèrmic,

tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A,
poder de tall 6 kA, corba C, model iK60N
A9K17425 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
72x94x78,5 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm),
segons UNE-EN 60898-1.

mt35amc101kkb 1,000 U 655,250 655,25Diferencial rearmable Schneider 4x40A
300mA REDs

mt35aeg010ab03 1,000 U 372,830 372,83CIRPROTEC PSC4-12,5/400 TT
Protector TRIFASICO

mt35aeg010ab04 1,000 U 12,630 12,63Presa de corrent SCHNEIDER A9A15310
TOMA DE CORRIENTE 2P+T 250V

mt35aeg010ab05 1,000 U 19,870 19,87Interruptor magnetotèrmic SCHNEIDER
A9K17216 Interruptor iK60N 2P 16A C

mo003 1,446 h 30,480 44,07Oficial 1ª electricista.
mo102 1,446 h 26,350 38,10Ayudante electricista.
% 2,000 % 1.501,910 30,04Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1.531,950 45,96

Preu total per U  .................................................. 1.577,91
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1.2.4 IEX050c U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal
25 A, poder de tall 6 kA, corba C, model iK60N A9K17425 "SCHNEIDER
ELECTRIC".
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt35ase805ee 1,000 U 122,580 122,58Interruptor automàtic magnetotèrmic,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A,
poder de tall 6 kA, corba C, model iK60N
A9K17425 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
72x94x78,5 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm),
segons UNE-EN 60898-1.

mo003 0,431 h 30,480 13,14Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 135,720 2,71Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 138,430 4,15

Preu total per U  .................................................. 142,58

1.2.5 IEX050 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal
40 A, poder de tall 6 kA, corba C, model iK60N A9K24440 "SCHNEIDER
ELECTRIC".
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt35ase805gg 1,000 U 151,680 151,68Interruptor automàtic magnetotèrmic,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A,
poder de tall 6 kA, corba C, model iK60N
A9K24440 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
72x94x78,5 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm),
segons UNE-EN 60898-1.

mo003 0,304 h 30,480 9,27Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 160,950 3,22Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 164,170 4,93

Preu total per U  .................................................. 169,10
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2 Cablejat i auxiliars

2.1 IEH015 m Cable elèctric unipolar, P-Sun CPRO "PRYSMIAN", resistent a la
intempèrie, per a instal·lacions fotovoltaiques, garantit per 30 anys, tipus
ZZ-F, tensió nominal 0,6/1 kV, tensió màxima en corrent continu 1,8 kV,
reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure recuit, flexible (classe
5), de 1x6 mm² de secció, aïllament d'elastòmer reticulat, de tipus EI6,
coberta d'elastòmer reticulat, de tipus EM5, aïllament classe II, de color
negre o vermell segons polaritat. Inclús connectors tipus multicontact.

mt35pry026f 1,000 m 1,850 1,85Cable elèctric unipolar, P-Sun CPRO
"PRYSMIAN", resistent a la intempèrie,
per a instal·lacions fotovoltaiques, garantit
per 30 anys, tipus ZZ-F, tensió nominal
0,6/1 kV, tensió màxima en corrent
continu 1,8 kV, reacció al foc classe Eca,
amb conductor de coure recuit, flexible
(classe 5), de 1x6 mm² de secció,
aïllament d'elastòmer reticulat, de tipus
EI6, coberta d'elastòmer reticulat, de tipus
EM5, aïllament classe II, de color negre, i
amb les següents característiques: no
propagació de la flama, baixa emissió de
fums opacs, reduïda emissió de gasos
tòxics, lliure de halògens, nul·la emissió
de gasos corrosius, resistència a
l'absorció d'aigua, resistència al fred,
resistència als rajos ultraviolat, resistència
als agents químics, resistència als greixos
i olis, resistència als cops i resistència a
l'abrasió. Segons DKE/VDE AK 411.2.3.

mo003 0,016 h 30,480 0,49Oficial 1ª electricista.
mo102 0,016 h 26,350 0,42Ayudante electricista.
% 2,000 % 2,760 0,06Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,820 0,08

Preu total per m  .................................................. 2,90

2.2 IEH012b m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 5G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta
de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt35cun010g2 1,000 m 12,570 12,57Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 5G10 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius
(Z1). Segons UNE 21123-4.

mo003 0,035 h 30,480 1,07Oficial 1ª electricista.
mo102 0,035 h 26,350 0,92Ayudante electricista.
% 2,000 % 14,560 0,29Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 14,850 0,45

Preu total per m  .................................................. 15,30
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2.3 IEH010c m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Color groc-verd, inclús terminals.

mt35cun010g1 1,000 m 3,280 3,28Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta
de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 21123-4.

mo003 0,041 h 30,480 1,25Oficial 1ª electricista.
mo102 0,041 h 26,350 1,08Ayudante electricista.
% 2,000 % 5,610 0,11Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 5,720 0,17

Preu total per m  .................................................. 5,89

2.4 IEO030 m Canal protectora d'U23X, color gris RAL 7035, codi de comanda 73081-04,
sèrie 73 "UNEX", de 60x60 mm, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, estable
davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de
l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment. Inclús suports

mt35une101ci 1,000 m 12,100 12,10Canal protectora d'U23X, color gris RAL
7035, codi de comanda 73081-04, sèrie
73 "UNEX", de 60x60 mm, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la
flama, amb graus de protecció IP4X i
IK08, estable davant els raigs UV i amb
bon comportament a la intempèrie i
enfront de l'acció dels agents químics,
segons UNE-EN 50085-1, subministrada
en trams de 3 m de longitud, amb film de
protecció, per a allotjament de cables
elèctrics i de telecomunicació, inclús
ponts.

mo003 0,083 h 30,480 2,53Oficial 1ª electricista.
mo102 0,040 h 26,350 1,05Ayudante electricista.
% 2,000 % 15,680 0,31Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 15,990 0,48

Preu total per m  .................................................. 16,47

2.5 IEO010 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de
gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt36tie010ac 1,000 m 1,490 1,49Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, amb extrem
atrompetat, segons UNE-EN 1329-1, amb
el preu incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mo003 0,041 h 30,480 1,25Oficial 1ª electricista.
mo102 0,043 h 26,350 1,13Ayudante electricista.
% 2,000 % 3,870 0,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 3,950 0,12

Preu total per m  .................................................. 4,07
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2.6 IEH012 m Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 50 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt35cun030h 1,000 m 8,440 8,44Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN 50575, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 50
mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons
UNE 21123-2.

mo003 0,030 h 30,480 0,91Oficial 1ª electricista.
mo102 0,030 h 26,350 0,79Ayudante electricista.
% 2,000 % 10,140 0,20Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 10,340 0,31

Preu total per m  .................................................. 10,65

2.7 IEX400b U Desmuntatge d'elements existents i muntatge de nou en una caixa de
distribució nova de plàstic, de superfície, amb porta cega, amb graus de
protecció IP40 i IK07, aïllament classe II, tensió nominal 400 V, per a 72
mòduls, en 4 files, model Noark PNS 72W "CHINT ELECTRICS".
Inclou: Desmuntatge i col·locació i fixació de l'element, inclús material
auxiliar elèctric, totalment muntat i en funcionament.

mt35amc910Vnn 1,000 U 125,580 125,58Caixa de distribució de plàstic, de
superfície, amb porta cega, amb graus de
protecció IP40 i IK07, aïllament classe II,
tensió nominal 400 V, per a 72 mòduls, en
4 files, model Noark PNS 72W "CHINT
ELECTRICS", de 287x653x112 mm, amb
carril DIN, terminals de neutre i de terra,
tirador d'obertura i tapes cobremòduls,
inclús accessoris de muntatge segons
UNE-EN 60670-1. Material auxiliar.

mo003 2,000 h 30,480 60,96Oficial 1ª electricista.
mo102 2,000 h 26,350 52,70Ayudante electricista.
% 2,000 % 239,240 4,78Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 244,020 7,32

Preu total per U  .................................................. 251,34
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3 Estructura i obra civil

3.1 EWA010bb U Estructura coplanar de suport per a mòduls fotovoltaics, marca Sunfer
model 01V sistema Kit per mòduls 2279x1150mm, d'alumini anoditzat EN
AW 6005A T6 per ancoratge a rasa de formigó, amb espàrrec M10. Inclús
la realització de les rases de formigó amb les pletines interiors d'acer
inoxidable. Inclús ancoratges a formigó en acer inoxidable i kits d'unió.
Totalment muntat i provat. Garantia estructural i anticorrosió de 25anys.

mt07ewa010abb 1,000 u 39,680 39,68Estructura coplanar de suport per a
mòduls fotovoltaics, marca Sunfer model
01V sistema Kit per mòduls
2279x1150mm, d'alumini anoditzat EN
AW 6005A T6 per ancoratge a rasa de
formigó

mt09mif010iab 0,100 t 39,100 3,91Formigó en massa HM-20
mt09mif010iac 1,000 m 9,100 9,10Pletintes d'acer inoxidable
mq04cag010a 0,050 h 36,171 1,81Camió amb grua de fins a 6 t.
mo047 0,150 h 25,210 3,78Oficial 1ª muntador d'estructura

metàl·lica.
mo094 0,150 h 20,990 3,15Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
% 2,000 % 61,430 1,23Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 62,660 1,88

Preu total per U  .................................................. 64,54

3.2 HYA010 U Partida alçada, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, realització
de rases en interior, inclús tapament i pintura, necessàries per a la
correcta execució de l'instal·lació d'energia solar, amb un grau de
complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.

mt09pye010b 0,500 m³ 183,060 91,53Pasta de guix de construcció B1, segons
UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 1,000 m³ 1,430 1,43Aigua.
mt09mif010ia 0,200 t 39,100 7,82Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,100 h 18,246 1,82Perforadora amb corona diamantada i
suport, per via humida.

mo020 4,339 h 25,210 109,39Oficial 1ª construcció.
mo113 4,338 h 20,290 88,02Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 300,010 12,00Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 312,010 9,36

Preu total per U  .................................................. 321,37
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AMPLIACIÓ INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM SOBRE COBERTA A LA NAU DE LA BRI… Pàgina 8



4 Gestió de residus

4.1 GRA020b m³ Càrrega i transport amb camió de mescla sense classificar de residus
inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a
30 km de distància.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

mq01ret020a 0,100 h 24,992 2,50Retrocarregadora sobre pneumàtics, de
64 kW.

mq04cap020aa 0,300 h 18,071 5,42Camió de transport de 10 t amb una
capacitat de 8 m³ i 2 eixos.

% 2,000 % 7,920 0,16Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 8,080 0,24

Preu total per m³  .................................................. 8,32

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

AMPLIACIÓ INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM SOBRE COBERTA A LA NAU DE LA BRI… Pàgina 9



5 Seguretat i Salut

5.1 YSX010 ud Conjunt d'elements d'abalisament, senyalització provisional d'obres,
protecció, línia de vida, formació, prevenció i resta de mesures
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Control de qualitat segons memòria del
projecte i imprevists.

Sense descomposició 20.562,932
3,000 % Costos indirectes 20.562,932 616,89

Preu total arrodonit per ud  ...................................… 21.179,82

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

AMPLIACIÓ INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM SOBRE COBERTA A LA NAU DE LA BRI… Pàgina 10



6 Tramitació documentació

6.1 XUX001 U Intervenció distribuïdora d'electricitat consistent en estudi del punt de
connexió.

Sense descomposició 339,806
3,000 % Costos indirectes 339,806 10,19

Preu total arrodonit per U  ....................................… 350,00

6.2 XUX010 U Elaboració de documentació i certificats de totes les instal·lacions,
equips i materials instal·lats així com còpies de plànols As-Built de les
mateixes, reflectint l'estat definitiu de les instal·lacions. Es procedirà
també a la tramitació de totes les instal·lacions, canvi de tensió i
augment de potència, que requereixi la reglamentació vigent, per a la
seva posada en servei i legalització davant els organismes competents
(Ajuntament, distribuïdora d'electricitat, Conselleria de transició
energètica i sectors productius, Ministeri d'Indústria, Turisme i comerç,
etc).

Sense descomposició 800,971
3,000 % Costos indirectes 800,971 24,03

Preu total arrodonit per U  ....................................… 825,00

6.3 XUX011 U Inspecció reglamentària Organisme de Control Autoritzat OCA de la
instal·lació elèctrica

Sense descomposició 412,621
3,000 % Costos indirectes 412,621 12,38

Preu total arrodonit per U  ....................................… 425,00

6.4 XUX012 U Elaboració del Pla de Seguretat i Salut, alta del centre de treball en la
Conselleria de treball, llibre de subcontractes i el seu segellat, i resta de
tasques i tramitacions especifiques i legals per al compliment de la
normativa de prevenció de riscos laborals.

Sense descomposició 364,078
3,000 % Costos indirectes 364,078 10,92

Preu total arrodonit per U  ....................................… 375,00

6.5 SIR010 U Placa serigrafiada amb la inscripció "Instal·lació generadora connectada"
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt45rsv030ab 1,000 U 7,000 7,00Placa serigrafiada amb la inscripció
"Instal·lació generadora connectada"

mo080 0,078 h 21,310 1,66Ajudant muntador.
% 2,000 % 8,660 0,17Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 8,830 0,26

Preu total arrodonit per U  ....................................… 9,09

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

AMPLIACIÓ INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM SOBRE COBERTA A LA NAU DE LA BRI… Pàgina 11
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Núm. de expediente: AU-00591/2019

Titular: AJUNTAMENT SANTA EUGÈNIA
CUPS: ES0031500183593001FQ0F

En referencia a la consulta que ha realizado sobre el expediente de autoconsumo, se 
le informa que el estado del expediente según consta en el sistema de gestión 
informático es el siguiente:

El expediente está cerrado y se han comunicado a la distribuidora los datos de la 
instalación de autoconsumo (archivo A1). La instalación comunicada tiene las 
siguientes características principales:

Núm. expediente: AU-00591/2019
Modalidad: Autoconsum amb excedents amb compensació
CAU: ES0031500183593001FQ0FA000
CUPS: ES0031500183593001FQ0F
Potencia nominal producción (kW): 5.0
Código envío A1: 500000000583
Fecha comunicación fichero A1: 14/04/2020

La respuesta a la consulta sobre el estado de su expediente es meramente 
informativa, no tiene ningún valor jurídico.

C. del Gremi de Corredors, 10 1r
07009 Palma
Tel. 971 17 73 00
energia.caib.es



Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2023/003937

Localitzador: 0241800489874

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,7320

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa + Fiança):

3,7439

43,99

205,87

4,12

€

€

€

€/t

t

0,7100 3,8598 3,7439

0,1157 0,0843 0 0

0,0000 9,6800 0,0000

Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 3,7439 t

Projecte
AMPLIACIÓ D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM SOBRE COBERTA PER A LA NAU DE LA BRIGADA

MUNICIPAL DE SANTA EUGÈNIA DE 10kW NOMINALS

Emplaçament

Promotor   AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

C FRA JUNÍPER SERRA, SN

Municipi Santa EugèniaNº Llicència o expedient municipal

Projectista PERE MANCHA SAURINA

Telèfon 657374478

NIF promotor P0705300B

CP Obra 07142 Correu electrònic peremancha@manchaenginyers.com

1. Residus procedents de demolició 5,273Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 0,0000mL de l'obra

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions 0,0000 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

209,99

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- CAIXABANK                               - BBVA                    

                                  - BANCA MARCH         

- BANCO SANTANDER                 - COLONYA

(CAIXA POLLENÇA)            - BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000345659340

1004233181

209,99905210788880003456593401004233181000209990 €

CÒPIA PER A L'ADMINISTRACIÓ

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

mitjançant el codi de verificació d'autenticitat (VD):

D4A21313-EDB2-4D96-A59B-DF69D455FC4B 9450812 01/05/2023 19:23:36 pàg. 1 - 7

Data: 01/05/2023

Signatura del projectista:



Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170102 - Obra de fàbrica

170101 - Formigó i morters

170802 - Petris

170407 - Metalls

170201 - Fustes

170202 - Vidres

170203 - Plàstics

170302 - Betums

170904 - Altres

TOTAL

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,5120 0,5420 2,6998 2,8580

0,0620 0,0840 0,3269 0,4429

0,0820 0,0520 0,4324 0,2742

0,0009 0,0040 0,0047 0,0211

0,0663 0,0230 0,3496 0,1213

0,0004 0,0006 0,0021 0,0032

0,0004 0,0004 0,0021 0,0021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0080 0,0040 0,0422 0,0211

0,7320 0,7100 3,8598 3,7439

0,0038 0,0053 0,0000 0,0000

0,0004 0,0004 0,0000 0,0000

0,0013 0,0005 0,0000 0,0000

0,0095 0,0024 0,0000 0,0000

0,0019 0,0003 0,0000 0,0000

0,0008 0,0001 0,0000 0,0000

0,0177 0,0090 0,0000 0,0000

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0109 0,0153 0,0000 0,0000

0,0327 0,0295 0,0000 0,0000

0,0005 0,0002 0,0000 0,0000

0,0016 0,0004 0,0000 0,0000

0,0021 0,0003 0,0000 0,0000

0,0038 0,0003 0,0000 0,0000

0,0520 0,0462 0,0000 0,0000

170904 - Barrejats 0,0038 0,0003 0,0000 0,0000

Avaluació dels residus

XHabitatges Locals Industria Altres

1. Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ | 5,273Superfície total demolida m2

XHabitatge de fàbrica Industrial de fàbrica Habitatge de formigó Altres

2. Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ | 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

2A. Fonamentació i estructura

2B. Tancaments

0,0000Superfície m2

0,0000Superfície m2

Observacions



Residus Volum (m3) Pes (t)

170504 - Terres i Pedres (inert)

170302 - Barrejes bituminoses

170405 - Ferro i acer

170203 - Plàstics

170904 - Barrejats de construcció

TOTAL

0,00 1,4000 0,0000

0,00 0,7800 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,0000 9,6800 0,0000

Densitat de Ref.(t/m3)

Residus Kg/m3 m3 Kg

170504 - Grava i sorra compactada

170504 - Grava i sorra solta

010409 - Argiles

Altres

Residus Kg/m3 m3 Kg

200202 - Terra vegetal

170504 - Terraplè

170504 - Pedraplè

Altres

Previsio de residus destinats a la restauració de pedreres 0,0000 Tn

Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra 0,0000 Tn

Quantitat total de residus excavats 0,0000 Tn

2000 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

2100 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1800 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

Observacions

3. Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (vials i altres conduccions que generin residus)  | 0,0000mL de l'obra

4. Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavació en terrenys naturals

4B. Procedents d'excavació de farciments

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170802 - Petris (guix)

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0113 0,0159 0,0000 0,0000

0,0076 0,0068 0,0000 0,0000

0,0097 0,0039 0,0000 0,0000

0,0034 0,0009 0,0000 0,0000

0,0063 0,0010 0,0000 0,0000

0,0073 0,0005 0,0000 0,0000

0,0460 0,0291 0,0000 0,0000

0,0073 0,0005 0,0000 0,0000170904 - Barrejats

2C. Acabats 0,0000Superfície m2

Observacions

Observacions



Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2023/003937

Localitzador: 0241800489874

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,7320

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa + Fiança):

3,7439

43,99

205,87

4,12

€

€

€

€/t

t

0,7100 3,8598 3,7439

0,1157 0,0843 0 0

0,0000 9,6800 0,0000

Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 3,7439 t

Projecte
AMPLIACIÓ D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM SOBRE COBERTA PER A LA NAU DE LA BRIGADA

MUNICIPAL DE SANTA EUGÈNIA DE 10kW NOMINALS

Emplaçament

Promotor   AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

C FRA JUNÍPER SERRA, SN

Municipi Santa EugèniaNº Llicència o expedient municipal

Projectista PERE MANCHA SAURINA

Telèfon 657374478

NIF promotor P0705300B

CP Obra 07142 Correu electrònic peremancha@manchaenginyers.com

1. Residus procedents de demolició 5,273Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 0,0000mL de l'obra

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions 0,0000 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

209,99

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- CAIXABANK                               - BBVA                    

                                  - BANCA MARCH         

- BANCO SANTANDER                 - COLONYA

(CAIXA POLLENÇA)            - BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000345659340

1004233181

209,99905210788880003456593401004233181000209990 €

9450812 01/05/2023 19:23:36 pàg. 4 - 7

Data: 01/05/2023

CÒPIA PER A L'ENTITAT BANCÀRIA

Signatura del projectista:

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

mitjançant el codi de verificació d'autenticitat (VD):

D4A21313-EDB2-4D96-A59B-DF69D455FC4B



Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2023/003937

Localitzador: 0241800489874

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,7320

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa + Fiança):

3,7439

43,99

205,87

4,12

€

€

€

€/t

t

0,7100 3,8598 3,7439

0,1157 0,0843 0 0

0,0000 9,6800 0,0000

Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 3,7439 t

Projecte
AMPLIACIÓ D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM SOBRE COBERTA PER A LA NAU DE LA BRIGADA

MUNICIPAL DE SANTA EUGÈNIA DE 10kW NOMINALS

Emplaçament

Promotor   AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

C FRA JUNÍPER SERRA, SN

Municipi Santa EugèniaNº Llicència o expedient municipal

Projectista PERE MANCHA SAURINA

Telèfon 657374478

NIF promotor P0705300B

CP Obra 07142 Correu electrònic peremancha@manchaenginyers.com

1. Residus procedents de demolició 5,273Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 0,0000mL de l'obra

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions 0,0000 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

209,99

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- CAIXABANK                               - BBVA                    

                                  - BANCA MARCH         

- BANCO SANTANDER                 - COLONYA

(CAIXA POLLENÇA)            - BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000345659340

1004233181

209,99905210788880003456593401004233181000209990 €

9450812 01/05/2023 19:23:36 pàg. 5 - 7

Data: 01/05/2023

CÒPIA PER A L'INTERESSAT

Signatura del projectista:

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

mitjançant el codi de verificació d'autenticitat (VD):

D4A21313-EDB2-4D96-A59B-DF69D455FC4B



Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170102 - Obra de fàbrica

170101 - Formigó i morters

170802 - Petris

170407 - Metalls

170201 - Fustes

170202 - Vidres

170203 - Plàstics

170302 - Betums

170904 - Altres

TOTAL

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,5120 0,5420 2,6998 2,8580

0,0620 0,0840 0,3269 0,4429

0,0820 0,0520 0,4324 0,2742

0,0009 0,0040 0,0047 0,0211

0,0663 0,0230 0,3496 0,1213

0,0004 0,0006 0,0021 0,0032

0,0004 0,0004 0,0021 0,0021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0080 0,0040 0,0422 0,0211

0,7320 0,7100 3,8598 3,7439

0,0038 0,0053 0,0000 0,0000

0,0004 0,0004 0,0000 0,0000

0,0013 0,0005 0,0000 0,0000

0,0095 0,0024 0,0000 0,0000

0,0019 0,0003 0,0000 0,0000

0,0008 0,0001 0,0000 0,0000

0,0177 0,0090 0,0000 0,0000

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0109 0,0153 0,0000 0,0000

0,0327 0,0295 0,0000 0,0000

0,0005 0,0002 0,0000 0,0000

0,0016 0,0004 0,0000 0,0000

0,0021 0,0003 0,0000 0,0000

0,0038 0,0003 0,0000 0,0000

0,0520 0,0462 0,0000 0,0000

170904 - Barrejats 0,0038 0,0003 0,0000 0,0000

Avaluació dels residus

XHabitatges Locals Industria Altres

1. Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ | 5,273Superfície total demolida m2

XHabitatge de fàbrica Industrial de fàbrica Habitatge de formigó Altres

2. Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ | 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

2A. Fonamentació i estructura

2B. Tancaments

0,0000Superfície m2

0,0000Superfície m2

Observacions



Residus Volum (m3) Pes (t)

170504 - Terres i Pedres (inert)

170302 - Barrejes bituminoses

170405 - Ferro i acer

170203 - Plàstics

170904 - Barrejats de construcció

TOTAL

0,00 1,4000 0,0000

0,00 0,7800 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,0000 9,6800 0,0000

Densitat de Ref.(t/m3)

Residus Kg/m3 m3 Kg

170504 - Grava i sorra compactada

170504 - Grava i sorra solta

010409 - Argiles

Altres

Residus Kg/m3 m3 Kg

200202 - Terra vegetal

170504 - Terraplè

170504 - Pedraplè

Altres

Previsio de residus destinats a la restauració de pedreres 0,0000 Tn

Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra 0,0000 Tn

Quantitat total de residus excavats 0,0000 Tn

2000 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

2100 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1800 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

Observacions

3. Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (vials i altres conduccions que generin residus)  | 0,0000mL de l'obra

4. Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavació en terrenys naturals

4B. Procedents d'excavació de farciments

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170802 - Petris (guix)

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0113 0,0159 0,0000 0,0000

0,0076 0,0068 0,0000 0,0000

0,0097 0,0039 0,0000 0,0000

0,0034 0,0009 0,0000 0,0000

0,0063 0,0010 0,0000 0,0000

0,0073 0,0005 0,0000 0,0000

0,0460 0,0291 0,0000 0,0000

0,0073 0,0005 0,0000 0,0000170904 - Barrejats

2C. Acabats 0,0000Superfície m2

Observacions

Observacions



/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Con un rango de potencia nominal entre 3,0 y 20,0 kW, el Fronius Symo es el inversor trifásico sin transformador para todo tipo 
de instalaciones. Gracias a su flexible diseño, el Fronius Symo es perfecto para instalaciones en superficies irregulares o para 
tejados con varias orientaciones.

La conexión a Internet a través de WLAN o Ethernet y la facilidad de integración de componentes de otros fabricantes hacen 
del Fronius Symo uno de los inversores con mayor flexibilidad en comunicaciones en el mercado.

DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M)
DATOS DE ENTRADA SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M
Número de seguidores MPP 1 2

Máx. corriente de entrada (Idc máx. 1 / Idc máx. 21)) 16 A 16 A / 16 A

Máxima corriente de cortocircuito de MPP1 / MPP2
1) (Isc pv)** 31 A 31 A / 31 A

Rango de tensión de entrada CC (Udc mín. - Udc máx.) 150 - 1000 V

Tensión de puesta en servicio (Udc arranque) 200 V

Rango de tensión MPP 150 - 800 V

Número de entradas CC 3 2+2

Máx. salida del generador FV (Pdc máx.) 6,0 kWpico 7,4 kWpico 9,0 kWpico 6,0 kWpico 7,4 kWpico 9,0 kWpico

FRONIUS SYMO
Máxima flexibilidad para las aplicaciones del futuro

N

W

S

E

0

100

Seguimiento
inteligente GMPP

Comunicación
de datos integrada

Smart Grid 
Ready

Tecnología 
SnapINverter

Inyección ceroDiseño
SuperFlex

1) Esto se aplica a Fronius Symo 3.0-3-M, 3.7-3-M and 4.5-3-M.    2) De acuerdo con IEC 62109-1. 
3) 16 mm² sin necesidad de terminales de conexión.    ** Isc pv = Isc max ≥ Isc (STC) x 1,25, de acuerdo, por ejemplo, a IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.
Más información sobre la disponibilidad de inversores en su país en www.fronius.es.

DATOS DE SALIDA SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M
Potencia nominal CA (Pac,r) 3.000 W 3.700 W 4.500 W 3.000 W 3.700 W 4.500 W

Máxima potencia de salida 3.000 VA 3.700 VA 4.500 VA 3.000 VA 3.700 VA 4.500 VA

Corriente de salida CA (Iac nom.) 4,3 A 5,3 A 6,5 A 4,3 A 5,3 A 6,5 A

Acoplamiento a la red (rango de tensión) 3~NPE 400 V / 230 V o 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)

Frecuencia (rango de frecuencia) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)

Coeficiente de distorsión no lineal < 3 %

Factor de potencia (cos φac,r) 0,70 - 1 ind. / cap. 0,8 - 1 ind. / cap.

DATOS GENERALES SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 645 x 431 x 204 mm

Peso 16,0 kg 19,9 kg

Tipo de protección IP 65

Clase de protección 1

Categoría de sobretensión (CC / CA) 2) 2 / 3

Consumo nocturno < 1 W

Concepto de inversor Sin transformador

Refrigeración Refrigeración de aire regulada

Instalación Instalación interior y exterior

Margen de temperatura ambiente -25 - +60 °C

Humedad de aire admisible 0 - 100 %

Máxima altitud 2.000 m / 3.400 m (rango de tensión sin restricciones / con restricciones)

Tecnología de conexión CC 3 x CC+ y 3 x CC bornes roscados 2,5 - 16 mm² 4 x CC+ y 4 x CC bornes roscados 2,5 - 16mm2 3)

Tecnología de conexión principal 5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16 mm² 5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16mm2 3)

Certificados y cumplimiento de normas
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,

AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777 1), CEI 0-21 1) , NRS 097
País de fabricación Austria
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DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M)

RENDIMIENTO SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M
Máximo rendimiento 98,0 %

Rendimiento europeo (ηEU) 96,2 % 96,7 % 97,0 % 96,5 % 96,9 % 97,2 %

Rendimiento de adaptación MPP > 99,9 %

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M
Medición del aislamiento CC Sí

Comportamiento de sobrecarga Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia

Seccionador CC Sí

Protección contra polaridad inversa Sí

INTERFACES SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M
WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)

6 inputs y 4 inputs/outputs digitales Interface receptor del control de onda

USB (Conector A) 1) Datalogging, actualización de inversores vía USB

2 conectores RJ 45 (RS422) 1) Fronius Solar Net

Salida de aviso 1) Gestión de la energía (salida de relé libre de potencial)

Datalogger and Webserver Incluido

Input externo 1) Interface S0-Meter / Input para la protección contra sobretensión

RS485 Modbus RTU SunSpec o conexión del contador

1) También disponible en la versión light.



DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M)

DATOS DE ENTRADA SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M
Número de seguidores MPP 2

Máx. corriente de entrada (Idc máx. 1/ Idc máx. 2) 16 A / 16 A

Máxima corriente de cortocircuito de MPP1 / MPP2
 (Isc pv)* 31 A / 31 A

Rango de tensión de entrada CC (Udc mín. - Udc máx.) 150 - 1000 V

Tensión de puesta en servicio (Udc arranque) 200 V

Rango de tensión MPP 150 - 800 V

Número de entradas CC 2+2

Máx. salida del generador FV (Pdc máx.) 10,0 kWpico 12,0 kWpico 14,0 kWpico 16,4 kWpico

DATOS DE SALIDA SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M
Potencia nominal CA (Pac,r) 5.000 W 6.000 W 7.000 W 8.200 W

Máxima potencia de salida 5.000 VA 6.000 VA 7.000 VA 8.200 VA

Corriente de salida CA (Iac nom.) 7,2 A 8,7 A 10,1 A 11,8 A

Acoplamiento a la red (rango de tensión) 3-NPE 400 V / 230 V o 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)

Frecuencia (rango de frecuencia) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)

Coeficiente de distorsión no lineal < 3 %

Factor de potencia (cos φac,r) 0,8 - 1 ind. / cap.

DATOS GENERALES SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 645 x 431 x 204 mm

Peso 19,9 kg 21,9 kg

Tipo de protección IP 65

Clase de protección 1

Categoría de sobretensión (CC / CA) 1) 2 / 3

Consumo nocturno < 1 W

Concepto de inversor Sin transformador

Refrigeración Refrigeración de aire regulada

Instalación Instalación interior y exterior

Margen de temperatura ambiente -25 - +60 °C

Humedad de aire admisible 0 - 100 %

Máxima altitud 2.000 m / 3.400 m (rango de tensión sin restricciones / con restricciones)

Tecnología de conexión CC 4 x CC+ y 4 x CC bornes roscados 2,5 - 16mm2 2)

Tecnología de conexión principal 5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16mm2 2)

Certificados y cumplimiento de normas
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,

AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097
País de fabricación Austria

1) De acuerdo con IEC 62109-1.
2) 16 mm² sin necesidad de terminales de conexión.
* Isc pv = Isc max ≥ Isc (STC) x 1,25, de acuerdo, por ejemplo, a IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.
Más información sobre la disponibilidad de inversores en su país en www.fronius.es.



DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M)

RENDIMIENTO SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M
Máximo rendimiento 98,0 %

Rendimiento europeo (ηEU) 97,3 % 97,5 % 97,6 % 97,7 %

Rendimiento de adaptación MPP > 99,9 %

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M
Medición del aislamiento CC Sí

Comportamiento de sobrecarga Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia

Seccionador CC Sí

Protección contra polaridad inversa Sí

INTERFACES SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M
WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)

6 inputs y 4 inputs/outputs digitales Interface receptor del control de onda

USB (Conector A) 1) Datalogging, actualización de inversores vía USB

2 conectores RJ 45 (RS422) 1) Fronius Solar Net

Salida de aviso 1) Gestión de la energía (salida de relé libre de potencial)

Datalogger and Webserver Incluido

Input externo 1) Interface S0-Meter / Input para la protección contra sobretensión

RS485 Modbus RTU SunSpec o conexión del contador

1) También disponible en la versión light.
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DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M)

DATOS DE ENTRADA SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M
Número de seguidores MPP 2

Máx. corriente de entrada (Idc máx. 1 / Idc máx. 2) 27 A / 16,5 A 1) 33 A / 27 A

Máx. corriente de entrada total (Idc máx. 1 + Idc máx. 2) 43,5 A 51 A

Máxima corriente de cortocircuito de MPP1 / MPP2
 (Isc pv)* 56 A / 34 A 68 A / 56 A

Rango de tensión de entrada CC (Udc mín. - Udc máx.) 200 - 1000 V

Tensión de puesta en servicio (Udc arranque) 200 V

Rango de tensión MPP 200 - 800 V

Número de entradas CC 3+3

Máx. salida del generador FV (Pdc máx.) 15,0 kWpico 18,8 kWpico 22,5 kWpico 26,3 kWpico 30,0 kWpico

DATOS DE SALIDA SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M
Potencia nominal CA (Pac,r) 10.000 W 12.500 W 15.000 W 17.500 W 20.000 W

Máxima potencia de salida 10.000 VA 12.500 VA 15.000 VA 17.500 VA 20.000 VA

Corriente de salida CA (Iac nom.) 14,4 A 18,0 A 21,7 A 25,3 A 28,9 A

Acoplamiento a la red (rango de tensión) 3-NPE 400 V / 230 V o 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)

Frecuencia (rango de frecuencia) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)

Coeficiente de distorsión no lineal 1,8 % 2,0 % 1,5 % 1,5 % 1,3 %

Factor de potencia (cos φac,r) 0 - 1 ind. / cap.

DATOS GENERALES SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 725 x 510 x 225 mm

Peso 34,8 kg 43,4 kg

Tipo de protección IP 66

Clase de protección 1

Categoría de sobretensión (CC / CA) 2) 2 / 3

Consumo nocturno < 1 W

Concepto de inversor Sin transformador

Refrigeración Refrigeración de aire regulada

Instalación Instalación interior y exterior

Margen de temperatura ambiente -40 - +60 °C

Humedad de aire admisible 0 - 100 %

Máxima altitud 2.000 m / 3.400 m (rango de tensión sin restricciones / con restricciones)

Tecnología de conexión CC 6 x CC+ y 6 x CC bornes roscados 2,5 - 16 mm2

Tecnología de conexión principal 5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16 mm2

Certificados y cumplimiento de normas
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727,

AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097
País de fabricación Austria

1) 14 A para tensiones < 420 V 
2) De acuerdo con IEC 62109-1. Carril DIN disponible para protección de sobretensiones de tipo 1+ 2 o tipo 2.
* Isc pv = Isc max ≥ Isc (STC) x 1,25, de acuerdo, por ejemplo, a IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.
Más información sobre la disponibilidad de inversores en su país en www.fronius.es.
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Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com

TRES UNIDADES DE NEGOCIO, UNA MISMA PASIÓN: TECNOLOGÍA QUE ESTABLECE ESTÁNDARES.
Lo que en 1945 comenzó como una empresa unipersonal, en la actualidad marca los estándares tecnológicos en los sectores de tecnología de soldadura, energía fo-
tovoltaica y carga de baterías. En la actualidad contamos en todo el mundo con 4.550 empleados y 1.241 patentes concedidas por desarrollos de productos, poniendo 
de manifiesto nuestro innovador espíritu. La expresión „desarrollo sostenible“ significa para nosotros fomentar aspectos sociales y relevantes para el medio ambiente, 
teniendo en cuenta los factores económicos. Nuestro objetivo siempre ha sido el mismo: ser líderes en innovación. 

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Teléfono +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-953940
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius España S.L.U.
Parque Empresarial LA CARPETANIA
Miguel Faraday 2
28906 Getafe (Madrid)
España
Teléfono +34 91 649 60 40 
pv-sales-spain@fronius.com 
www.fronius.es

DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M)
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RENDIMIENTO SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M
Máximo rendimiento 98,0 % 98,1 %

Rendimiento europeo (ηEU) 97,4 % 97,6 % 97,8 % 97,8 % 97,9 %

Rendimiento de adaptación MPP > 99,9 %

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M
Medición del aislamiento CC Sí

Comportamiento de sobrecarga Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia

Seccionador CC Sí

Protección contra polaridad inversa Sí

INTERFACES SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M
WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)

6 inputs y 4 inputs/outputs digitales Interface receptor del control de onda

USB (Conector A) 1) Datalogging, actualización de inversores vía USB

2 conectores RJ 45 (RS422) 1) Fronius Solar Net

Salida de aviso 1) Gestión de la energía (salida de relé libre de potencial)

Datalogger and Webserver Incluido

Input externo 1) Interface S0-Meter / Input para la protección contra sobretensión

RS485 Modbus RTU SunSpec o conexión del contador

1) También disponible en la versión light.
Más información sobre la disponibilidad de inversores en su país en www.fronius.es.
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Resistencia PIDTolerancía positiva
0 ~ 5W

SR-72MHLPro
SR-72M530HLPro
SR-72M535HLPro
SR-72M540HLPro
SR-72M545HLPro
SR-72M550HLPro

530~550W

Mejor producción
con baja radiación

Tecnología PERC HC
Multi Bus BarM

Distribuidor oficial:

P.I. Riu, Cno. del Riu, s/n
03420 Castalla (Alicante) España Tel. 965 560 025 / 671 680 080

bornay@bornay.com
www.bornay.com

015015015

IEC61215/IEC61730

ISO9001: Sistema Gestión de Calidad ISO14001: Sistema Gestión Medioambiental

ISO45001: Sistema de Gestión de Salud y Seguridad.

Panel Solar Mono M10 PERC HC
Serie Aquaman

0~+5W
Menor incidencia
ante sombreado.

Alta Potencia.

Valor adicional de SUNRISE, su garantía lineal.

Garantía de producción de 25 años lineal.

Garantía de producción estándar.
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Panel Solar Mono M10 PERC Célula Partida (6x24)

I-V CURVES OF PV MODULE (540W)

Medidas Curvas I / V

Embalaje

Detalle materiales

P-V CURVES OF PV MODULE (540W)
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SR-72M530HLPro SR-72M535HLPro SR-72M540HLPro SR-72M545HLPro SR-72M550HLPro

Condiciones STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT

Tolerancia W 0 ~ 5W 0 ~ 5W 0 ~ 5W 0 ~ 5W 0 ~ 5W

Eficiencia del módulo % 20,54 20,73 20,93 21,12 21,31
Potencia máxima Pmax 530 394,44 535 398,16 540 401,88 545 405,61 550 409,33

Tensión circuito abierto Voc 49,02 46,27 49,18 47,01 49,34 46,58 49,50 46,73 49,65 46,87
Corriente de cortocircuito Isc 13,79 11,14 13,87 11,20 13,96 11,27 14,04 11,34 14,13 11,41
Tensión nominal Vnom 40,47 37,65 40,60 37,77 40,73 37,89 40,86 38,02 40,99 38,14
Corriente máxima Inom 13,10 10,48 13,18 10,54 13,26 10,60 13,34 10,67 13,42 10,73
Tipo célula MBB 182 x 91 mm (Monocristalina PERC)
Número de células 144 ( 6 x 24)
Voltaje máximo admisible Vmax 1500 Vdc
Coef. Temp. Tensión %/ºC -0,282
Coef. Temp. Corriente %/ºC 0,05
Coef. Temp. Potencia %/ºC - 0,348
Temperatura de trabajo ºC - 40 a 85
Temp. Nominal de trabajo ºC 45 ±2
Fusible máx. series A 25
Resistencia nieve Pa 5400
Resistencia viento Pa 2400

Marco Aluminio Anodizado
Cristal Templado 3,2 mm
Células 6 x 24 udes. 182 x 91 mm
Caja de conexiones IP68, EVO2 ó Compatible
Diodos 3
Cable y conector 4 mm2, EVO2 ó Compatible
Longitud del cable 1200 mm.

Dimensiones mm 2278 x 1133 x 35 mm

Peso Kg 28

Cantidades 600 udes - 40' HC

Unidades Pallet 30

Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este documento son susceptibles de cambios sin previo aviso.

* STC (Condiciones de test Standard: 1000 W/m2, 25º C, AM 1,5)
** NOTC (Condiciones de test operativa normal: 800 W/m2, 20º C, Velocidad de viento 1 m/s)





Recinte inversor i quadres
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1. Connexió string 10 mòduls

Inversor

Quadre elèctric d'alterna

Quadre elèctric de contínua

2. Connexió string 10 mòduls

Quadre general edifici
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