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1.1. ANTECEDENTS I OBJECTE 
 
L’Ajuntament de Santa Eugènia ha obtingut una subvenció a través de la 
convocatòria de 2022-2023 per dur a terme accions incloses en els plans d’acció 
per a l’energia sostenible i el clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 
prevists pel Pacte de Batlies de Mallorca del Consell de Mallorca. Entre els 
conceptes que es subvencionen es troben les actuacions objecte d’aquest 
projecte. 
 
Aquest projecte té com a objectiu el disseny, descripció, càlcul i valoració 
econòmica de la instal·lació de recàrrega de vehicles elèctrics situats en 6 
emplaçaments del municipi de Santa Eugènia a Mallorca.  
 
D'acord amb la reglamentació vigent que li és aplicable, i amb els càlculs que 
més endavant s'exposen, es projecta la instal·lació, que serà descrita en la 
present Memòria i reflectida en els plànols que s'acompanyen, amb la finalitat de 
servir de base per a la correcta execució de la instal·lació i el seu funcionament 
posterior, així com per obtenir la corresponent autorització administrativa per a 
la seva posada en funcionament. 
 
 
1.2. SITUACIÓ I DADES TITULAR 
 

• TITULAR:    AJUNTAMENT SANTA EUGÈNIA 
• ADREÇA:    PLAÇA BERNAT DE SANTA EUGÈNIA, 7 
• TERME MUNICIPAL:  07142 SANTA EUGÈNIA 
• CIF:     P-0705300-B 

 
 
1.3. NORMATIVA I FUNDAMENTACIONS 
 
Per a la redacció d’aquest projecte s’han observat, entre d’altres, la següent 
normativa i reglamentació: 

 
GENERALS: 
 

- Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014. 

- Reial decret-llei 29/2021, de 21 de desembre, pel qual s'adopten 
mesures urgents en l'àmbit energètic per al foment de la mobilitat 
elèctrica, l'autoconsum i el desplegament d'energies renovables. 

 
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL: 
 

• BAIXA TENSIÓ 
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- Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions tècniques 
complementàries. Reial decret 842/2002 de 2 d'agost de 2002, pel 
qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- Reial decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s'aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària (ITC) BT 52 d'Instal·lacions amb 
finalitats especials, Infraestructura per la recarrega de vehicles 
elèctrics, del reglament electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat pel 
RD 842/2002 del 2 d'agost, i es modifiquen altres instruccions 
tècniques complementàries del mateix. 

 
SEGURIDAD I SALUT 
 

- Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, 
modificat pel Reial decret 2177/2004 de 12 de novembre. 

- Llei 31/95 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, 
modificada per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, modificada per 
última vegada per la Llei 32/2010 de 5 d'agost. 

- Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per 
a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc 
elèctric. 

- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat per última vegada pel Reial decret 337/2010 de 
19 de març. 

 
MEDI AMBIENT 
 

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental 
- Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes 

Balears. 
 
RESIDUS 
 

- Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes 
Balears  

- Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i demolició. 

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les 
operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de 
residus. 

- Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de 
residus mitjançant dipòsit en abocador. 
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1.4. EMPLAÇAMENT 
 
Els emplaçaments escollits per a la ubicació dels punts de recàrrega són: 
 

• C de Ses Monges, 4 (Santa Eugènia)   
ETRS89 (39.621024, 2.837598) 

 
A la plaça de Sa Creueta, s’identifica amb la direcció Carrer de ses Monges, 4, 
07142 Santa Eugènia, es pot ubicar mitjançant les figures 1 i 2. En aquest punt 
es proposa la instal·lació d’un punt doble. La figura 1, mostra l’entorn urbà on 
es pot trobar el punt de recàrrega. 
 

 

Figura 1. Localització del punt de recàrrega 

 

Figura 2. Imatge de l’entorn 
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• Plaça d’es Puget (Santa Eugènia)  
ETRS89 (39.623591, 2.843145) 

 
A la plaça de’s Puget, s’identifica amb la direcció Carrer Fra Juníper Serra, 11, 
07142 Santa Eugènia, es pot ubicar mitjançant les figures 3 i 4. En aquest punt 
es proposa la instal·lació d’un punt doble. La figura 3, mostra l’entorn urbà on 
es pot trobar el punt de recàrrega. 
 

 

Figura 3. Localització del punt de recàrrega 

 

Figura 4. Imatge de l’entorn 
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• Carrer de s’Estació (Santa Eugènia)  
ETRS89 (39.625997, 2.840978) 

 
Al carrer de s’Estació, annex a l’accés del Poliesportiu Municipal, s’identifica 
amb la direcció Carrer de s'Estació, 41, 07142 Santa Eugènia, es pot ubicar 
mitjançant les figures 5 i 6. En aquest punt es proposa la instal·lació d’un punt 
doble. La figura 5, mostra l’entorn urbà on es pot trobar el punt de recàrrega. 
 

 

Figura 5. Localització del punt de recàrrega 

 

Figura 6. Imatge de l’entorn 

 

mailto:info@manchaenginyers.com


Mancha Enginyers. C/ LLORENÇ VILLALONGA 27 ENTL. 2. 07300 INCA   
info@manchaenginyers.com T 971504368 M 657374478 

 
 
 

 
N/REF: 2324. SIS PUNTS DE RECÀRREGA (VE) DE VEHICLE ELÈCTRIC EN VIA PÚBLICA. NUCLIS URBANS 
07142 SANTA EUGÈNIA. TITULAR: AJUNTAMENT SANTA EUGÈNIA 

• Ses Alqueries  
ETRS89 (39.6333328, 2.843110) 
 

Al Llogaret de Ses Alqueries, s’identifica amb la direcció Alqueries, 07142 Ses 
Alqueries, es pot ubicar mitjançant les figures 7 i 8. En aquest punt es proposa 
la instal·lació d’un punt doble. La figura 7, mostra l’entorn urbà on es pot trobar 
el punt de recàrrega. 
 

 

Figura 7. Localització del punt de recàrrega 

 

Figura 8. Imatge de l’entorn 
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• Ses Coves  
ETRS89 (39.627895, 2.824129) 

 
Al Llogaret de Ses Coves, s’identifica amb la direcció Coves, 5, 07142 Ses 
Coves, es pot ubicar mitjançant les figures 9 i 10. En aquest punt es proposa la 
instal·lació d’un punt doble. La figura 7, mostra l’entorn urbà on es pot trobar el 
punt de recàrrega. 
 

 

Figura 9. Localització del punt de recàrrega 

 

Figura 10. Imatge de l’entorn 
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• Ses Olleries  
ETRS89 (39.615750, 2.830544) 

 
Al Llogaret de Ses Olleries, s’identifica amb la direcció Ses Olleries, 13-7, 
07142 Ses Olleries, es pot ubicar mitjançant les figures 11 i 12. En aquest punt 
es proposa la instal·lació d’un punt doble. La figura 11, mostra l’entorn urbà on 
es pot trobar el punt de recàrrega. 
 

 

Figura 11. Localització del punt de recàrrega 

 

Figura 12. Imatge de l’entorn 
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1.5. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. 
 
Les instal·lacions dels punts de recàrrega de vehicle elèctric s’executaran en via 
pública. I es connectaran: 
 

1) Els punts de recàrrega de VE de C de S’Estació, Alqueries, C Fra Juníper 
Serra, Ses Olleries i Ses Coves s’alimentaran des de quadres existents, 
cada cas es descriu en el plànol corresponent. 
 

2) Pel cas del punt de C Ses Monges, es sol·licitarà un nou punt de connexió 
a la companyia distribuïdora i es realitzarà un armari per ubicar. 
 

Qualsevol marca o model que s’indiqui tant en aquesta memòria o als 
plans, s’ha d’entendre que es fa per completar la descripció de l’element 
en qüestió i que es podrà col·locar un element equivalent, sempre sota la 
aprovació de la direcció de l’obra.  
 
1.5.1 GENERALITATS 
 
Conductors 
 
Els conductors elèctrics instal·lats seran de coure, amb aïllament en polietilè 
reticulat i coberta lliure d'halògens, sent RZ1-K (AS) conformi s'indica en 
pressupost i plànols. 
 
Canalitzacions fixes 
 
Per a la distribució s'instal·larà el cablejat baix tub corrugat de PE de doble paret.  
 
Aparells de maniobra i protecció. 
 
En els quadres se’ls instal·larà tots els dispositius de protecció necessaris, com 
magnetotèrmics, diferencials... 
 
En el frontal de cada quadre es marcarà mitjançant etiquetes indelebles la 
destinació de cadascuna de les sortides. 
 
Sistema de protecció contra contactes indirectes. 
 
La protecció contra contactes indirectes es realitzarà a través dispositius de 
protecció de corrent diferencial residual, bé siguin aquests interruptors 
diferencials modulars, blocs d'acoblament per a actuació del magnetotèrmic 
associat o relés diferencials per a enviament de tret a l'interruptor automàtic 
corresponent. Aquests seran d'alta sensibilitat (30ma) o baixa sensibilitat 
(300ma) segons aplicació en cada cas particular. 
 
Els punts de recàrrega duran diferencials autorrearmables. 
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Protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits. 
 
La protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits es realitzarà amb dispositius de 
tall automàtic amb funció magnetotèrmica. Els interruptors automàtics seran de 
carril DIN. 
 
Posada a terra 
 
Per al compliment amb la normativa vigent i garantir la seguretat dels usuaris o 
de qualsevol persona que pugui estar en contacte amb les instal·lacions, els 
punts de recarrega estaran correctament connectats a la instal·lació de terra. 
 
Es tendirà un conductor aïllat de coure de 16 mm2 entre el punt de recarrega i el 
quadre elèctric i punt de presa de terra amb pont seccionador de platina de coure, 
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment. Aquest punt s'utilitzarà per 
comprovar i mesurar la resistència de manera que se certifiqui una tensió 
màxima de contacte de 24V. La posada de terra haurà de ser modificada per 
aconseguir aquest valor màxim. 
 
1.5.2 CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
A continuació, s'indiquen les característiques que han de complir tots els punts 
de recàrrega de vehicles elèctrics i la seva infraestructura associada. 
 

• Descripció sintètica:  COLUMNA CA 2 TOMAS CON BLOQUEO  
• Connectors sortida   Configurable (cables Tipo 1 y 2; tomas Tipo 2, 

Tipo 3A, CEE 7/3 Tipo F, CEE 7/5 Tipo E)  
• Intensitat nominal:   64A (32A+32A) 
• Tensió nominal:   1ph. + N + PE 230 Vac 15%  
• Freqüència nominal:  50/60Hz  
• Grau de protecció IP:  IP54/IK10 
• Tª de funcionament:  -25°C/+50°C  
• Tipus d’instal·lació:   TORRETA 
• Comunicacions:   Switch Ethernet i Wifi GPRS-2/3/4G 
• HMI    Pantalla TFT a color 4,3” multilingüe, RFID 

(Mifare Classic 1K&4K, MifareDesFire EV1, NFC) 
• Envolupant:    Acer galvanitzat, RAL 9003 
• Dimensions:    1.400 x 320 x 215 mm 
• Mesura energia  2 x Vatímetros MID  
• Marcat:   CE 
• El punts de recarrega seran el model INGEREV FUSION STREET WALL 

Monofàsic (FS1) o equivalent 
 

mailto:info@manchaenginyers.com


Mancha Enginyers. C/ LLORENÇ VILLALONGA 27 ENTL. 2. 07300 INCA   
info@manchaenginyers.com T 971504368 M 657374478 

 
 
 

 
N/REF: 2324. SIS PUNTS DE RECÀRREGA (VE) DE VEHICLE ELÈCTRIC EN VIA PÚBLICA. NUCLIS URBANS 
07142 SANTA EUGÈNIA. TITULAR: AJUNTAMENT SANTA EUGÈNIA 

 

 
Els punts es subministraran amb la imatge corporativa del municipi i degudament 
identificats amb l’organisme que participa mitjançant el finançament de l’acció. 
 
També s’hi col·locarà una barrera ant col·lisió als costats.  
 
 
1.6. CÀLCULS JUSTIFICATIUS 
 
La potència total instal·lada en cada punt de càrrega serà de 14,8kW (7,4kW + 
7,4kW). 
 
1.6.1 CÀLCUL DE LES LÍNIES 
 
Per a calcular les seccions de les línies s'ha seguit el procés següent: 
 

- Càlcul de les intensitats que circulen per les línies. 
- Càlcul de la secció adequada perquè la caiguda de tensió en aquesta 

línia no sobrepassi el valor màxim permès. 
- Una vegada dimensionada la línia d'acord amb la caiguda de tensió, 

es comprova si aquesta secció és suficient perquè tenint en compte la 
intensitat de corrent que ha de circular per aquesta, no aconsegueixi 
una temperatura que pugui ser perjudicial per a l'aïllament i objectes 
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immediats. Sempre d'acord amb els valors màxims permesos per a 
cada secció. 

 
1.6.2 CÀLCUL DE LA INTENSITAT 
 
Per al càlcul de la intensitat que circula per una línia s'ha partit d'una de les 
fórmules següents, segons cada cas determinat: 
  

- Càrrega connectada entre fase i neutre 
 

𝐼𝐼 =  
𝑊𝑊

𝑉𝑉 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
 

 
- Càrrega connectada entre fases 

 

𝐼𝐼 =  
𝑊𝑊

𝑉𝑉 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
 

 
- Càrrega connectada entre les tres fases 

 

𝐼𝐼 =  
𝑊𝑊

√3 ∗ 𝑉𝑉 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
 

 
Sent: 
I = Intensitat de fase en ampers. 
W = Potència de la càrrega en watts. 
V = Tensió en volts entre fase i neutre en el cas a) i entre fases en els altres. 
Cos φ = Factor de potència. 
 
1.6.3 CÀLCUL DE LA SECCIÓ 
 
Una vegada calculada la intensitat que circula per la línia, es fixa la caiguda de 
tensió que es vol tenir en ella, valor que no pot sobrepassar el màxim permès en 
cada cas pel vigent Reglament de Baixa Tensió. 
 
Per al càlcul de la secció se seguirà en cada cas una de les fórmules següents: 
 

- Línies monofàsiques 
 

𝑆𝑆 =  
2 ∗ 𝐼𝐼 ∗ 𝐿𝐿 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

56 ∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸
 

 
- Línies trifàsiques desequilibrades 

 

𝑆𝑆 =  
√3 ∗ 𝐼𝐼 ∗ 𝐿𝐿 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

56 ∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸
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- Línies trifàsiques equilibrades 
 

𝑆𝑆 =  
√3 ∗ 𝐼𝐼 ∗ 𝐿𝐿 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

56 ∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸
 

 
Sent: 
I = Intensitat de fase en amperes. 
L = Longitud simple de la conducció en metres. 
S = Secció dels conductors en *mm2 
ef = Caiguda de tensió entre fase i neutre. 
el = Caiguda de tensió entre fases 
Cos φ = Factor de potència. 
 
La caiguda de tensió màxima permesa en el Reglament vigent, des d'origen 
d'instal·lació interior (és a dir, des de quadres privats de protecció) fins a l'últim 
receptor és del 3% per a enllumenat i del 5% per als altres usos. 
 
Per a la derivació individual admet una caiguda màxima de l'1% o 0,5%, en funció 
de si els comptadors estan totalment concentrats o no. 
 
Aquestes caigudes de tensió es calculen considerant alimentats tots els aparells 
d'utilització susceptibles de funcionar simultàniament. 
 
1.6.4. CÀLCULS DE SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES 
INDIRECTES 
 
Per a la protecció contra contactes indirectes, s'empra en aquesta instal·lació el 
sistema d'interruptors diferencials d'alta sensibilitat (30, 300,1000 mA.). Per a 
l'aplicació d'aquest sistema, el primer que cal determinar és la resistència a terra 
necessària, valor que es calcula en l'apartat següent: 
 

𝑅𝑅 =
𝑈𝑈
𝐼𝐼∆𝑛𝑛

=
24
1

= 24 𝑂𝑂ℎ𝑚𝑚 

 
Estant l'anterior d'acord amb el prescrit en la *ITC *BT 18 del Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió. En el cas que la resistència de connexió a terra 
sigui major a 24Ohm no podria regular-se el relé diferencial a 1A, sinó que caldria 
reduir la regulació amperimètrica. 
 
 
1.7. TREBALLS EN LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT 

 
En els punts que es connectin a quadres existents, s'instal·larà una nova sortida 
protegida en el quadre general existent, d'ella partirà la línia d’alimentació al punt 
de recàrrega de VE, amb les proteccions elèctriques pertinents. 
 
L'estesa de línies sota tub soterrat fins al punt de recarrega. Hi ha llocs a on ja hi 
ha part de canalització existent, s’indica al plànol. 
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1.8. CONNEXIÓ A XARXA DE DADES 
 
Els punts disposaran de sistema de comunicació que permetrà la seva tele gestió 
i incorporació a la xarxa de punts de recàrrega de les Illes Balears (MELIB). A 
més, hauran de possibilitar el funcionament mitjançant targeta de control 
personalitzada a l’usuari. 
 
 
1.9. INTEGRACIÓ DELS PUNTS AMB LA XARXA MELIB 

 
Tots els punts de recarrega per a ús públic hauran d'integrar-se a la xarxa MELIB, 
Mobilitat Elèctrica en les Illes Balears. Per a això serà necessari implantar una 
Interfície de Programació d'Aplicacions (API), que permetrà la comunicació entre 
components de programari de tercers (MELIB) i el programa de gestió de punts 
de recarrega (Smart DLM o equivalent), que complirà amb les següents 
característiques: 
 

• Capacitarà la comunicació entre components de programari de tercers i 
la plataforma de gestió de Punts de recarrega. 

• A través de l'API es transmetran les dades necessàries d'aquells punts 
de recarrega que hagin d'integrar-se en la plataforma MELIB. 

• Proporcionarà un conjunt de funcions d'ús general de la gestió de punts 
de recarrega, per exemple, per connectar o desconnectar un vehicle 
elèctric, obtenir estadístiques. 

• La Interfície de Programació d'Aplicacions permetrà tenir un gestor de 
punts de recarrega, fent ús de la seva funcionalitat, evitant-se el treball 
de programar tot des del principi. 

D'aquesta manera, la gestió de tots els punts de recarrega instal·lats serà 
realitzat per l’empresa contractada per la MELIB, perquè puguin ser 
implementats en la seva plataforma, i utilitzats pels usuaris d'aquesta aplicació. 
 
 
1.10. LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
 
També forma part de l'abast del Projecte la legalització de les instal·lacions 
realitzades, sent necessària la realització dels següents documents i l'execució 
de les següents tasques: 
 

• Certificats de final d'instal·lació/obra. 
• Inspecció inicial per OCA (Organisme Control Autoritzat) per a la 

verificació del compliment de les condicions i requisits de seguretat 
establerts en els Reglaments de Seguretat per als productes i 
instal·lacions industrials. 

• Memòria Tècnica de Disseny. 
• Tràmits de legalització. 
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1.11. ENGEGADA 
 
Per a la correcta engegada i integració programari dels nous punts de recarrega 
instal·lats serà necessària l'execució de les següents tasques: 
 

• Configuració i integració programari completa del punt de recarrega. 
• Engegada del punt de recarrega, incloent totes les proves necessàries 

per comprovar el correcte funcionament. 
• Engegada en la plataforma de gestió amb la realització de les proves 

necessàries. 
• Realització de totes les proves de connexió i interacció amb la plataforma 

MELIB, en el cas dels punts públics. 
 
 
1.12. SENYALITZACIÓ DE L'ESTACIONAMENT 
 
S'haurà de delimitar les zones d'estacionament habilitades per la recàrrega de 
vehicles elèctrics. Per a això, el contractista haurà de realitzar el pintat de la 
senyalització horitzontal per a estacionament i col·locar la senyalització vertical. 
El pintat ha de cobrir tota l'àrea de la plaça d'aparcament. 
 
La senyalització horitzontal de les places d'aparcament del vehicle elèctric es 
realitzarà conforme a les dimensions i requisits de l'aparcament, 2.3x4.8m. De 
manera general la senyalització deurà complir amb els següents requisits: 
 

• Es delimitarà el perímetre de la plaça mitjançant un traç continu o 
discontinu, a definir per la Direcció facultativa. 

• A l'interior d'aquest perímetre ha d'indicar-se de forma visible i llegible 
que es tracta d'una plaça reservada per a vehicles elèctrics incloent per 
a això el següent logotip: 
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1.13. TERMINI D'EXECUCIÓ I PLANIFICACIÓ 
 
El termini màxim d'execució previst és de 2 mesos a partir de la data de l'Acta de 
comprovació de Replanteig. 
 
Es proposa la següent planificació: 
 
  Planificació                 
  Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Demolició i excavacions de rases                 
2 Instal·lació canalitzacions i cablejat                 
3 Refer rases i pavimentació                 
4 Muntatge punts de recàrrega                 
5 Pintat i senyalització                 
6 Proves i posada en marxa punts                 

 
 
1.14. PERÍODE DE GARANTIA 
 
El període de garantia que s’estableix serà d’un (1) any a comptar des de la data 
de recepció de conformitat de les actuacions realitzades. 
 
 
1.15. REVISIÓ DE PREUS 
 
L’article 103. Procedència i límits de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. En el seu punt 5 hi indica: 
 
5. Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión 
periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá 
lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se 
hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen 
transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por 
ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización 
quedarán excluidos de la revisión. 
 
No obstante, la condición relativa al porcentaje de ejecución del contrato no será 
exigible a efectos de proceder a la revisión periódica y predeterminada en los 
contratos de concesión de servicios. 
 
La duració de les obres és inferior a un any, per tant, no és d’aplicació la revisió 
de preus. 
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1.16. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
D’acord al RD 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, als plecs de contractació s’exigirà al contractista acreditació de 
solvència econòmica i financera i d’acreditació tècnica i professional d’acord al 
contracte de referència.  
 
 
1.17. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 
El present projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 
del Reglament General de Llei de Contractes d’Administracions Públiques. Es 
tracta d’una obra susceptible de ser lliurada al ús general o al servei 
corresponent, sense perjudici de les ulteriors ampliacions de què posteriorment 
pugui ser objecte, i compren tots i cada un dels elements precisos per a la 
utilització de l’obra. 
 
 
CONFORME PER 
  
El titular       L’enginyer industrial 

         
 
AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA    Pere Mancha Saurina 

Col·legiat 606 COEIB 
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DOCUMENT NÚM. 2. PLEC DE CONDICIONS 
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Article 1º. 
 
Constitueix l'objecte d'aquest Plec el conjunt dels treballs que han de realitzar-
se per ultimar en les condicions requerides les instal·lacions i muntatges 
descrits en el present Projecte així com els materials i mitjans que hagin 
d'emprar-se de manera que se subjectin al mateix i a les disposicions legals 
vigents. 
 
Article 2º. 
 
Qualsevol modificació parcial o total tant en els plànols que s'acompanyen com 
en els detalls d'obra que s'executin hauran de ser formulats pel Tècnic Director 
d'Obra. 
 
Article 3º. 
 
De tots els materials, aparells i mitjans a emprar, se sotmetran proves al Tècnic 
Director d'Obra per a la seva aprovació. Qui podrà rebutjar-los sense més 
requisits si al seu judici no reuneixen les condicions i qualitats que estimi 
convenients. 
 
Article 4º. 
 
Tots els materials i unitats d'obra compliran els requisits que per això 
s'estableixi en els documents del Projecte. 
 
El Tècnic Director d'Obra podrà a tot moment ordenar la demolició de les 
unitats de muntatge que estimi indegudament executades o que no reuneixin 
les condicions convenients al seu judici. 
 
El Tècnic Director d'Obra podrà ordenar la paralització de les obres si observa 
l'incompliment de les seves ordres, de les condicions previstes en els 
documents del Projecte, sense que el contractista tingui dret a reclamació 
alguna i responsabilitzant-se dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se 
per al propietari i per a tercers com a conseqüència de tals detencions. 
 
Article 5º. 
 
Durant l'execució de les instal·lacions només es permetrà l’emmagatzematge 
dels materials necessaris i en els llocs fixats a aquest efecte, de manera que no 
destorbin el normal desenvolupament dels treballs. 
 
Article 6º. 
 
L’amidament dels treballs es farà d'acord amb els criteris que expressament es 
convinguin en la contracta de les instal·lacions i es farà d'acord amb aquesta, 
que es determini el nombre total d'unitats i la seva valoració a fi d'obra o a 
l'efecte de certificacions parcials. La periodicitat de les certificacions s'establirà 
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previ acord amb la propietat. 
 
Article 7º. 
 
La programació de les obres així com el termini total d'execució s’establirà previ 
acord amb la propietat. 
 
Article 8º. 
 
El termini de garantia s'establirà d'acord amb la propietat per a cada unitat 
d'obra i el contractista vindrà obligat a esmenar els defectes o danys que es 
manifestin completament al seu càrrec. El propietari podrà establir retencions 
en cada certificació i si calgués deduir de les mateixes les quantitats 
necessàries per a l'esmena de tals defectes. 
 
Article 9º. 
 
El contractista s'obliga al compliment de tota la legislació i reglamentació 
tècnica vigent o que pogués promulgar-se en el període del contracte, en 
matèria laboral, salaris i seguretat social així com a l'estricta observació de la 
reglamentació de Seguretat i Higiene en el Treball. 
 
Article 10º. 
 
El contractista assumirà tota la responsabilitat pels danys i perjudicis a tercers 
que poguessin derivar-se de l'execució dels treballs i obres a realitzar. 
 
Article 11º. 
 
Es procedirà al replanteig sobre el terreny pel Tècnic Director d'Obra, conforme 
als plànols del Projecte, havent de proporcionar la contracta el personal i 
mitjans auxiliars precisos. 
 
Article 12º. 
 
Les obres complementàries s'ajustaran a tot moment al que li Tècnic Director 
d'Obra dictamini en cada cas. 
 
Article 13º. 
 
El contractista haurà de tenir sempre en obra el nombre d'operaris proporcional 
a l'extensió i classe d'obra que estigui executant. Els operaris seran d'aptitud 
reconeguda i experimentada en el seu ofici. 
 
Article 14º. 
 
La interpretació tècnica del Projecte correspon al Tècnic Director d'Obra, a qui 
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el contractista ha d'obeir a tot moment. 
 
Si hi hagués alguna diferència en la interpretació d'aquest Plec, el contractista 
haurà d'acceptar la decisió del Tècnic Director d'Obra. 
 
Article 15º. 
 
El present projecte solament contempla actuacions d'instal·lacions no entrant 
en operacions que impliquin modificacions estructurals. 
 
Article 16º. 
 
La direcció general de les obres serà a càrrec del Tècnic anomenat per la 
propietat, el qual podrà delegar les seves funcions a un altre Tècnic, delegant 
així mateix la seva responsabilitat. 
 
Article 17º. 
 
Tots els detalls que per la seva minuciositat poden haver-se omès en aquest 
Plec de Condicions i/o en la definició del projecte i siguin necessaris per a la 
terminació de les obres, queden a l'exclusiva determinació del Director de 
l'Obra, quan sigui procedent, i el contractista es veurà obligat a la seva 
execució i complint sense dret a reclamació alguna. 
 
Article 18º. 
 
L'adjudicació de l'obra serà entre contractista i propietat, d'acord amb l'Enginyer 
Director d'Obra, determinant el sistema d'execució, termini de finançament, 
forma de pagament, terminis de garantia de les instal·lacions, pagament de 
drets, llicències, etc. 
 
Article 19º. 
 
El contractista haurà d'informar a l'Enginyer Director de l'obra de l'inici de la 
mateixa amb un mínim d'una setmana d'antelació. 
 
Article 20º. 
 
Els instal·ladors seran responsables de l'execució de les obres en les 
condicions establertes en el contracte i en els documents que composen el 
present projecte. 
 
Com a conseqüència d'això vindran obligat a la demolició i reconstrucció de tot 
el malament executat sense que pugui servir d'excusa que el director d'obra 
hagi examinat i reconegut la instal·lació i el muntatge de les obres, ni el que 
hagin estat abonades en liquidacions parcials. 
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L'instal·lador o contractista haver d'adoptar totes les mesures de seguretat que 
les disposicions vigents indiquin, per evitar en tant que sigui possible accidents. 
 
Article 21º. 
 
En cas d'accident ocorregut als operaris o vianants amb motiu i en exercici dels 
treballs per a l'execució de les obres, l'instal·lador s'atendrà a la legislació 
vigent, sent en tot cas l'únic responsable del seu incompliment i sense que per 
cap altre concepte pugui quedar afectada la propietat per irresponsabilitat en 
qualsevol aspecte. 
 
L'instal·lador està obligat a adoptar totes les mesures de seguretat i higiene 
que les disposicions vigents preceptuen, havent d'exigir quan això anés 
requerit, el justificant de tal compliment. 
 
Queda obligat per tant al compliment del que es disposa en l'actual legislació 
sobre accidents de treball, assegurances, càrregues socials i altres 
disposicions vigents de caràcter social i fins i tot a les quals en endavant es 
posin en vigor, no sent responsable el propietari de l'incompliment d'aquestes 
disposicions ni de les quals dictin sobre el particular les autoritats competents. 
 
Article 22º. 
 
Amb caràcter general, siguin tècnics o contractuals, es consideraran part 
integrant d'aquest Plec de Condicions les prescripcions contingudes en la 
Memòria. 
 
Article 23º. 
 
Una vegada finalitzada l'obra, l'Enginyer Director farà la recepció de la mateixa, 
per requeriment de la propietat i mitjançant Certificat Final d'Obra. 
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DOCUMENT NÚM. 4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I 
SALUT 
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1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut

1.1.1. Justificació

L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les següents condicions:

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros.

b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algún moment a més de 20 treballadors
simultàniament.

c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies.

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.

1.1.2. Objecte

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la prevenció dels riscos d'accident i malalties
professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra, així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut, amb la
finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions pel que fa a la prevenció de riscos professionals.

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són:

Garantir la salut i integritat física dels treballadors
Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans
Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que intervenen en el procés constructiu
Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció
Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc
Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra
Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos

1.1.3. Contingut del EBSS

El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que
puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar,
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment quan
es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta.

En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborales.

1.2. Dades generals

1.2.1. Agents

Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es ressenyen:

Promotor: AJUNTAMENT SANTA EUGÈNIA
Autor del projecte: PERE MANCHA SAURINA
Constructor - Cap d'obra: 
Coordinador de seguretat i salut: 

1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució

De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera rellevant i que pot servir d'ajuda per a la
redacció del pla de seguretat i salut.

Denominació del projecte: SIS PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC (VE) EN VIA PÚBLICA
Plantes sobre rasant: 1
Plantes sota rasant: 0
Pressupost d'execució material: 35.321,78€
Termini d'execució: 2 mesos
Nre. màx. operaris: 8

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que
poguessin causar.

Adreça: NUCLIS URBANS, Santa Eugènia (Illes Balears)
Accessos a l'obra: NUCLIS URBANS
Topografia del terreny: PLANA
Edificacions contigües: 
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Servituds i condicionants: 
Condicions climàtiques i ambientals: S'ESTIMA L'EXECUCIÓ DE L'OBRA EN TEMPORADA AMB CLIMA SUAU

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà convenientment l'accés dels mateixos, prenent-se totes les
mesures oportunes establertes per la Direcció General de Trànsit i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulació.

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració possible i reposant, en qualsevol cas, aquelles
unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte.

1.2.4. Característiques generals de l'obra

Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos laborals:

1.2.4.1. Fonamentació

Fonamentacions de punts

1.2.4.2. Estructura horitzontal

No

1.2.4.3. Soleres i forjats sanitaris

Pavimentacions

1.2.4.4. Instal·lacions

Electricitat

1.3. Mitjans d'auxili
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran
traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra.

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més propers.

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra

A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 treballadors, a un lloc accessible als operaris i
degudament equipat.

El seu contingut mínim serà:

Desinfectants i antisèptics autoritzats
Gases estèrils
Cotó hidròfil
Benes
Esparadrap
Apòsits adhesius
Tisores
Pinces i guants d'un sol ús

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements utilitzats i substituint els productes
caducats.

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers

S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a produir un accident laboral.

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM)

Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra

Assistència primària (Urgències) Hospital Universitari Son Espases
Carretera de Valldemossa, 79, 07120 Palma
871 20 50 00

22,00 km

La distància al centre assistencial més proper Carretera de Valldemossa, 79, 07120 Palma s'estima en 66 minuts, en condicions normals de tràfic.

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en les obres" contingudes a la legislació vigent
en la matèria.

Donades les característiques i el volum de l'obra, s'ha previst la col·locació d'instal·lacions provisionals tipus caseta prefabricada per als vestuaris i
lavabos, podent-se habilitar posteriorment zones en la pròpia obra per albergar aquests serveis, quan les condicions i les fases d'execució ho permetin.

Projecte SIS PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC (VE) EN VIA PÚBLICA

Situació NUCLIS URBANS 07142 SANTA EUGÈNIA

Promotor AJUNTAMENT SANTA EUGÈNIA

I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

1. Memòria

Pàgina 3 - 13



1.4.1. Vestuaris

Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los simultàniament, incloent bancs i seients
suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat necessària per guardar la roba i el calçat.

1.4.2. Lavabos

La dotació mínima prevista per als lavabos és de:

1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra
1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció
1 lavabo per cada vàter
1 urinari per cada 25 homes o fracció
1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo
1 sabonera dosificadora per cada lavabo
1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària
1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter

1.4.3. Menjador

La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable per a la neteja dels utensilis i la vaixella,
estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió suficient de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús.

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar
A continuació s'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir durant les diferents fases de l'obra, amb les mesures preventives i de
protecció col·lectiva a adoptar amb la finalitat d'eliminar o reduir al màxim aquests riscos, així com els equips de protecció individual (EPI)
imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut a l'obra.

Riscos generals més freqüents

Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
Despreniment de càrregues suspeses.
Exposició a temperatures ambientals extremes.
Exposició a vibracions i soroll.
Talls i cops al cap i extremitats.
Talls i ferides amb objectes punxants
Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades.
Electrocucions per contacte directe o indirecte
Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.
Intoxicació per inhalació de fums i gasos

Mesures preventives i proteccions col·lectives de caràcter general

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra
Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra.
Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin majors riscos.
L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona qualificada, degudament instruïda.
Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores de major insolació.
La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans mecànics, evitant moviments bruscs que
provoquin la seva caiguda
La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics o palanques, per evitar sobreesforços
innecessaris.
Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en funció de la seva intensitat i voltatge.
No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles
Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses.
S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada.
S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes homologades
Dins del recinte de l'obra, els vehicles i màquines circularan a una velocitat reduïda, inferior a 20 km/h

Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execució de l'obra

Casc de seguretat homologat.
Casc de seguretat amb barballera.
Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
Cinturó portaeines
Guants de goma
Guants de cuir.
Guants aïllants
Calçat amb puntera reforçada
Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus.
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Botes de canya alta de goma
Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra
Roba de treball impermeable.
Faixa antilumbago.
Ulleres de seguretat antiimpactes
Protectors auditius.

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra

S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra, amb les mesures preventives, proteccions
col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a aquests treballs.

1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional

Riscos més freqüents

Electrocucions per contacte directe o indirecte
Talls i ferides amb objectes punxants
Projecció de partícules als ulls
Incendis

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a terra i dispositius de tall (interruptors
diferencials)
Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per a les línies soterrades
Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua
Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb la seva presa de terra independent,
protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera
S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances
En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si s'ha disposat algun element per impedir el
pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari
Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat superior a 0,4 m
Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades
Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, emprant-se una presa de corrent independent per a
cada aparell o eina

Equips de protecció individual (EPI):

Calçat aïllant per a electricistes
Guants dielèctrics.
Banquetes aïllants de l'electricitat.
Comprovadors de tensió.
Eines aïllants.
Roba de treball impermeable.
Roba de treball reflectora.

1.5.1.2. Tancat d'obra

Riscos més freqüents

Talls i ferides amb objectes punxants
Projecció de fragments o de partícules
Exposició a temperatures ambientals extremes.
Exposició a vibracions i soroll.

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a l'obra
Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat
Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, prèviament a l'excavació

Equips de protecció individual (EPI):

Calçat amb puntera reforçada
Guants de cuir.
Roba de treball reflectora.
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1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra

1.5.2.1. Fonamentació

Riscos més freqüents

Inundacions o filtracions d'aigua
Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinària o per vehicles

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Es col·locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera
El transport de les armadures s'efectuarà mitjançant eslingues, enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat
Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants

Equips de protecció individual (EPI):

Guants homologats per al treball amb formigó
Guants de cuir per a la manipulació de les armadures
Botes de goma de canya alta per formigonat
Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants

1.5.2.2. Estructura

Riscos més freqüents

Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte
Caiguda de l'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat
Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de mà

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Es protegirà la via pública amb una visera de protecció formada per mènsula i empostissat
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes homologades

Equips de protecció individual (EPI):

Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
Guants homologats per al treball amb formigó
Guants de cuir per a la manipulació de les armadures
Botes de goma de canya alta per formigonat
Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants

1.5.2.3. Tancaments i revestiments exteriors

Riscos més freqüents

Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell.
Exposició a temperatures ambientals extremes.
Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Marquesines per a la protecció enfront de la caiguda d'objectes
No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament

Equips de protecció individual (EPI):

Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra

1.5.2.4. Cobertes

Riscos més freqüents

Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les zones de circulació, preferentment sobre
bigues o suports
L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, situades en buits protegits i recolzades sobre superfícies horitzontals,
sobrepassant 1,0 m l'alçada de desembarcament
S'instal·laran ancoratges a la cumbrera per amarrar els cables i/o els cinturons de seguretat
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Equips de protecció individual (EPI):

Calçat amb sola antilliscant
Roba de treball impermeable.
Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

1.5.2.5. Particions

Riscos més freqüents

Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
Exposició a vibracions i soroll.
Talls i cops al cap i extremitats.
Talls i ferides amb objectes punxants
Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades.
Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada.
S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades
L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les zones de circulació, preferentment sobre
bigues o suports
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes homologades

Equips de protecció individual (EPI):

Casc de seguretat homologat.
Cinturó portaeines
Guants de cuir.
Calçat amb puntera reforçada
Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra
Faixa antilumbago.
Ulleres de seguretat antiimpactes
Protectors auditius.

1.5.2.6. Instal·lacions en general

Riscos més freqüents

Electrocucions per contacte directe o indirecte
Cremades produïdes per descàrregues elèctriques
Intoxicació per vapors procedents de la soldadura
Incendis i explosions

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del material de seguretat i dels equips i eines
específiques per a cada labor
S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de connexió normalitzada, alimentades a 24 volts
S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament

Equips de protecció individual (EPI):

Guants aïllants en proves de tensió
Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics
Banquetes aïllants de l'electricitat.
Comprovadors de tensió.
Eines aïllants.

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars.

La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a la legislació vigent en la matèria.

En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin amb la normativa vigent.

En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant de baranes homologades i enganxalls per a
cinturó de seguretat, entre altres elements.

Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions col·lectives:

1.5.3.1. Puntals

No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en càrrega, respectant-se el període estricte de desencofrat.
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Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada sobre els paraments verticals, apilant-se sempre quan
deixin d'utilitzar-se.

Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats.

1.5.3.2. Torre de formigonat

Es col·locarà, en un lloc visible al peu de la torre de formigonat, un cartell que indiqui "Prohibit l'accés a tota persona no autoritzada".

Les torres de formigonat romandran protegides perimetralment mitjançant baranes homologades, amb entornpeu, amb una alçada igual o superior a
0,9 m.

No es permetrà la presència de persones ni d'objectes sobre les plataformes de les torres de formigonat durant els seus canvis de posició.

En el formigonat dels pilars de cantonada, les torres de formigonat es situaran amb la cara de treball situada perpendicularment a la diagonal interna
del pilar, amb la finalitat d'aconseguir la posició més segura i eficaç.

1.5.3.3. Escala de mà

Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales.

Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants.

Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones.

Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i immòbils, quedant prohibit l'ús com a tascó de runa,
maons, revoltons o elements similars.

Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte al pla horitzontal.

L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la direcció vertical.

L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-se fermament amb les dues mans en els
esglaons, no en els muntants.

S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones.

Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

1.5.3.4. Visera de protecció

La visera sobre l'accés a obra es construirà per personal qualificat, amb suficient resistència i estabilitat, per evitar els riscos més freqüents.

Els suports de la visera es recolzaran sobre travesses perfectament anivellades.

Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran de forma immediata per a la seva reparació o substitució.

1.5.3.5. Bastida de cavallets

Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades.

S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com a recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o
altres objectes.

Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets.

Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra.

1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a la utilització de maquinària i eines durant
l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de Seguretat i Salut, conforme als següents criteris:

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual d'instruccions, en el qual estaran especificats
clarament tant els riscos que comporten per als treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la deguda seguretat.

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació específica.

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures preventives i proteccions col·lectives:

1.5.4.1. Pala carregadora

Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el motor, es connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà
la màquina.

Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport.

L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent

El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir l'estabilitat de la pala

1.5.4.2. Retroexcavadora

Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el motor, es connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la
màquina.

Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport.

Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la màquina en el sentit de la marxa.

Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de major alçada.
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Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina.

1.5.4.3. Camió de caixa basculant

Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit.

Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i durant les operacions de càrrega i descàrrega.

No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega.

1.5.4.4. Camió per a transport

Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit.

Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i protegint els materials solts amb una lona

Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, en cas d'estar situat en pendent, tascons
d'immobilització sota les rodes

En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la
cabina

1.5.4.5. Camió grua

El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició frontal, evitant saltar a terra i fent ús dels esglaons i
agafadors.

Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant.

La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat.

Els vehicles disposaran de botzina de retrocés.

Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i durant les operacions d'elevació.

L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la càrrega.

1.5.4.6. Formigonera

Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia desconnexió de l'energia elèctrica

La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55

El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades

Disposarà de fre de basculament del bombo

Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un disjuntor diferencial

Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant carcasses connectades a terra

No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les vores dels forjats

1.5.4.7. Vibrador

L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable

La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per zones de pas

Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes condicions d'estanquitat i aïllament

Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al voltant del cos. Si és necessari, aquesta operació es realitzarà
entre dos operaris

El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en cap moment l'operari sobre l'encofrat ni sobre elements
inestables

Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables

Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària normalitzat per a un període de referència de vuit hores, no superarà
2,5 m/s², essent el valor límit de 5 m/s²

1.5.4.8. Martell picador

Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris ni el pas del personal.

No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa.

Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues.

Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell.

1.5.4.9. Grueta

Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada.

El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el contingut del manual d'instruccions, les correctes
mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris.

Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, del cable de suspensió de càrregues i de les eslingues.

Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega contra l'extrem superior de la ploma.

Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel fabricant.

Projecte SIS PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC (VE) EN VIA PÚBLICA

Situació NUCLIS URBANS 07142 SANTA EUGÈNIA

Promotor AJUNTAMENT SANTA EUGÈNIA

I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

1. Memòria

Pàgina 9 - 13



Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar.

S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la grueta.

Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils trencats sigui igual o superior al 10% del total

L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant

L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials.

Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant.

1.5.4.10. Serra circular

El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra

Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de serra.

Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament.

La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis.

Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics.

El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit.

No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i ulleres.

1.5.4.11. Serra circular de taula

Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada.

El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el contingut del manual d'instruccions, les
correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris

Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a distàncies superiors a tres metres de la vora dels forjats, tret
que aquests estiguin degudament protegits per xarxes, baranes o petos d'acabat

En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del Reial Decret 286/06 de protecció dels treballadors enfront del
soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com l'ús de protectors auditius

La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui accedir al disc

La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc de serra, excepte pel punt d'introducció de l'element a
tallar, i la projecció de partícules

S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la mà quedi exposada al disc de la serra

La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa
de terra

Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics.

L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols

1.5.4.12. Talladora de material ceràmic

Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat es procedirà a la seva immediata substitució

la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment

No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig

1.5.4.13. Equip de soldadura

No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura.

Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport

Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte estat i condicions d'ús, en un lloc proper i accessible.

En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran extractors, preferentment sistemes d'aspiració
localitzada.

Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de treball.

Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al
descobert.

1.5.4.14. Eines manuals diverses

L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin de doble aïllament.

L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades.

No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant.

Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars.

Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra

En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció.

Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics.
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Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus, mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs
elèctrics.

Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o els peus mullats.

En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en matèria de protecció dels treballadors enfront del
soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com l'ocupació de protectors auditius.

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte dels riscos més freqüents durant l'execució de
l'obra.

1.6.1. Caigudes al mateix nivell

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials.

1.6.2. Caigudes a diferent nivell.

Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells.

Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades.

Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells.

Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades.

1.6.3. Pols i partícules

Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols.

Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o partícules.

1.6.4. Soroll

S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball.

Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic.

Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls.

1.6.5. Esforços

S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades.

Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual.

S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius.

S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues.

1.6.6. Incendis

No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi.

1.6.7. Intoxicació per emanacions

Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient.

S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats.

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com caigudes d'objectes i despreniments, entre altres).
No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de les proteccions individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en
matèria de seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció.

1.7.1. Caiguda d'objectes

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Es muntaran marquesines als accessos.
La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides.
No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides.

Equips de protecció individual (EPI):

Casc de seguretat homologat.
Guants i botes de seguretat.
Ús de borsa portaeines.
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1.7.2. Dermatosi

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

S'evitarà la generació de pols de ciment.

Equips de protecció individual (EPI):

Guants i roba de treball adequada.

1.7.3. Electrocucions

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica.
L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals.
Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant.
La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament.
Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra.

Equips de protecció individual (EPI):

Guants dielèctrics.
Calçat aïllant per a electricistes
Banquetes aïllants de l'electricitat.

1.7.4. Cremades

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

Equips de protecció individual (EPI):

Guants, polaines i davantals de cuir.

1.7.5. Cops i talls en extremitats

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

Equips de protecció individual (EPI):

Guants i botes de seguretat.

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i manteniment
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, els futurs treballs de conservació, reparació i
manteniment de l'edifici construït que comporten majors riscos.

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes

Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre que s'efectuï amb el risc de caiguda en
alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada de la primera planta, per protegir als transeünts
i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes.

1.8.2. Treballs en instal·lacions

Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se per personal qualificat, complint les
especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, així com en la normativa vigent en cada matèria.

Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues, s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat
subscrit per un tècnic competent en la matèria.

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de realitzar-se amb ventilació suficient, adoptant els
elements de protecció adequats.
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1.9. Treballs que impliquen riscos especials
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen presentar a la demolició de l'estructura,
tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de seguretat i de protecció. Cal destacar:

Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals.
Execució de tancaments exteriors.
Formació dels ampits de coberta.
Col·locació de forques i xarxes de protecció.
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades.
Disposició de plataformes volades.
Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes.

1.10. Mesures en cas d'emergència
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions d'emergència, establint les mesures oportunes en
cas de primers auxilis i designant per a això a personal amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures.

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, havent d'estar garantida l'adequada
administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica.

1.11. Mesures de prevenció per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
1) Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de la normativa laboral que resulti d'aplicació, el

director del centre de treball, haurà de:

a. Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres de treball, conformement
als protocols que s'estableixin en cada cas.
b. Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats per les
autoritats sanitàries per a la neteja de mans.
c. Adaptar les condicions de treball, inclosa l'ordenació dels llocs de treball i l'organització dels torns, així com l'ús dels llocs comuns de
manera que es garanteixi el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal mínima entre els treballadors, d'acord amb la regulació
vigent. Quan això no sigui possible, s'haurà de proporcionar als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc.
d. Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris, en els centres de treball durant
les franges horàries de major afluència previsible.
e. Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de manera presencial als llocs de treball i la potenciació de l'ús del teletreball quan
per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.

2) Les persones que presentin símptomes compatibles amb COVID-19 o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19 o
que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb COVID-19 no hauran d'acudir al
seu centre de treball.

3) Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat a tal efecte
per les autoritats sanitàries, i, en el seu cas, amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals. De manera immediata, el
treballador es col·locarà una màscara i serà aïllat de la resta del personal, seguint les recomanacions que se li indiquin, fins que la seva
situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

1.12. Presència dels recursos preventius del contractista
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista haurà d'assignar la
presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en la legislació vigent en la matèria.

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació suficient, que hauran de disposar dels
mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses en el corresponent pla de seguretat i salut.

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, així com l'adequació de tals activitats als
riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos
preventius.

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les persones que tinguin assignada la presència
faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en
coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades.
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES.



2.1. Y. Seguretat i salut

Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada per:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada per:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada per:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada per:

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desenvolupat per:

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 2004

Completada per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completada per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificada per:

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
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B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completat per:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completat per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completat per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completat per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificat per:

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención;
el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulación de cargas
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Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completat per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención;
el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilización de equipos de trabajo

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificat per:

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completat per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificat per:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.

B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
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2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

B.O.E.: 11 de octubre de 2021

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención;
el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. YI. Equips de protecció individual

Utilización de equipos de protección individual

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correcció d'errors:

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual

Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de julio de 1997

Completat per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completat per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

B.O.E.: 8 de diciembre de 2021
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2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis

2.1.3.1. YMM. Material mèdic

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo,
como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

DB-HS Salubridad

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificat per:

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de abril de 2009

Modificat per:

Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código
Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.

B.O.E.: 23 de junio de 2017

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

B.O.E.: 11 de enero de 2023

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis

Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad.

B.O.E.: 22 de junio de 2022

Texto consolidado. Última modificación: 11 de enero de 2023

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificat per:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completat per:

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.

B.O.E.: 19 de febrero de 1988

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009,
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de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

B.O.E.: 20 de junio de 2020

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

B.O.E.: 15 de junio de 2022

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

B.O.E.: 20 de junio de 2020

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior
de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desenvolupant per:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la
liberación del segundo dividendo digital

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa.

B.O.E.: 25 de junio de 2019

Modificat per:

Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones,
se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa.

B.O.E.: 3 de octubre de 2019

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres

2.1.5.1. YSB. Abalisament

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención;
el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención;
el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3. PLEC



3.1. Plec de clàusules administratives

3.1.1. Disposicions generals

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del Projecte d'execució, tenen per objecte definir
les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures
preventives, les proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "SIS PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC (VE) EN VIA PÚBLICA",
situada en NUCLIS URBANS, Santa Eugènia (Illes Balears), segons el projecte redactat per PERE MANCHA SAURINA. Tot això amb finalitat d'evitar
qualsevol accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de conservació,
reparació i manteniment.

3.1.2. Disposicions facultatives

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els seus aspectes generals per la "Ley 38/1999.
Ley de Ordenación de la Edificación".

3.1.2.2. El promotor

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança amb recursos propis o aliens,
les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms
contractats directament pel promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres.

El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra amb mitjans humans i recursos propis, o en
el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa.

3.1.2.3. El projectista

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte.

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els principis i criteris generals de prevenció en
matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent.

3.1.2.4. El contractista i subcontractista

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans humans i materials propis o aliens, el
compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció al projecte i al contracte.

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, el compromís de realitzar
determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al projecte pel qual es regeix la seva execució.

El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut.

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i Seguretat i Salut que estableix la
legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres efectuades
pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de l'obra.

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al seu càrrec i, si s'escau,
rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions
adequades.

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, on s'acrediti l'estructura organitzativa de
l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una
adequada acció preventiva de riscos de l'obra.

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i salut, cal destacar:

Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut.
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions sobre coordinació d'activitats
empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra.
Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar referent a
la seva seguretat i salut en l'obra.
Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint estrictament les seves instruccions durant l'execució
de l'obra.

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les obligacions que els corresponguin
a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms pels contractats.

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als
subcontractistes.
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3.1.2.5. La direcció facultativa

S'entén com a direcció facultativa:

El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de l'execució de l'obra.

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte

És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació dels principis i criteris generals de
prevenció en matèria de seguretat i salut.

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel promotor, que forma part de la direcció
facultativa.

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions:

Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques i d'organització, amb la finalitat de
planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a
l'execució de les mateixes.
Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de
manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits en la legislació vigent.
Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes en el mateix.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La Direcció facultativa assumirà aquesta funció
quan no fos necessària la designació d'un coordinador.

3.1.2.8. Treballadors Autònoms

És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una activitat professional, sense subjecció a
un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar
determinades parts o instal·lacions de l'obra.

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de contractista o subcontractista.

Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut.

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes les mesures que s'hagin d'adoptar
pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra.

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de seguretat i salut i de les seves possibles
modificacions.

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de subministrar la informació que indiqui la
forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu
ús normal com la seva manipulació o ocupació inadequada.

3.1.2.11. Recursos preventius

Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, l'empresari designarà per a l'obra els recursos
preventius corresponents, que podran ser:

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa.

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa.

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens.

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les
activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes,
s'informarà a l'empresari perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al Coordinador de Seguretat i
Salut i a la resta de la direcció facultativa.

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és necessària, especificant-se expressament el nom
de la persona o persones designades per a tal fi, concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària la seva presència.

3.1.3. Formació en Seguretat

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries preventives de seguretat i salut,
l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta
formació aconseguirà tots els nivells de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats, especialistes
i operadors de màquines entre uns altres.
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3.1.4. Reconeixements mèdics

La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció dels riscos inherents al treball assignat i en
els casos establerts per la legislació vigent.

Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de
treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador.

3.1.5. Salut i higiene en el treball

3.1.5.1. Primers auxilis

L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident, amb la finalitat de garantir la prestació dels
primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat.

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada amb material sanitari destinat a primers
auxilis.

El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se subministri als treballadors i participants en l'obra la
informació suficient per establir ràpid contacte amb el centre assistencial més proper.

3.1.5.2. Actuació en cas d'accident

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica, perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb
rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan sigui imprescindible per a la seva integritat.

Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per
mantenir la seva temperatura corporal.

No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les ferides amb gases netes.

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari.

3.1.6. Documentació d'obra

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això.

Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles
treballs posteriors.

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut

En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla de seguretat i salut en el treball en el qual
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de
l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent
justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en aquest estudi bàsic.

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i salut abans de l'inici d'aquesta.

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de l'evolució dels treballs i de les possibles
incidències o modificacions que puguin sorgir durant el desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de
Seguretat i Salut i la direcció facultativa.

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intervinents
en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin
oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la direcció facultativa.

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, per la direcció
facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació,
visat pel Col·legi Professional corresponent.

3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament dels treballs i es presentarà únicament
pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes.

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge del centre de treball. Haurà d'incloure, a
més, el pla de seguretat i salut.

3.1.6.5. Llibre d'incidències

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre d'incidències que constarà de fulles per
duplicat, habilitat a aquest efecte.

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres
de les administracions públiques.

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, tenint accés la
direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en

Projecte SIS PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC (VE) EN VIA PÚBLICA

Situació NUCLIS URBANS 07142 SANTA EUGÈNIA

Promotor AJUNTAMENT SANTA EUGÈNIA

I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

3. Plec

Pàgina 4 - 6



matèria de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de
seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els qui podran fer anotacions en el mateix.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest,
sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidències.

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es remetrà una còpia a la Inspecció de Treball
i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una
reiteració d'un advertiment o observació anterior.

3.1.6.6. Llibre d'ordres

A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la direcció facultativa ressenyarà les incidències, ordres i assistències que es produeixin en
el desenvolupament de l'obra.

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en conseqüència, seran respectades pel contractista de
l'obra.

3.1.6.7. Llibre de subcontractació

El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, reflectint per ordre cronològic des del
començament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i
treballadors autònoms.

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, les
empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels
treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra.

3.1.7. Disposicions Econòmiques

El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions del projecte o en el corresponent contracte
d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir almenys els punts següents:

Fiances
Dels preus

Preu bàsic

Preu unitari

Pressupost d'Execució Material (PEM)

Preus contradictoris

Reclamació d'augment de preus

Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus

De la revisió dels preus contractats

Aplec de materials

Obres per administració

Valoració i abonament dels treballs
Indemnitzacions Mútues
Retencions en concepte de garantia
Terminis d'execució i pla d'obra
Liquidació econòmica de les obres
Liquidació final de l'obra

3.2. Plec de condicions tècniques particulars

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva

Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut abans d'iniciar el treball en el qual es
requereixin, no suposant un risc en si mateixos.

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves
toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades pel fabricant.

El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció.

3.2.2. Mitjans de protecció individual

Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu.

Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran la seva seguretat de forma involuntària.

El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions d'ús i manteniment, nom i adreça del
fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls
als quals s'ha sotmès. Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial.

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil o després
d'estar sotmesos a sol·licitacions límit.

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat de Prevenció.
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3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort

Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, ventilació i condicions d'humitat adequades
per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb
material que permeti la neteja amb desinfectants o antisèptics.

El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i
dotades dels complements necessaris per a higiene personal, com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles.

3.2.3.1. Vestuaris

Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, amb espai suficient per guardar la roba i el
calçat.

Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada mínima de 2,30 m.

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau.

3.2.3.2. Lavabos i dutxes

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una quarta part de les aixetes en cabines
individuals amb porta amb tancament interior.

Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m.

La dotació mínima prevista per als lavabos serà de:

1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada
1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció
1 lavabo per cada vàter
1 urinari per cada 25 homes o fracció
1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo
1 sabonera dosificadora per cada lavabo
1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària
1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter

3.2.3.3. Vàter

Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30
m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de perxa i porta amb tancament interior.

Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o passadissos amb ventilació exterior, evitant
qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o vestuaris.

Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o
fosses sèptiques.

3.2.3.4. Menjador i cuina

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i disposaran de calefacció a l'hivern.
Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de contaminació ambiental.

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels llocs prevists la preparació del menjar
mitjançant foc, brases o barbacoes.

La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que utilitzi aquesta instal·lació.
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N/REF: 2324. SIS PUNTS DE RECÀRREGA (VE) DE VEHICLE ELÈCTRIC EN VIA PÚBLICA. NUCLIS URBANS 
07142 SANTA EUGÈNIA. TITULAR: AJUNTAMENT SANTA EUGÈNIA 

DOCUMENT NÚM. 5. AMIDAMENTS I PREUS 
− Els preus indicats s’han agafat de bases de preus actualitzades i que 

s’utilitzen normalment (CYPE, BEDEC, Col·legis d’Arquitectes i 
Aparelladors...etc) i també de les tarifes de fabricants 

− En el cas que s’indiquin marques i models concrets, s’ha d’entendre sempre 
que es pot oferir una partida amb elements equivalents d’altres marques i 
models. 

  

mailto:info@manchaenginyers.com


  Projecte: 2324 SIS PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC EN VIA PÚBLICA. SANTA EUGÈNIA   

  Capítol Import    
  1 Demolicions i moviments de terres . 265,50   
  2 Electricitat i equipament . 30.184,42   
  3 Ferms, paviments i senyalitzacions . 2.628,76   
  4 Transport de residus . 71,10   
  5 Seguretat i salut . 522,00   
  6 Documentació i tramitació . 1.650,00   
  Pressupost d'execució material 35.321,78   
  13% de despeses generals 4.591,83   
  6% de benefici industrial 2.119,31   
  Pressupost d'execució per contracta (PEC=PEM+GG+BI) 42.032,92   
  21% IVA   8.826,91   

  

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC=PEM+GG+BI+IVA) 

TRACTAMENT DE RESIDUS (6,38 Tn x 43,99 €/Tn) 

10% IVA 

Pressupost del tractament de residus (TR) 

PRESSUPOST FINAL TOTAL (PEC+TR) 

  

50.859,83 

280,66 

28,07 

308,73 

51.168,56 

  

              
  Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CINQUANTA-UN MIL CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB 

CINCUANTA-SIS CÈNTIMS.   
              

  
INCA, MARÇ 2023 

ENGINYER INDUSTRIAL 
PERE MANCHA SAURINA 

  
  

 



1.1 M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del paviment, però no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Tall previ del contorn de a zona a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 0,400 0,800VE 1
5,000 0,400 2,000VE 2

16,000 0,400 6,400VE 3
4,000 0,400 1,600VE 4
9,000 0,400 3,600VE 5
2,000 0,400 0,800VE 6

15,200 15,200

Total m²  ......: 15,200 2,22 33,74

1.2 M² Demolició de paviment exterior de vorera de pedra rajoles de panot i solera de formigó en massa, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 0,400 0,800VE 3
1,000 0,400 0,400VE 4

1,200 1,200

Total m²  ......: 1,200 4,72 5,66

1.3 M³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i
aplec en les vores de l'excavació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les
terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per
a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16,4 0,400 6,560Superfície demolició

6,560 6,560

Total m³  ......: 6,560 5,20 34,11

1.4 M³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades successives
de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16,4 0,150 2,460Superfície demolició

2,460 2,460

Total m³  ......: 2,460 21,48 52,84

1.5 M³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat en central i abocament des
de camió.
Inclou: Posta en obra del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
18,000 0,400 0,150 1,080Creuaments

1,080 1,080

Total m³  ......: 1,080 116,41 125,72

Pressupost parcial nº 1 Demolicions i moviments de terres
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.6 M³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16,4 0,300 4,920Superfície demolició

4,920 4,920

Total m³  ......: 4,920 2,73 13,43

Total pressupost parcial nº 1 Demolicions i moviments de terres : 265,50

Pressupost parcial nº 1 Demolicions i moviments de terres
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.1 M Línia individual monofàsica soterrada, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre.
Inclou: Replanteig, senyalització i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub en la
rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000VE 1
7,000 7,000VE 2

59,000 59,000VE 3
5,000 5,000VE 4

10,000 10,000VE 5
83,000 83,000

Total m  ......: 83,000 12,02 997,66

2.2 M Línea individual monofàsica soterrada, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3x25 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub en la rasa. Estesa de
cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
108,000 108,000VE 6

108,000 108,000

Total m  ......: 108,000 14,96 1.615,68

2.3 Ud Estació de recàrrega de vehícles elèctrics FS1MW, INGEREV FUSION STREET o similar. Amb

•	Connectors sortida 	Configurable (cables Tipo 1 y 2; tomas Tipo 2, Tipo 3A, CEE 7/3 Tipo F, CEE 7/5 Tipo E) 
•	Intensitat nominal: 	64A (32A+32A)
•	Tensió nominal: 	1ph. + N + PE 230 Vac 15% 
•	Freqüència nominal: 	50/60Hz 
•	Grau de protecció IP: 	IP54/IK10
•	Tª de funcionament: 	-25°C/+50°C 
•	Comunicacions: 		Switch Ethernet i Wifi GPRS-2/3/4G. Mòdul per 3G inclòs
•	HMI			Pantalla TFT a color 4,3” multilingüe, RFID (Mifare Classic 1K&4K, MifareDesFire EV1, NFC)
•	Envolupant: 		Acer galvanitzat, RAL 9003
•	Dimensions: 		1.400 x 320 x 215 mm
•	Mesura energia		2 x Vatímetros MID 
•	Protecció:		Diferencial autorrearmable 63/30mA inclòs
•	Retolació:		Ajuntament de Santa Eugènia. Inclòs

Inclou: Replanteig. Col·locació de l'estació de recàrrega de vehicles elèctrics. Connexió.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Total Ud  ......: 6,000 3.962,84 23.777,04

2.4 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (1P+N), intensitat nominal 63 A, poder de tall 6 kA, corba C, model iK60N
A9K24663 "SCHNEIDER ELECTRIC".
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Total U  ......: 6,000 142,68 856,08

2.5 U BARRERA ANTICOLISIÓN PARA ESTACIONES DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 500*500MM, VERDA, amb cos de
tub de ferro de 60 mm de diàmetre, 600 mm d'amplada i 500 mm d'altura i ancoratge mitjançant base quadrada de ferro i tres
perns d'expansió.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de formigó. Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Total U  ......: 12,000 130,88 1.570,56

2.6 U CAJAS CGPH-250/7 BUC, equipada amb borns de connexió, bases unipolars previstes per a col·locar fusibles, esquema 7.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació del marc. Col·locació de la porta.
Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000VE 1

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 229,35 229,35

2.7 U Mòdul de comptadors Paninter, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador monofàsic, instal·lada en l'interior de fornícula
mural.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació de tubs i peces especials.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000VE 1

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 125,93 125,93

Pressupost parcial nº 2 Electricitat i equipament
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.8 U Xarxa de connexió a terra per a punt de recàrrega de VE amb 10 m de conductor de coure nu de 35 mm², i 1 pica.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la línia
principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. Connexionat de les derivacions. Connexió a massa de la xarxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Total U  ......: 6,000 68,96 413,76

2.9 U ARMARIO HORMIGON GRC 1550x800x345 mm

Total U  ......: 2,000 299,18 598,36

Total pressupost parcial nº 2 Electricitat i equipament : 30.184,42

Pressupost parcial nº 2 Electricitat i equipament
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.1 M² Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició
densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa
de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 0,400 0,800VE 1
5,000 0,400 2,000VE 2

16,000 0,400 6,400VE 3
4,000 0,400 1,600VE 4
9,000 0,400 3,600VE 5
2,000 0,400 0,800VE 6

15,200 15,200

Total m²  ......: 15,200 18,14 275,73

3.2 U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de bloc de formigó, reomplert de formigó, de 20 cm d'espessor,
rebut amb morter de ciment M-5, de dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i
brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja
canya, tancat superiorment amb tapa prefabricada de formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics.
Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per
a trobades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb blocs,
prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de
pendents. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació del
col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els
accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Total U  ......: 6,000 114,67 688,02

3.3 M² Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, panot, de 4 pastilles, resistència a flexió T, càrrega de ruptura 3,
resistència al desgast G, 20x20x3 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona de voreres i passeigs, col·locades a l'estès
sobre capa de sorra-ciment; tot allò realitzat sobre solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 30 cm d'espessor,
abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de recolzament.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la capa de sorra-ciment.
Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del
paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar
el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per
incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 0,400 0,800VE 3
1,000 0,400 0,400VE 4

1,200 1,200

Total m²  ......: 1,200 54,45 65,34

3.4 M² Paviment per a ús exterior en àrees de vianants i carrers residencials, de rajoles de peces irregulars de calcària de Silos de
3 a 4 cm d'espessor, rebudes sobre capa de morter de ciment M-10; rejuntades amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5
R; realitzat sobre solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i
vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat, i explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no
inclosa en aquest preu.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la capa de morter.
Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades.
Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua,
sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. No
s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la
descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000VE5

0,600 0,600 0,360VE5 Illeta
1,360 1,360

Total m²  ......: 1,360 48,94 66,56

3.5 M Vorada - Recta - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0)
de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i anivellació de
les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  ......: 4,000 18,05 72,20

Pressupost parcial nº 3 Ferms, paviments i senyalitzacions
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.6 U Senyal vertical de punt de recàrrega de VE d'acer galvanitzat, quadrada, de 60 cm de costat, amb retroreflectància nivell 1
(E.G.).
Inclou: Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions de Projecte.

Total U  ......: 6,000 65,97 395,82

3.7 U Pal de 3 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de 80x40x2 mm, per a suport de senyalització vertical de
tràfic, clavat amb mitjans mecànics al terreny.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Clavat del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions de Projecte.

Total U  ......: 6,000 30,37 182,22

3.8 M² Senyalització plaça d'aparcament segons plans
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació manual de la mescla.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 4,800 2,300 132,480Places

132,480 132,480

Total m²  ......: 132,480 4,19 555,09

3.9 U Excavació i formació de mazacota per ancoratge columnes de dimensions 0,4x0,4x0,4m realitzada amb formigó en massa
HM-20/B/25/l, vibrat, amb perns d'ancoratge, fins i tot excavació, càrrega a camió, elecció en obra, totalment acabada.

Total U  ......: 6,000 54,63 327,78

Total pressupost parcial nº 3 Ferms, paviments i senyalitzacions : 2.628,76

Pressupost parcial nº 3 Ferms, paviments i senyalitzacions
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.1 M³ Carga de tierras procedentes de excavaciones, con medios manuales, sobre camión.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, pero no
incluye el transporte.
Incluye: Carga de tierras.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada
una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según
especificaciones de Proyecto.

Total m³  ......: 5,000 14,22 71,10

Total pressupost parcial nº 4 Transport de residus : 71,10

Pressupost parcial nº 4 Transport de residus
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.1 Ud Conjunt d'elements d'abalisament, senyalització provisional d'obres, protecció, formació, prevenció i resta de mesures
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Control de qualitat segons
memòria del projecte i imprevists.

Total ud  ......: 0,015 34.799,78 522,00

Total pressupost parcial nº 5 Seguretat i salut : 522,00

Pressupost parcial nº 5 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.1 U Formació i tramitació expedients davant la Direcció General d'Indústria

Total U  ......: 6,000 100,00 600,00

6.2 U Inspecció reglamentària Organisme de Control Autoritzat OCA de la instal·lació elèctrica

Total U  ......: 6,000 175,00 1.050,00

Total pressupost parcial nº 6 Documentació i tramitació : 1.650,00

Pressupost parcial nº 6 Documentació i tramitació
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Quadre de mà d'obra

1 Oficial 1ª electricista. 30,930 7,582 h 234,42
2 Oficial 1ª construcción. 25,590 6,952 h 177,66
3 Oficial 1ª construcción de obra civil. 25,590 5,917 h 151,80
4 Ayudante construcción de obra civil. 21,310 7,883 h 168,16
5 Ayudante electricista. 26,750 6,947 h 185,46
6 Peón especializado construcción. 21,310 0,400 h 8,53
7 Peó ordinari construcció. 19,540 8,571 h 166,86

Import total: 1.092,89

INCA, MARÇ 2023
ENGINYER INDUSTRIAL

PERE MANCHA SAURINA

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Hores) (Euros)
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Quadre de maquinària

1 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 13,730 1,699h 23,35
2 Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. 18,389 0,193h 3,55
3 Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 11,584 0,065h 0,76
4 Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 9,749 1,110h 10,80
5 Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 29,822 0,272h 8,16
6 Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70

cm, reversible. 1,795 1,173h 2,14
7 Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg,

anchura de trabajo 100 cm. 13,973 0,030h 0,46
8 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo

rana. 0,984 13,312h 13,37
9 Equip de clava de pals, sobre pneumàtics. 12,054 0,276h 3,30
10 Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 11,317 2,954h 33,44
11 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 2,611 2,703h 7,21
12 Martillo neumático. 1,155 3,648h 4,26
13 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 1,958 1,824h 3,50
14 Regla vibrant de 3 m. 1,313 0,263h 0,34
15 Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m d'altura màxima

de treball i 260 kg de càrrega màxima. 5,390 1,182h 6,36
16 Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 16,349 0,030h 0,46
17 Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del

disco de corte manuales. 10,368 0,076h 0,76
18 Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 56,998 0,030h 1,67

Import total: 123,89

INCA, MARÇ 2023
ENGINYER INDUSTRIAL

PERE MANCHA SAURINA

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Euros)
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Quadre de materials

1 Arena de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. 15,990 16,750 m³ 267,90
2 Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 10,010 4,428 t 44,33
3 Cinta plastificada. 0,310 8,118 m 2,51
4 Bloc de formigó tipus italià, per revestir, color gris, 50x20x10 cm,

categoria II, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), fabricat amb
grava calcària. Segons UNE-EN 771-3. 0,730 156,000 U 113,88

5 Agua. 1,440 0,144 m³ 0,22
6 Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN

197-1. 0,100 1,200 kg 0,12
7 Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 58,040 0,002 m³ 0,15
8 Sorra-ciment, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland CEM

II/B-L 32,5 R i sorra de pedrera granítica, confeccionat en obra. 62,160 0,038 m³ 2,39
9 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris,

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2. 41,620 0,500 t 20,82

10 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con
aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 46,200 0,210 t 9,72

11 Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, confeccionat en obra
con 380 kg/m³ de ciment i una proporció en volum 1/4. 138,690 0,027 m³ 3,77

12 Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 140,490 1,416 m³ 198,96
13 Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 126,070 0,744 m³ 93,78
14 Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 121,450 1,584 m³ 192,42
15 Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 116,530 0,910 m³ 106,06
16 Formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat en central. 109,330 1,080 m³ 118,08
17 Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm. 18,420 6,000 Ud 110,52
18 Lloseta de formigó per a ús exterior, panot, de 4 pastilles, classe

resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura
3, classe de desgast per abrasió G, format nominal 20x20x3 cm, color
gris, segons UNE-EN 1339. 7,070 1,260 m² 8,90

19 Peça irregular de calcària de Silos de 3 a 4 cm d'espessor. 15,560 1,496 m² 23,28
20 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de

vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe
resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió
S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE
127340. 1,530 8,400 U 12,84

21 Pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, colos
segons senyals, acabat setinat, textura llisa 9,050 37,757 l 341,80

22 Perns d'ancoratge diam 16 500mm, cargols i accessoris 8,950 24,000 U 214,80
23 Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret

(interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de
diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la
compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb
fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN
50086-2-4. 1,860 83,000 m 154,38

24 Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret
(interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de
diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la
compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb
fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN
50086-2-4. 1,860 108,000 m 200,88

25 Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad
nominal 63 A, poder de corte 6 kA, curva C, modelo iK60N A9K24663
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x94x78,5 mm, grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN (35 mm), según UNE-EN 60898-1. 133,540 6,000 Ud 801,24

26 Mòdul de comptadors, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador
monofàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable,
autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a
l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació encastada.
Inclús, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a
protecció de la derivació individual. Normalitzada per l'empresa
subministradora. Segons UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons
s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus de protecció IP43 segons UNE
20324 i IK09 segons UNE-EN 50102. 84,540 1,000 U 84,54

27 CAJAS CGPH-250/7 BUC, equipada amb borns de connexió, bases unipolars
previstes per a col·locar fusibles, esquema 7. 175,000 1,000 U 175,00

28 Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1. 3,990 4,000 m 15,96

29 Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1. 5,820 6,000 m 34,92

30 Estació de recàrrega de vehícles elèctrics FS1MW, INGEREV FUSION
STREET o similar 3.055,000 6,000 Ud 18.330,00

31 Diferencial autorrearmable 63A/30mA 350,000 12,000 Ud 4.200,00
32 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,

reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. 1,950 249,000 m 485,55

33 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. 2,850 324,000 m 923,40

34 Grapa abraçadora per a connexió de pica. 1,070 12,000 U 12,84

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) Utilitzada (Euros)
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35 Conductor de coure nu, de 35 mm². 3,010 60,000 m 180,60
36 Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 300 µm,

fabricat en acer, de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud. 19,270 6,000 U 115,62
37 Soldadura aluminotèrmica del cable conductor a rodó. 4,420 6,000 U 26,52
38 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,580 40,200 Ud 64,28
39 Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. 1,230 6,000 U 7,38
40 ARMARIO HORMIGON GRC 1550x800x345 mm 275,000 2,000 U 550,00
41 Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de

rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de
tamaño máximo y betún asfáltico de penetración, según UNE-EN 13108-1. 92,140 2,797 t 257,64

42 Barrera abatible per a plaça de aparcament amb cos de tub de ferro de
40 mm de diàmetre, 600 mm d'amplada i 500 mm d'altura i ancoratge
mitjançant base quadrada de ferro i tres perns d'expansió, tancament
amb clau de seguretat, acabat amb pintura epoxi color groc. 109,000 12,000 U 1.308,00

43 Pal de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de 80x40x2 mm,
per a suport de senyalització vertical de tràfic. 9,100 18,000 m 163,80

44 Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, quadrada, de 60 cm de
costat, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons UNE-EN 12899-1,
inclús accessoris, cargolam i elements d'ancoratge. 59,480 6,000 U 356,88

Import total: 30.336,68

INCA, MARÇ 2023
ENGINYER INDUSTRIAL

PERE MANCHA SAURINA
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Quadre de preus nº 1

1 Demolicions i moviments de terres
1.1 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell pneumàtic, i

càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del paviment,
però no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Tall previ del contorn de a zona a demolir. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 2,22 DOS EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS

1.2 m² Demolició de paviment exterior de vorera de pedra rajoles de panot i solera de
formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 4,72 QUATRE EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS

1.3 m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol
tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i aplec en les vores de l'excavació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de
les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres.
Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure
els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra. 5,20 CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS

1.4 m³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb sorra de 0 a 5 mm de
diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb
safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 21,48 VINT-I-U EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

1.5 m³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb formigó en massa
HM-15/B/20/X0, fabricat en central i abocament des de camió.
Inclou: Posta en obra del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats. 116,41 CENT  SETZE EUROS AMB

QUARANTA-U CÈNTIMS

1.6 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de
la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor
màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior
al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la
instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 2,73 DOS EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS

2 Electricitat i equipament

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

2324 SIS PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC EN VIA PÚBLICA. SANTA EUGÈNIA Pàgina 1



2.1 m Línia individual monofàsica soterrada, formada per cables unipolars amb
conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G16 mm², sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de
diàmetre.
Inclou: Replanteig, senyalització i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a
seient del tub. Col·locació del tub en la rasa. Estesa de cables. Connexionat.
Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 12,02 DOTZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS

2.2 m Línea individual monofàsica soterrada, formada per cables unipolars amb
conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3x25 mm², sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de
diàmetre.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub.
Col·locació del tub en la rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert
envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 14,96 CATORZE EUROS AMB

NORANTA-SIS CÈNTIMS

2.3 Ud Estació de recàrrega de vehícles elèctrics FS1MW, INGEREV FUSION STREET o
similar. Amb

•	Connectors sortida 	Configurable (cables Tipo 1 y 2; tomas Tipo 2, Tipo 3A, CEE 7/3
Tipo F, CEE 7/5 Tipo E) 
•	Intensitat nominal: 	64A (32A+32A)
•	Tensió nominal: 	1ph. + N + PE 230 Vac 15% 
•	Freqüència nominal: 	50/60Hz 
•	Grau de protecció IP: 	IP54/IK10
•	Tª de funcionament: 	-25°C/+50°C 
•	Comunicacions: 		Switch Ethernet i Wifi GPRS-2/3/4G. Mòdul per 3G inclòs
•	HMI			Pantalla TFT a color 4,3” multilingüe, RFID (Mifare Classic 1K&4K,
MifareDesFire EV1, NFC)
•	Envolupant: 		Acer galvanitzat, RAL 9003
•	Dimensions: 		1.400 x 320 x 215 mm
•	Mesura energia		2 x Vatímetros MID 
•	Protecció:		Diferencial autorrearmable 63/30mA inclòs
•	Retolació:		Ajuntament de Santa Eugènia. Inclòs

Inclou: Replanteig. Col·locació de l'estació de recàrrega de vehicles elèctrics.
Connexió.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 3.962,84 TRES MIL NOU-CENTS

SEIXANTA-DOS EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.4 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (1P+N), intensitat nominal 63 A, poder
de tall 6 kA, corba C, model iK60N A9K24663 "SCHNEIDER ELECTRIC".
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 142,68 CENT  QUARANTA-DOS EUROS

AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

2.5 U BARRERA ANTICOLISIÓN PARA ESTACIONES DE CARGA DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS 500*500MM, VERDA, amb cos de tub de ferro de 60 mm de diàmetre,
600 mm d'amplada i 500 mm d'altura i ancoratge mitjançant base quadrada de ferro i
tres perns d'expansió.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de formigó.
Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 130,88 CENT  TRENTA EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

2.6 U CAJAS CGPH-250/7 BUC, equipada amb borns de connexió, bases unipolars
previstes per a col·locar fusibles, esquema 7.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació del
marc. Col·locació de la porta. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 229,35 DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS

AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS

2.7 U Mòdul de comptadors Paninter, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador
monofàsic, instal·lada en l'interior de fornícula mural.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació.
Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 125,93 CENT  VINT-I-CINC EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS
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2.8 U Xarxa de connexió a terra per a punt de recàrrega de VE amb 10 m de conductor
de coure nu de 35 mm², i 1 pica.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de
posta a terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de
terra. Connexionat de les derivacions. Connexió a massa de la xarxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 68,96 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

NORANTA-SIS CÈNTIMS

2.9 U ARMARIO HORMIGON GRC 1550x800x345 mm 299,18 DOS-CENTS NORANTA-NOU
EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS

3 Ferms, paviments i senyalitzacions
3.1 m² Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D,

per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de
grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la
mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de
juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. 18,14 DIVUIT EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS

3.2 U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de bloc de formigó,
reomplert de formigó, de 20 cm d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5, de
dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb
el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya,
tancat superiorment amb tapa prefabricada de formigó armat amb tancament
hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de
connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a
trobades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació
de l'obra de fàbrica amb blocs, prèviament humits, col·locats amb morter.
Connexionat dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de
pendents. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les
parets interiors del pericó. Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons
del pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 114,67 CENT  CATORZE EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS

3.3 m² Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, panot, de 4 pastilles, resistència
a flexió T, càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x3 cm, gris, per ús
públic en exteriors en zona de voreres i passeigs, col·locades a l'estès sobre capa de
sorra-ciment; tot allò realitzat sobre solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de
30 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla
vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de recolzament.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de
formigó. Estesa de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superfície.
Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del
paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts.
Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5
m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per
incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el
tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 1,5 m². 54,45 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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3.4 m² Paviment per a ús exterior en àrees de vianants i carrers residencials, de rajoles
de peces irregulars de calcària de Silos de 3 a 4 cm d'espessor, rebudes sobre capa
de morter de ciment M-10; rejuntades amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R;
realitzat sobre solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm d'espessor,
abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb
acabat reglejat, i explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa
en aquest preu.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de
formigó. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a col·locar.
Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades.
Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a
reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les
escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que
en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. 48,94 QUARANTA-VUIT EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

3.5 m Vorada - Recta - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, col·locat sobre
base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb
morter de ciment, industrial, M-5.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de
suport. Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts.
Reomplert de junts amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 18,05 DIVUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS

3.6 U Senyal vertical de punt de recàrrega de VE d'acer galvanitzat, quadrada, de 60 cm
de costat, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.).
Inclou: Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions de Projecte. 65,97 SEIXANTA-CINC EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS

3.7 U Pal de 3 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de 80x40x2
mm, per a suport de senyalització vertical de tràfic, clavat amb mitjans mecànics al
terreny.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Clavat del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions de Projecte. 30,37 TRENTA EUROS AMB TRENTA-SET

CÈNTIMS

3.8 m² Senyalització plaça d'aparcament segons plans
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació
manual de la mescla.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons
especificacions de Projecte. 4,19 QUATRE EUROS AMB DINOU

CÈNTIMS

3.9 U Excavació i formació de mazacota per ancoratge columnes de dimensions
0,4x0,4x0,4m realitzada amb formigó en massa HM-20/B/25/l, vibrat, amb perns
d'ancoratge, fins i tot excavació, càrrega a camió, elecció en obra, totalment
acabada. 54,63 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

4 Transport de residus
4.1 m³ Carga de tierras procedentes de excavaciones, con medios manuales, sobre

camión.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra
durante las operaciones de carga, pero no incluye el transporte.
Incluye: Carga de tierras.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente
coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de
tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 14,22 CATORZE EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS

5 Seguretat i salut
5.1 ud Conjunt d'elements d'abalisament, senyalització provisional d'obres, protecció,

formació, prevenció i resta de mesures necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Control de qualitat segons
memòria del projecte i imprevists. 34.799,78 TRENTA-QUATRE MIL SET-CENTS

NORANTA-NOU EUROS AMB
SETANTA-VUIT CÈNTIMS

6 Documentació i tramitació
6.1 U Formació i tramitació expedients davant la Direcció General d'Indústria 100,00 CENT EUROS
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6.2 U Inspecció reglamentària Organisme de Control Autoritzat OCA de la instal·lació
elèctrica 175,00 CENT  SETANTA-CINC EUROS

INCA, MARÇ 2023
ENGINYER INDUSTRIAL

PERE MANCHA SAURINA
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Quadre de preus nº 2

1 Demolicions i moviments de terres
1.1 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o

contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del paviment, però no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Tall previ del contorn de a zona a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,56
Maquinària 0,56
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,06

2,22
1.2 m² Demolició de paviment exterior de vorera de pedra rajoles de panot i solera de formigó en massa, mitjançant

retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,90
Maquinària 3,59
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,14

4,72
1.3 m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i

aplec en les vores de l'excavació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres.
Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Mà d'obra 1,39
Maquinària 3,56
Mitjans auxiliars 0,10
3 % Costos indirectes 0,15

5,20
1.4 m³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades

successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al
95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 1,17
Maquinària 0,91
Materials 18,36
Mitjans auxiliars 0,41
3 % Costos indirectes 0,63

21,48
1.5 m³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat en central i abocament

des de camió.
Inclou: Posta en obra del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 1,47
Materials 109,33
Mitjans auxiliars 2,22
3 % Costos indirectes 3,39

116,41
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1.6 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 1,17
Maquinària 1,09
Materials 0,34
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,08

2,73

2 Electricitat i equipament
2.1 m Línia individual monofàsica soterrada, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1

3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre.
Inclou: Replanteig, senyalització i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub en la
rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,91
Maquinària 0,12
Materials 9,41
Mitjans auxiliars 0,23
3 % Costos indirectes 0,35

12,02
2.2 m Línea individual monofàsica soterrada, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1

3x25 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub en la rasa. Estesa de
cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,96
Maquinària 0,13
Materials 12,15
Mitjans auxiliars 0,28
3 % Costos indirectes 0,44

14,96
2.3 Ud Estació de recàrrega de vehícles elèctrics FS1MW, INGEREV FUSION STREET o similar. Amb

•	Connectors sortida 	Configurable (cables Tipo 1 y 2; tomas Tipo 2, Tipo 3A, CEE 7/3 Tipo F, CEE 7/5 Tipo E) 
•	Intensitat nominal: 	64A (32A+32A)
•	Tensió nominal: 	1ph. + N + PE 230 Vac 15% 
•	Freqüència nominal: 	50/60Hz 
•	Grau de protecció IP: 	IP54/IK10
•	Tª de funcionament: 	-25°C/+50°C 
•	Comunicacions: 		Switch Ethernet i Wifi GPRS-2/3/4G. Mòdul per 3G inclòs
•	HMI			Pantalla TFT a color 4,3” multilingüe, RFID (Mifare Classic 1K&4K, MifareDesFire EV1, NFC)
•	Envolupant: 		Acer galvanitzat, RAL 9003
•	Dimensions: 		1.400 x 320 x 215 mm
•	Mesura energia		2 x Vatímetros MID 
•	Protecció:		Diferencial autorrearmable 63/30mA inclòs
•	Retolació:		Ajuntament de Santa Eugènia. Inclòs

Inclou: Replanteig. Col·locació de l'estació de recàrrega de vehicles elèctrics. Connexió.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 16,98
Materials 3.755,00
Mitjans auxiliars 75,44
3 % Costos indirectes 115,42

3.962,84
2.4 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (1P+N), intensitat nominal 63 A, poder de tall 6 kA, corba C, model iK60N

A9K24663 "SCHNEIDER ELECTRIC".
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,26
Materials 133,54
Mitjans auxiliars 2,72
3 % Costos indirectes 4,16

142,68
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2.5 U BARRERA ANTICOLISIÓN PARA ESTACIONES DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 500*500MM, VERDA, amb
cos de tub de ferro de 60 mm de diàmetre, 600 mm d'amplada i 500 mm d'altura i ancoratge mitjançant base quadrada de
ferro i tres perns d'expansió.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de formigó. Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 3,43
Materials 121,15
Mitjans auxiliars 2,49
3 % Costos indirectes 3,81

130,88
2.6 U CAJAS CGPH-250/7 BUC, equipada amb borns de connexió, bases unipolars previstes per a col·locar fusibles, esquema

7.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació del marc. Col·locació de la porta. Col·locació
de tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 12,29
Materials 206,01
Mitjans auxiliars 4,37
3 % Costos indirectes 6,68

229,35
2.7 U Mòdul de comptadors Paninter, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador monofàsic, instal·lada en l'interior de fornícula

mural.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació de tubs i peces especials.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 12,29
Materials 107,57
Mitjans auxiliars 2,40
3 % Costos indirectes 3,67

125,93
2.8 U Xarxa de connexió a terra per a punt de recàrrega de VE amb 10 m de conductor de coure nu de 35 mm², i 1 pica.

Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la línia principal
de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. Connexionat de les derivacions. Connexió a massa de la xarxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 8,48
Materials 57,16
Mitjans auxiliars 1,31
3 % Costos indirectes 2,01

68,96
2.9 U ARMARIO HORMIGON GRC 1550x800x345 mm

Mà d'obra 9,77
Materials 275,00
Mitjans auxiliars 5,70
3 % Costos indirectes 8,71

299,18

3 Ferms, paviments i senyalitzacions
3.1 m² Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de

composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa
de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Mà d'obra 0,14
Maquinària 0,17
Materials 16,95
Mitjans auxiliars 0,35
3 % Costos indirectes 0,53

18,14
3.2 U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de bloc de formigó, reomplert de formigó, de 20 cm d'espessor,

rebut amb morter de ciment M-5, de dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i
brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya,
tancat superiorment amb tapa prefabricada de formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús
morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a
trobades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb blocs,
prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de
pendents. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació del
col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els
accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 18,06
Materials 91,09
Mitjans auxiliars 2,18
3 % Costos indirectes 3,34

114,67
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3.3 m² Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, panot, de 4 pastilles, resistència a flexió T, càrrega de ruptura 3,
resistència al desgast G, 20x20x3 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona de voreres i passeigs, col·locades a l'estès
sobre capa de sorra-ciment; tot allò realitzat sobre solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 30 cm d'espessor,
abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de recolzament.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la capa de sorra-ciment.
Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del
paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar
el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per
incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m².

Mà d'obra 5,22
Maquinària 0,32
Materials 46,28
Mitjans auxiliars 1,04
3 % Costos indirectes 1,59

54,45
3.4 m² Paviment per a ús exterior en àrees de vianants i carrers residencials, de rajoles de peces irregulars de calcària de Silos

de 3 a 4 cm d'espessor, rebudes sobre capa de morter de ciment M-10; rejuntades amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P
32,5 R; realitzat sobre solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm d'espessor, abocament des de camió amb
estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat, i explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no inclosa en aquest preu.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la capa de morter.
Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades.
Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua,
sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. No
s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la
descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Mà d'obra 9,06
Maquinària 0,09
Materials 37,43
Mitjans auxiliars 0,93
3 % Costos indirectes 1,43

48,94
3.5 m Vorada - Recta - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó en massa

(HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i anivellació de les
peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,07
Materials 13,11
Mitjans auxiliars 0,34
3 % Costos indirectes 0,53

18,05
3.6 U Senyal vertical de punt de recàrrega de VE d'acer galvanitzat, quadrada, de 60 cm de costat, amb retroreflectància nivell 1

(E.G.).
Inclou: Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,25
Maquinària 1,06
Materials 59,48
Mitjans auxiliars 1,26
3 % Costos indirectes 1,92

65,97
3.7 U Pal de 3 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de 80x40x2 mm, per a suport de senyalització vertical

de tràfic, clavat amb mitjans mecànics al terreny.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Clavat del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,06
Maquinària 0,55
Materials 27,30
Mitjans auxiliars 0,58
3 % Costos indirectes 0,88

30,37
3.8 m² Senyalització plaça d'aparcament segons plans

Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació manual de la mescla.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,41
Materials 2,58
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,12

4,19
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3.9 U Excavació i formació de mazacota per ancoratge columnes de dimensions 0,4x0,4x0,4m realitzada amb formigó en massa
HM-20/B/25/l, vibrat, amb perns d'ancoratge, fins i tot excavació, càrrega a camió, elecció en obra, totalment acabada.

Mà d'obra 6,63
Maquinària 1,80
Materials 43,57
Mitjans auxiliars 1,04
3 % Costos indirectes 1,59

54,63

4 Transport de residus
4.1 m³ Carga de tierras procedentes de excavaciones, con medios manuales, sobre camión.

Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, pero no
incluye el transporte.
Incluye: Carga de tierras.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada
una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según
especificaciones de Proyecto.

Mà d'obra 7,03
Maquinària 6,51
Mitjans auxiliars 0,27
3 % Costos indirectes 0,41

14,22

5 Seguretat i salut
5.1 ud Conjunt d'elements d'abalisament, senyalització provisional d'obres, protecció, formació, prevenció i resta de mesures

necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Control de qualitat segons
memòria del projecte i imprevists.

Sense descomposició 33.786,19
3 % Costos indirectes 1.013,59

34.799,78

6 Documentació i tramitació
6.1 U Formació i tramitació expedients davant la Direcció General d'Indústria

Sense descomposició 97,09
3 % Costos indirectes 2,91

100,00
6.2 U Inspecció reglamentària Organisme de Control Autoritzat OCA de la instal·lació elèctrica

Sense descomposició 169,90
3 % Costos indirectes 5,10

175,00

INCA, MARÇ 2023
ENGINYER INDUSTRIAL

PERE MANCHA SAURINA
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1 Demolicions i moviments de terres

1.1 DMX030b m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del paviment, però no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Tall previ del contorn de a zona a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs
en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

mq05mai030 0,240 h 1,155 0,28Martillo neumático.
mq05pdm110 0,120 h 1,958 0,23Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
mq11eqc010 0,005 h 10,368 0,05Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del

disco de corte manuales.
mo112 0,023 h 21,310 0,49Peón especializado construcción.
mo113 0,055 h 19,540 1,07Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 2,120 0,04Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,160 0,06

Preu total per m²  .................................................. 2,22

1.2 DMX020 m² Demolició de paviment exterior de vorera de pedra rajoles de panot i solera de formigó en massa,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

mq01exn050c 0,161 h 18,389 2,96Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador.
mq01ret010 0,054 h 11,584 0,63Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW.
mo112 0,042 h 21,310 0,90Peón especializado construcción.
% 2,000 % 4,490 0,09Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,580 0,14

Preu total per m²  .................................................. 4,72

1.3 ADE010 m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i aplec en les vores de l'excavació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al
que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

mq01exn020b 0,259 h 13,730 3,56Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.
mo113 0,071 h 19,540 1,39Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 4,950 0,10Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 5,050 0,15

Preu total per m³  .................................................. 5,20

1.4 ADR010b m³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

mt01var010 1,100 m 0,310 0,34Cinta plastificada.
mt01ara030 1,800 t 10,010 18,02Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
mq04dua020b 0,110 h 2,611 0,29Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
mq02rod010d 0,159 h 1,795 0,29Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm,

reversible.
mq02cia020j 0,011 h 29,822 0,33Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.
mo113 0,060 h 19,540 1,17Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 20,440 0,41Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 20,850 0,63

Preu total per m³  .................................................. 21,48
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1.5 ADR010c m³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat en central
i abocament des de camió.
Inclou: Posta en obra del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

mt10hmf011xb 1,000 m³ 109,330 109,33Formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat en central.
mo020 0,023 h 25,590 0,59Oficial 1ª construcción.
mo113 0,045 h 19,540 0,88Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 110,800 2,22Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 113,020 3,39

Preu total per m³  .................................................. 116,41

1.6 ADR010d m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual,
fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

mt01var010 1,100 m 0,310 0,34Cinta plastificada.
mq04dua020b 0,110 h 2,611 0,29Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
mq02rod010d 0,159 h 1,795 0,29Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm,

reversible.
mq02cia020j 0,011 h 29,822 0,33Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.
mq04cab010c 0,016 h 11,317 0,18Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.
mo113 0,060 h 19,540 1,17Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 2,600 0,05Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,650 0,08

Preu total per m³  .................................................. 2,73
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2 Electricitat i equipament

2.1 IED010b m Línia individual monofàsica soterrada, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K
(AS) Cca-s1b,d1,a1 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de
doble paret, de 63 mm de diàmetre.
Inclou: Replanteig, senyalització i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub.
Col·locació del tub en la rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

mt01ara010 0,086 m³ 15,990 1,38Arena de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.
mt35aia080abb 1,000 m 1,860 1,86Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i

exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de
protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

mt35cun010g1 3,000 m 1,950 5,85Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.

mt35www010 0,200 Ud 1,580 0,32Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
mq04dua020b 0,009 h 2,611 0,02Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
mq02rop020 0,068 h 0,984 0,07Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo

rana.
mq02cia020j 0,001 h 29,822 0,03Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.
mo020 0,015 h 25,590 0,38Oficial 1ª construcción.
mo113 0,015 h 19,540 0,29Peó ordinari construcció.
mo003 0,022 h 30,930 0,68Oficial 1ª electricista.
mo102 0,021 h 26,750 0,56Ayudante electricista.
% 2,000 % 11,440 0,23Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 11,670 0,35

Preu total per m  .................................................. 12,02

2.2 IED010 m Línea individual monofàsica soterrada, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K
(AS) Cca-s1b,d1,a1 3x25 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de
doble paret, de 63 mm de diàmetre.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub en
la rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

mt01ara010 0,089 m³ 15,990 1,42Arena de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.
mt35aia080ac 1,000 m 1,860 1,86Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i

exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de
protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

mt35cun010h1 3,000 m 2,850 8,55Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.

mt35www010 0,200 Ud 1,580 0,32Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
mq04dua020b 0,010 h 2,611 0,03Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
mq02rop020 0,071 h 0,984 0,07Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo

rana.
mq02cia020j 0,001 h 29,822 0,03Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.
mo020 0,016 h 25,590 0,41Oficial 1ª construcción.
mo113 0,016 h 19,540 0,31Peó ordinari construcció.
mo003 0,022 h 30,930 0,68Oficial 1ª electricista.
mo102 0,021 h 26,750 0,56Ayudante electricista.
% 2,000 % 14,240 0,28Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 14,520 0,44

Preu total per m  .................................................. 14,96
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2.3 IEB010 Ud Estació de recàrrega de vehícles elèctrics FS1MW, INGEREV FUSION STREET o similar. Amb

•	Connectors sortida 	Configurable (cables Tipo 1 y 2; tomas Tipo 2, Tipo 3A, CEE 7/3 Tipo F, CEE 7/5 Tipo
E) 
•	Intensitat nominal: 	64A (32A+32A)
•	Tensió nominal: 	1ph. + N + PE 230 Vac 15% 
•	Freqüència nominal: 	50/60Hz 
•	Grau de protecció IP: 	IP54/IK10
•	Tª de funcionament: 	-25°C/+50°C 
•	Comunicacions: 		Switch Ethernet i Wifi GPRS-2/3/4G. Mòdul per 3G inclòs
•	HMI			Pantalla TFT a color 4,3” multilingüe, RFID (Mifare Classic 1K&4K, MifareDesFire EV1, NFC)
•	Envolupant: 		Acer galvanitzat, RAL 9003
•	Dimensions: 		1.400 x 320 x 215 mm
•	Mesura energia		2 x Vatímetros MID 
•	Protecció:		Diferencial autorrearmable 63/30mA inclòs
•	Retolació:		Ajuntament de Santa Eugènia. Inclòs

Inclou: Replanteig. Col·locació de l'estació de recàrrega de vehicles elèctrics. Connexió.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35crg020b 1,000 Ud 3.055,000 3.055,00Estació de recàrrega de vehícles elèctrics FS1MW, INGEREV FUSION
STREET o similar

mt35crg020bb 1,000 Ud 350,000 350,00Diferencial autorrearmable 63A/30mA
mt35crg020bb 1,000 Ud 350,000 350,00Diferencial autorrearmable 63A/30mA
mo003 0,295 h 30,930 9,12Oficial 1ª electricista.
mo102 0,294 h 26,750 7,86Ayudante electricista.
% 2,000 % 3.771,980 75,44Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 3.847,420 115,42

Preu total per Ud  .................................................. 3.962,84

2.4 IEX050b U Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (1P+N), intensitat nominal 63 A, poder de tall 6 kA, corba C,
model iK60N A9K24663 "SCHNEIDER ELECTRIC".
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

mt35ase801ii 1,000 Ud 133,540 133,54Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal
63 A, poder de corte 6 kA, curva C, modelo iK60N A9K24663 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 36x94x78,5 mm, grado de protección IP20, montaje sobre
carril DIN (35 mm), según UNE-EN 60898-1.

mo003 0,073 h 30,930 2,26Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 135,800 2,72Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 138,520 4,16

Preu total per U  .................................................. 142,68

2.5 UMH120b U BARRERA ANTICOLISIÓN PARA ESTACIONES DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 500*500MM,
VERDA, amb cos de tub de ferro de 60 mm de diàmetre, 600 mm d'amplada i 500 mm d'altura i ancoratge
mitjançant base quadrada de ferro i tres perns d'expansió.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de formigó. Col·locació i fixació
de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

mt52mug040ab 1,000 U 109,000 109,00Barrera abatible per a plaça de aparcament amb cos de tub de ferro de 40
mm de diàmetre, 600 mm d'amplada i 500 mm d'altura i ancoratge
mitjançant base quadrada de ferro i tres perns d'expansió, tancament amb
clau de seguretat, acabat amb pintura epoxi color groc.

mt10hmf010tLc 0,100 m³ 121,450 12,15Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central.
mo041 0,073 h 25,590 1,87Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,073 h 21,310 1,56Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 124,580 2,49Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 127,070 3,81

Preu total per U  .................................................. 130,88
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2.6 IEC020b U CAJAS CGPH-250/7 BUC, equipada amb borns de connexió, bases unipolars previstes per a col·locar
fusibles, esquema 7.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació del marc. Col·locació de
la porta. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

mt35cgp020dib 1,000 U 175,000 175,00CAJAS CGPH-250/7 BUC, equipada amb borns de connexió, bases
unipolars previstes per a col·locar fusibles, esquema 7.

mt35cgp040h 3,000 m 5,820 17,46Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1.

mt35cgp040f 3,000 m 3,990 11,97Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1.

mt35www010 1,000 Ud 1,580 1,58Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
mo020 0,087 h 25,590 2,23Oficial 1ª construcción.
mo113 0,087 h 19,540 1,70Peó ordinari construcció.
mo003 0,145 h 30,930 4,48Oficial 1ª electricista.
mo102 0,145 h 26,750 3,88Ayudante electricista.
% 2,000 % 218,300 4,37Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 222,670 6,68

Preu total per U  .................................................. 229,35

2.7 IEC010 U Mòdul de comptadors Paninter, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador monofàsic, instal·lada en
l'interior de fornícula mural.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació de tubs i
peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

mt35cgp010e 1,000 U 84,540 84,54Mòdul de comptadors, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador
monofàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i
amb espiell de material transparent resistent a l'acció dels raigs
ultravioletes, per a instal·lació encastada. Inclús, borns de connexió, bases
tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació individual. Normalitzada
per l'empresa subministradora. Segons UNE-EN 60439-1, grau
d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus de protecció
IP43 segons UNE 20324 i IK09 segons UNE-EN 50102.

mt35cgp040h 3,000 m 5,820 17,46Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1.

mt35cgp040f 1,000 m 3,990 3,99Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1.

mt35www010 1,000 Ud 1,580 1,58Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
mo020 0,087 h 25,590 2,23Oficial 1ª construcción.
mo113 0,087 h 19,540 1,70Peó ordinari construcció.
mo003 0,145 h 30,930 4,48Oficial 1ª electricista.
mo102 0,145 h 26,750 3,88Ayudante electricista.
% 2,000 % 119,860 2,40Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 122,260 3,67

Preu total per U  .................................................. 125,93

2.8 IEP010 U Xarxa de connexió a terra per a punt de recàrrega de VE amb 10 m de conductor de coure nu de 35 mm², i
1 pica.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra.
Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. Connexionat de les
derivacions. Connexió a massa de la xarxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

mt35ttc010b 10,000 m 3,010 30,10Conductor de coure nu, de 35 mm².
mt35tte010b 1,000 U 19,270 19,27Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 300 µm, fabricat en

acer, de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud.
mt35tta040 2,000 U 1,070 2,14Grapa abraçadora per a connexió de pica.
mt35tts010b 1,000 U 4,420 4,42Soldadura aluminotèrmica del cable conductor a rodó.
mt35www020 1,000 U 1,230 1,23Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra.
mo003 0,147 h 30,930 4,55Oficial 1ª electricista.
mo102 0,147 h 26,750 3,93Ayudante electricista.
% 2,000 % 65,640 1,31Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 66,950 2,01

Preu total per U  .................................................. 68,96

2.9 ICU020b U ARMARIO HORMIGON GRC 1550x800x345 mm

mt38arg010cb 1,000 U 275,000 275,00ARMARIO HORMIGON GRC 1550x800x345 mm
mo020 0,249 h 25,590 6,37Oficial 1ª construcción.
mo113 0,174 h 19,540 3,40Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 284,770 5,70Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 290,470 8,71

Preu total per U  .................................................. 299,18

Annex de justificació de preus
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3 Ferms, paviments i senyalitzacions

3.1 UXF010b m² Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa.
Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa
de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt47aag020aa 0,184 t 92,140 16,95Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de
rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño
máximo y betún asfáltico de penetración, según UNE-EN 13108-1.

mq11ext030 0,002 h 56,998 0,11Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW.
mq02ron010a 0,002 h 13,973 0,03Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura

de trabajo 100 cm.
mq11com010 0,002 h 16,349 0,03Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t.
mo041 0,001 h 25,590 0,03Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,005 h 21,310 0,11Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 17,260 0,35Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 17,610 0,53

Preu total per m²  .................................................. 18,14

3.2 ASA010b U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de bloc de formigó, reomplert de formigó, de
20 cm d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5, de dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre solera
de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb
el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb tapa prefabricada de
formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús morter per a segellat de junts i
col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica
amb blocs, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al pericó. Reomplert
de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i
de les parets interiors del pericó. Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó.
Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

mt10hmf010rRb 0,236 m³ 140,490 33,16Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR.
mt02bhg030zfa 26,000 U 0,730 18,98Bloc de formigó tipus italià, per revestir, color gris, 50x20x10 cm, categoria

II, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), fabricat amb grava calcària.
Segons UNE-EN 771-3.

mt10hmf010tLb 0,124 m³ 126,070 15,63Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central.
mt08aaa010a 0,020 m³ 1,440 0,03Agua.
mt09mif010ca 0,078 t 41,620 3,25Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.

mt09mif010la 0,035 t 46,200 1,62Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

mt11arf010b 1,000 Ud 18,420 18,42Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm.
mo020 0,400 h 25,590 10,24Oficial 1ª construcción.
mo113 0,400 h 19,540 7,82Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 109,150 2,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 111,330 3,34

Preu total per U  .................................................. 114,67

Annex de justificació de preus
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3.3 UXH010 m² Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, panot, de 4 pastilles, resistència a flexió T, càrrega de
ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x3 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona de voreres i
passeigs, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment; tot allò realitzat sobre solera de formigó en
massa (HM-20/P/20/X0), de 30 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb
regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de recolzament.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la
capa de sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces.
Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida
per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les
escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la
descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m².

mt10hmf011Bc 0,315 m³ 116,530 36,71Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central.
mt09mcr300b 0,032 m³ 62,160 1,99Sorra-ciment, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland CEM II/B-L

32,5 R i sorra de pedrera granítica, confeccionat en obra.
mt08cem011a 1,000 kg 0,100 0,10Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN

197-1.
mt18bhi010aa 1,050 m² 7,070 7,42Lloseta de formigó per a ús exterior, panot, de 4 pastilles, classe resistent a

flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe de desgast
per abrasió G, format nominal 20x20x3 cm, color gris, segons UNE-EN
1339.

mt09lec020a 0,001 m³ 58,040 0,06Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
mq04dua020b 0,053 h 2,611 0,14Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
mq06vib020 0,140 h 1,313 0,18Regla vibrant de 3 m.
mo041 0,100 h 25,590 2,56Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,125 h 21,310 2,66Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 51,820 1,04Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 52,860 1,59

Preu total per m²  .................................................. 54,45

3.4 UXP010 m² Paviment per a ús exterior en àrees de vianants i carrers residencials, de rajoles de peces irregulars de
calcària de Silos de 3 a 4 cm d'espessor, rebudes sobre capa de morter de ciment M-10; rejuntades amb
beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R; realitzat sobre solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de
20 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb
acabat reglejat, i explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la
capa de morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les
peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada
líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar
l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt10hmf011Bc 0,150 m³ 116,530 17,48Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central.
mt09mor010e 0,020 m³ 138,690 2,77Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, confeccionat en obra con

380 kg/m³ de ciment i una proporció en volum 1/4.
mt18bpn020a 1,100 m² 15,560 17,12Peça irregular de calcària de Silos de 3 a 4 cm d'espessor.
mt09lec020a 0,001 m³ 58,040 0,06Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
mq06vib020 0,070 h 1,313 0,09Regla vibrant de 3 m.
mo041 0,160 h 25,590 4,09Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,233 h 21,310 4,97Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 46,580 0,93Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 47,510 1,43

Preu total per m²  .................................................. 48,94

3.5 UXB020 m Vorada - Recta - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó en
massa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació,
rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de
ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

mt10hmf011Bc 0,082 m³ 116,530 9,56Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central.
mt08aaa010a 0,006 m³ 1,440 0,01Agua.
mt09mif010ca 0,008 t 41,620 0,33Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.

mt18jbg010aa 2,100 U 1,530 3,21Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants
A1 (20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a
l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de
50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340.

mo041 0,084 h 25,590 2,15Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,090 h 21,310 1,92Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 17,180 0,34Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 17,520 0,53

Preu total per m  .................................................. 18,05

Annex de justificació de preus
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3.6 TSV050 U Senyal vertical de punt de recàrrega de VE d'acer galvanitzat, quadrada, de 60 cm de costat, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.).
Inclou: Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.

mt53spc030a 1,000 U 59,480 59,48Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, quadrada, de 60 cm de costat,
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons UNE-EN 12899-1, inclús
accessoris, cargolam i elements d'ancoratge.

mq07cce010a 0,197 h 5,390 1,06Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m d'altura màxima de
treball i 260 kg de càrrega màxima.

mo041 0,048 h 25,590 1,23Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,048 h 21,310 1,02Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 62,790 1,26Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 64,050 1,92

Preu total per U  .................................................. 65,97

3.7 TSV030 U Pal de 3 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de 80x40x2 mm, per a suport de
senyalització vertical de tràfic, clavat amb mitjans mecànics al terreny.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Clavat del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.

mt53bps030b 3,000 m 9,100 27,30Pal de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de 80x40x2 mm, per a
suport de senyalització vertical de tràfic.

mq03tab050 0,046 h 12,054 0,55Equip de clava de pals, sobre pneumàtics.
mo041 0,015 h 25,590 0,38Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,032 h 21,310 0,68Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 28,910 0,58Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 29,490 0,88

Preu total per U  .................................................. 30,37

3.8 MSH030 m² Senyalització plaça d'aparcament segons plans
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació manual de la mescla.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de Projecte.

mt27mvp010eb 0,285 l 9,050 2,58Pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, colos segons
senyals, acabat setinat, textura llisa

mo041 0,030 h 25,590 0,77Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,030 h 21,310 0,64Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 3,990 0,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,070 0,12

Preu total per m²  .................................................. 4,19

3.9 TIF010c U Excavació i formació de mazacota per ancoratge columnes de dimensions 0,4x0,4x0,4m realitzada amb
formigó en massa HM-20/B/25/l, vibrat, amb perns d'ancoratge, fins i tot excavació, càrrega a camió,
elecció en obra, totalment acabada.

mt10hmf010tLc 0,064 m³ 121,450 7,77Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central.
mt34tuf020wb 4,000 U 8,950 35,80Perns d'ancoratge diam 16 500mm, cargols i accessoris
mq01ret020b 0,185 h 9,749 1,80Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.
mo020 0,147 h 25,590 3,76Oficial 1ª construcción.
mo113 0,147 h 19,540 2,87Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 52,000 1,04Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 53,040 1,59

Preu total per U  .................................................. 54,63

Annex de justificació de preus
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4 Transport de residus

4.1 ADT020 m³ Carga de tierras procedentes de excavaciones, con medios manuales, sobre camión.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones
de carga, pero no incluye el transporte.
Incluye: Carga de tierras.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones,
incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con
el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente
transportado según especificaciones de Proyecto.

mq04cab010c 0,575 h 11,317 6,51Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.
mo087 0,330 h 21,310 7,03Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 13,540 0,27Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 13,810 0,41

Preu total per m³  .................................................. 14,22

Annex de justificació de preus
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5 Seguretat i salut

5.1 YSX010b ud Conjunt d'elements d'abalisament, senyalització provisional d'obres, protecció, formació, prevenció i
resta de mesures necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Control de qualitat segons memòria del projecte i imprevists.

Sense descomposició 33.786,194
3,000 % Costos indirectes 33.786,194 1.013,59

Preu total arrodonit per ud  .................................................. 34.799,78

Annex de justificació de preus
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6 Documentació i tramitació

6.1 XUX010 U Formació i tramitació expedients davant la Direcció General d'Indústria

Sense descomposició 97,087
3,000 % Costos indirectes 97,087 2,91

Preu total arrodonit per U  .................................................. 100,00

6.2 XUX011 U Inspecció reglamentària Organisme de Control Autoritzat OCA de la instal·lació elèctrica

Sense descomposició 169,903
3,000 % Costos indirectes 169,903 5,10

Preu total arrodonit per U  .................................................. 175,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2023/002751

Localitzador: 0241800482856

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,0000

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa + Fiança):

6,3800

43,99

350,82

7,02

€

€

€

€/t

t

0,0000 0,0000 0,0000

0,1157 0,0843 0 0

5,0000 9,6800 6,3800

Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 6,3800 t

Projecte SIS PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC (VE) EN VIA PÚBLICA

Emplaçament

Promotor   AJUNTAMENT SANTA EUGÈNIA

NUCLIS URBANS

Municipi Santa EugèniaNº Llicència o expedient municipal

Projectista PERE MANCHA SAURINA

Telèfon 657374478

NIF promotor P0705300B

CP Obra 07142 Correu electrònic peremancha@manchaenginyers.com

1. Residus procedents de demolició 0,0000Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 30mL de l'obra

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions 0,0000 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

357,84

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- CAIXABANK                               - BBVA                    

                                  - BANCA MARCH         

- BANCO SANTANDER                 - COLONYA

(CAIXA POLLENÇA)            - BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000344197440

1004233146

357,84905210788880003441974401004233146000357840 €

CÒPIA PER A L'ADMINISTRACIÓ

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

mitjançant el codi de verificació d'autenticitat (VD):

EA055584-2567-4616-B1DC-31571D9CB968 9398828 27/03/2023 16:55:44 pàg. 1 - 7

Data: 27/03/2023

Signatura del projectista:



Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170102 - Obra de fàbrica

170101 - Formigó i morters

170802 - Petris

170407 - Metalls

170201 - Fustes

170202 - Vidres

170203 - Plàstics

170302 - Betums

170904 - Altres

TOTAL

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0038 0,0053 0,0000 0,0000

0,0004 0,0004 0,0000 0,0000

0,0013 0,0005 0,0000 0,0000

0,0095 0,0024 0,0000 0,0000

0,0019 0,0003 0,0000 0,0000

0,0008 0,0001 0,0000 0,0000

0,0177 0,0090 0,0000 0,0000

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0109 0,0153 0,0000 0,0000

0,0327 0,0295 0,0000 0,0000

0,0005 0,0002 0,0000 0,0000

0,0016 0,0004 0,0000 0,0000

0,0021 0,0003 0,0000 0,0000

0,0038 0,0003 0,0000 0,0000

0,0520 0,0462 0,0000 0,0000

170904 - Barrejats 0,0038 0,0003 0,0000 0,0000

Avaluació dels residus

Habitatges Locals Industria Altres

1. Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ | 0,0000Superfície total demolida m2

Habitatge de fàbrica Industrial de fàbrica Habitatge de formigó Altres

2. Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ | 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

2A. Fonamentació i estructura

2B. Tancaments

0,0000Superfície m2

0,0000Superfície m2

Observacions



Residus Volum (m3) Pes (t)

170504 - Terres i Pedres (inert)

170302 - Barrejes bituminoses

170405 - Ferro i acer

170203 - Plàstics

170904 - Barrejats de construcció

TOTAL

4 1,4000 5,6000

1 0,7800 0,7800

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

5,0000 9,6800 6,3800

Densitat de Ref.(t/m3)

Residus Kg/m3 m3 Kg

170504 - Grava i sorra compactada

170504 - Grava i sorra solta

010409 - Argiles

Altres

Residus Kg/m3 m3 Kg

200202 - Terra vegetal

170504 - Terraplè

170504 - Pedraplè

Altres

Previsio de residus destinats a la restauració de pedreres 0,0000 Tn

Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra 0,0000 Tn

Quantitat total de residus excavats 0,0000 Tn

2000 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

2100 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1800 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

Observacions

3. Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (vials i altres conduccions que generin residus)  | 30mL de l'obra

4. Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavació en terrenys naturals

4B. Procedents d'excavació de farciments

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170802 - Petris (guix)

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0113 0,0159 0,0000 0,0000

0,0076 0,0068 0,0000 0,0000

0,0097 0,0039 0,0000 0,0000

0,0034 0,0009 0,0000 0,0000

0,0063 0,0010 0,0000 0,0000

0,0073 0,0005 0,0000 0,0000

0,0460 0,0291 0,0000 0,0000

0,0073 0,0005 0,0000 0,0000170904 - Barrejats

2C. Acabats 0,0000Superfície m2

Observacions

Observacions



Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2023/002751

Localitzador: 0241800482856

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,0000

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa + Fiança):

6,3800

43,99

350,82

7,02

€

€

€

€/t

t

0,0000 0,0000 0,0000

0,1157 0,0843 0 0

5,0000 9,6800 6,3800

Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 6,3800 t

Projecte SIS PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC (VE) EN VIA PÚBLICA

Emplaçament

Promotor   AJUNTAMENT SANTA EUGÈNIA

NUCLIS URBANS

Municipi Santa EugèniaNº Llicència o expedient municipal

Projectista PERE MANCHA SAURINA

Telèfon 657374478

NIF promotor P0705300B

CP Obra 07142 Correu electrònic peremancha@manchaenginyers.com

1. Residus procedents de demolició 0,0000Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 30mL de l'obra

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions 0,0000 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

357,84

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- CAIXABANK                               - BBVA                    

                                  - BANCA MARCH         

- BANCO SANTANDER                 - COLONYA

(CAIXA POLLENÇA)            - BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000344197440

1004233146

357,84905210788880003441974401004233146000357840 €

9398828 27/03/2023 16:55:44 pàg. 4 - 7

Data: 27/03/2023

CÒPIA PER A L'ENTITAT BANCÀRIA

Signatura del projectista:

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

mitjançant el codi de verificació d'autenticitat (VD):

EA055584-2567-4616-B1DC-31571D9CB968



Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2023/002751

Localitzador: 0241800482856

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,0000

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa + Fiança):

6,3800

43,99

350,82

7,02

€

€

€

€/t

t

0,0000 0,0000 0,0000

0,1157 0,0843 0 0

5,0000 9,6800 6,3800

Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 6,3800 t

Projecte SIS PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC (VE) EN VIA PÚBLICA

Emplaçament

Promotor   AJUNTAMENT SANTA EUGÈNIA

NUCLIS URBANS

Municipi Santa EugèniaNº Llicència o expedient municipal

Projectista PERE MANCHA SAURINA

Telèfon 657374478

NIF promotor P0705300B

CP Obra 07142 Correu electrònic peremancha@manchaenginyers.com

1. Residus procedents de demolició 0,0000Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 30mL de l'obra

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions 0,0000 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

357,84

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- CAIXABANK                               - BBVA                    

                                  - BANCA MARCH         

- BANCO SANTANDER                 - COLONYA

(CAIXA POLLENÇA)            - BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000344197440

1004233146

357,84905210788880003441974401004233146000357840 €

9398828 27/03/2023 16:55:44 pàg. 5 - 7

Data: 27/03/2023

CÒPIA PER A L'INTERESSAT

Signatura del projectista:

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

mitjançant el codi de verificació d'autenticitat (VD):

EA055584-2567-4616-B1DC-31571D9CB968



Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170102 - Obra de fàbrica

170101 - Formigó i morters

170802 - Petris

170407 - Metalls

170201 - Fustes

170202 - Vidres

170203 - Plàstics

170302 - Betums

170904 - Altres

TOTAL

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0038 0,0053 0,0000 0,0000

0,0004 0,0004 0,0000 0,0000

0,0013 0,0005 0,0000 0,0000

0,0095 0,0024 0,0000 0,0000

0,0019 0,0003 0,0000 0,0000

0,0008 0,0001 0,0000 0,0000

0,0177 0,0090 0,0000 0,0000

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0109 0,0153 0,0000 0,0000

0,0327 0,0295 0,0000 0,0000

0,0005 0,0002 0,0000 0,0000

0,0016 0,0004 0,0000 0,0000

0,0021 0,0003 0,0000 0,0000

0,0038 0,0003 0,0000 0,0000

0,0520 0,0462 0,0000 0,0000

170904 - Barrejats 0,0038 0,0003 0,0000 0,0000

Avaluació dels residus

Habitatges Locals Industria Altres

1. Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ | 0,0000Superfície total demolida m2

Habitatge de fàbrica Industrial de fàbrica Habitatge de formigó Altres

2. Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ | 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

2A. Fonamentació i estructura

2B. Tancaments

0,0000Superfície m2

0,0000Superfície m2

Observacions



Residus Volum (m3) Pes (t)

170504 - Terres i Pedres (inert)

170302 - Barrejes bituminoses

170405 - Ferro i acer

170203 - Plàstics

170904 - Barrejats de construcció

TOTAL

4 1,4000 5,6000

1 0,7800 0,7800

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

5,0000 9,6800 6,3800

Densitat de Ref.(t/m3)

Residus Kg/m3 m3 Kg

170504 - Grava i sorra compactada

170504 - Grava i sorra solta

010409 - Argiles

Altres

Residus Kg/m3 m3 Kg

200202 - Terra vegetal

170504 - Terraplè

170504 - Pedraplè

Altres

Previsio de residus destinats a la restauració de pedreres 0,0000 Tn

Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra 0,0000 Tn

Quantitat total de residus excavats 0,0000 Tn

2000 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

2100 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1800 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

Observacions

3. Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (vials i altres conduccions que generin residus)  | 30mL de l'obra

4. Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavació en terrenys naturals

4B. Procedents d'excavació de farciments

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170802 - Petris (guix)

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0113 0,0159 0,0000 0,0000

0,0076 0,0068 0,0000 0,0000

0,0097 0,0039 0,0000 0,0000

0,0034 0,0009 0,0000 0,0000

0,0063 0,0010 0,0000 0,0000

0,0073 0,0005 0,0000 0,0000

0,0460 0,0291 0,0000 0,0000

0,0073 0,0005 0,0000 0,0000170904 - Barrejats

2C. Acabats 0,0000Superfície m2

Observacions

Observacions



TIPO DE CONECTORES

N2 
Toma Tipo 2

S2 
Toma Tipo 2 
con shutters

N4 
Toma CEE 7/3 
Tipo F (Schuko) 

N7 
Toma CEE 7/5 
Tipo E (Schuko) 

C1 
Cable tipo 1-4 m(2) 

C2 
Cable tipo 2-4 m(2) 

S5 
N7 y S2 

La gama FUSION se encuentra disponible en dos 
versiones, FUSION Street para instalación en suelo, 
y FUSION Wall para instalación en pared. 

Es la gama de equipos dobles preparada para aten-
der todas las exigencias de la recarga de vehículos 
eléctricos en entornos públicos y privados.

Incorpora de serie comunicaciones ethernet y wifi, 
además de funciones avanzadas de última genera-
ción como Dynamic Load Management 2.0 (DLM 
2.0) y protocolos OCPP.

FUSION
EL PUNTO DE RECARGA

en entornos públicos y privados

www.ingeteam.com
electricmobility.energy@ingeteam.com 

Variantes de los modelos INGEREV FUSION Street/Wall

FS1MW / 
FW1MW

FS3MW / 
FW3MW

FS1AW / 
FW1AW

FS3AW / 
FW3AW

FS1BW / 
FW1BW

FS3BW / 
FW3BW

Red Monofásico Trifásico Monofásico Trifásico Monofásico Trifásico

Vatímetro MID

Protección diferencial Tipo A manual

Protección diferencial Tipo A 
rearmable

Protección diferencial Tipo B manual

Protección contra sobrecorrientes 
(Curva C)

-	 Versiones de suelo y pared,  
	 apto para exterior.

-	 Versiones monofásicas y trifásicas  
	 de hasta 32 amperios por toma.

-	 Múltiples tomas disponibles, tomas  
	 modo 1&2, cables y tomas modo 3.

-	 Vatímetros MID.

-	 Indicación de estado LEDs RGB.

-	 Pantalla a color y multilingüe.

-	 Lector RFID.

-	 Ethernet y Wifi.

-	 DLM 2.0.

-	 OCPP, Modbus TCP.

-	 Actualización por USB.

-	 Protecciones diferenciales  
	 y magnetotérmicas.

-	 Puerta frontal para fácil  
	 operación y mantenimiento.

-	 Switch Ethernet para minimizar  
	 el coste de cableado Ethernet.

-	 Mensaje de aviso en caso de apagón.

-	 Posible personalización mediante  
	 vinilos en las cuatro caras(1).

-	 Seccionador general para  
	 desconexión rápida del cargador.

-	 Cierre de seguridad con llave.

-	 Detector de apertura de puerta.

-	 Actualizaciones automáticas  
	 de software durante toda la vida 
	 del producto.

FUNCIONALIDADES

-	 Lector de tarjetas bancarias  
	 contactless.

-	 Comunicación GPRS-2/3/4G. 

-	 Detector de fugas de corriente continua.

-	 Smart DLM.

OPCIONES

Notas:  (1) Gran superficie vinilable  (2) 5 m opcional.



FUSION
EL PUNTO DE RECARGA

en entornos públicos y privados

Notas:  (1) Protección manual o rearmable dependiendo del modelo.

INGEREV® FUSION Street INGEREV® FUSION Wall

Entradas y salidas Monofásico (FS1) Trifásico (FS3) Monofásico (FW1) Trifásico (FW3)

Tensión
1ph. + N + PE 3ph. + N + PE 1ph. + N + PE 3ph. + N + PE

230 Vac 15% 400 Vac   15% 230 Vac   15% 400 Vac   15%

Potencia nominal 14,8 kW 
(7,4 kW + 7,4 kW)

44 kW 
(22 kW + 22 kW)

14,8 kW 
(7,4 kW + 7,4 kW)

44 kW 
(22 kW + 22 kW)

Frecuencia 50 / 60 Hz

Corriente nominal 64 A (32 A + 32 A)

Conectores de salida Configurable (cables Tipo 1 y 2; tomas Tipo 2, Tipo 3A, CEE 7/3 Tipo F, CEE 7/5 Tipo E)

Modo de recarga Modos 1, 2 y 3 según tomas instaladas

Normativa y seguridad
Normativas estándar IEC-61851-1, IEC-61851-21-2, IEC-61000

Sobrecorriente Protecciones magnetotérmicas curva C 40 A

Contactos indirectos Protecciones diferenciales 30mA Tipo A(1)  o Tipo B / Detector de fugas de corriente continua (opcional)

Sobretensiones Protección contra sobretensiones Tipo III

Funcionalidades y accesorios
Comunicaciones Switch Ethernet y Wi-Fi

GPRS-2/3/4G (opcional)

Protocolo de comunicaciones OCPP, Modbus TCP

HMI Pantalla TFT a color 4,3” multilingüe,  
RFID (Mifare Classic 1K&4K, MifareDesFire EV1, NFC) 

Lector de tarjetas bancarias contactless (opcional)

Información General
Consumo en modo stand-by <10 W

Medición de energía 2 x Vatímetros MID

Temperatura de funcionamiento -25 ºC a 50 ºC

Humedad <95%

Altitud máxima 2.000 m

Peso 33 kg (2 x Tipo 2) 33 kg (2 x Tipo 2) 24 kg (2 x Tipo 2) 24 kg (2 x Tipo 2)

Dimensiones (alto x ancho x fondo) 1.400 x 320 x 215 mm 1.400 x 320 x 215 mm 800 x 320 x 215 mm 800 x 320 x 215 mm

Envolvente Acero galvanizado. RAL 9003

Grado de protección ambiental IP54 / IK10

Marcado CE

Directivas Directiva de Baja Tensión: 2014/35/EU Directiva EMC: 2014/30/EU

aucanada
Resaltado
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