MEDICIONES

cami sa via
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
01.01 m? Desbroce del terreno, con medios manuales, mediante desbrozadora
Desbroce del terreno, con medios manuales, mediante desbrozadora equipada con disco de dientes
de sierra.
cami sa via 1 487,00 1,50 730,50
1 483,00 1,00 483,00
1.213,50
01.02 m3 Excav. zanjas para ciment. arcilla semidura, manual
Excavacion en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, reti-
rada de los materiales excavados y carga a camion.
zanja vistas 1 115,00 0,85 0,30 14,66 0.5
zanja vistas 1 416,00 0,65 0,30 40,56 05
zanja lado pueblo 1 256,00 0,65 0,30 24,96 0.5
80,18
01.04 m3 Excav. pozos, arena semidensa, manual
Excavacion en pozos para cimentaciones en suelo de arena semidensa, con medios manuales, reti-
rada de los materiales excavados y carga a camion.
arquetas 13 0,60 0,60 0,60 2,81
arqg pie 53 0,40 0,40 0,40 3,39
boca riego 23 0,40 0,40 0,40 1,47
banco 6 2,00 0,60 0,20 1,44
9,11
01.05 m3 Relleno cunetas a cielo abierto con bandeja vibr
Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con gravas mezcladas tipo zahorra, procedentes
de reciclaje (Mac Insular), y compactacion al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de
guiado manual.
trasdos muro 1 313,00 1,00 1,50 469,50
469,50
01.06 m3 Rell. princ. zanjas para instal. bandeja vibr
Relleno principal de zanjas para instalaciones, con gravilla 20/30 mm, y compactacion al 95% del
Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.
zanja riego 1 530,00 0,85 0,30 67,58 0.5
zanja luminarias 1 530,00 0,85 0,30 67,58 05
135,16
01.07 m3 Transp. de tierras, dist. max. 20 km
Transporte de tierras con camion a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situa-
do en Son Reus, Bufiola, Mac Insular..
lateral 1 350,00 0,20 70,00
1 178,00 0,20 35,60
1 75,00 0,20 15,00
120,60
23 de marzo de 2017
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MEDICIONES

cami sa via
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 02 CERRAMIENTOS
02.01 m2 Capa horm. limpieza HL-150/B/12, 10 cm de esp
Capa de hormigdn de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y vertido desde camién, de 10 cm
de espesor.
zanja M tramo 1 1 313,00 0,85 0,10 26,61
zanja M tramo 2 1 92,00 0,85 0,10 7,82
zanja M TRAMO 3 1 360,00 0,40 0,10 14,40
48,83
02.02 u  Muro de gavion de 200.65.65
Muro de gaviones para contencion de tierras compuesto por caja de 2x0.65x0.65 m demalla metali-
ca de acero galvanizado de 4 mm de diametro, de malla electrosoldada rectangular de 50x100 mm,
y alambre para cosido y atirantado segun detalles rellena de piedra caliza de aportacion colocada con
retroexcavadora sobre neumaticos
lado vistas 208 208,00
lado pueblo 128 128,00
336,00
02.03 u  Muro de gavion de 200.85.85
Muro de gaviones para contencion de tierras compuesto por caja de 2x0.85x0.85 m demalla metali-
ca de acero galvanizado de 4 mm de diametro, de malla electrosoldada rectangular de 50x100 mm,
y alambre para cosido y atirantado segun detalles rellena de piedra caliza de aportacion colocada con
retroexcavadora sobre neumaticos
lado vistas 115 115,00
115,00
CSsVvo10c mé Zapata corrida cim, HA-25/B/20/1la, cuantia 100 kg/m?
Zapata corrida de cimentacion, de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/11a fabrica-
do en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 100 kg/m3, sin in-
cluir encofrado.
1 230,00 0,85 0,30 58,65
1 186,00 0,65 0,25 30,23
1 256,00 0,65 0,25 41,60
130,48
PDB010b m Barandilla metalica 90 cm de alt. pasamanos
Barandilla metélica de pletina de 80.8 acero laminado en frio y galvanizado de 90 ¢cm de altura, con
bastidor sencillo, con pasamanos de madera de pinocuperizado, de 65x70 mm de seccion, para es-
calera recta de un tramo, fijada mediante atornillado en obra al muro gavion.
tramo 1
0,00
23 de marzo de 2017
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MEDICIONES

cami sa via
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

03.01

03.02

03.03

03.04

U04BMO001

CAPITULO 03 PAVIMENTOS
m2 Extendi 20 cm de grava caliza @40/70 mm, eq. manual con ba

Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de reciclaje de piedra caliza,
@40/70 mm, y compactacion mediante equipo manual con bandeja vibrante.
lateral 1 350,00 350,00

1 178,00 178,00

1 75,00 75,00

603,00
m2 Pavimento ecologico cpto 100% PN, cemento+polimeros
Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactacion

al 100% del Proctor Normal.
opcion 2

0,00
m2 Solera HM-20/B/20/1, 15 cm esp, fibras, DESACTIVADO
Solera de hormigén en masa con fibras de 15 cm de espesor, realizada con hormigén HM-20/B/20/1
fabricado en central y vertido desde camidn, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno.
Tratamiento para la desactivacion del fraguado superficial, y retirada del material mediante kartcher.
opcion 3

0,00
m2 Pavimento de tierra de alta estabilizacion para traf rodado lig.
Paviment de terra estabilitzada a base de saulo existente y hasta un50% de aporte de caracteristicas
similares a las existentes, fresado mezclado y estendido a maquina, con un espesor minimo de
15cm, con una dosificacion de 150kg/m3 de cemento Il/a-i 42,5r une-en 197-1:200/rc-03 granel,
mezcla completamente homogenea del arido con elaporte de 1kg/m3 de una mezcla de polvo con si-
licato de sodio 42%+carbonato de sodio 19%+ cloruro de potasio de 30%+sodio tri-polifosfat 9%, o

solucion equivalente.
vial 1 526,00 3,50 1.841,00
paetonal 1 528,00 2,00 1.056,00

2.897,00
m. BORD.1 ROLLIZO MADERA TANALIZADA

Bordillo de rollizos de madera de pino de 12 calidad tanalizados al vacio en autoclave, de D=10/15
cm., de un rollizo en linea, sobre suelo preparado, i/excavacion, sujecion y anclaje, terminado.

lado vistas 208 208,00
lado pueblo 128 128,00

336,00

23 de marzo de 2017
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MEDICIONES

cami sa via
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 04 JARDINERIA
04.01 ud Almez (Celtis australis), suministrado en contenedor.
Almez (Celtis australis), suministrado en contenedor.
18 18,00
18,00
04.02 u plantacion de rosmarinus postrata, incluso
Plantacion de arbustos, incluso excavacion manual y reposicion de marras
100 100,00
100,00
04.04 u plantacion de lavandula dentata, incluso
Plantacion de arbustos, incluso excavacion manual y reposicion de marras
pradera 100 100,00
100,00
23 de marzo de 2017
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MEDICIONES

cami sa via
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

05.06

05.07

05.08

CAPITULO 05 INSTALACIONES Y AYUDAS
u  Cuadro el p/alum publ 20KW

Cuadro de alumbrado publico para una potencia maxima de 20 kW, montado sobre armario de po-
liester reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible de dimensiones exteriores 1000x750x300mm pa-
ra cuadro de alumbrado y 750x750x300mm para equipo de medida, con tres salidas de tres fases
(R-S-T) cada una, protegidas con interruptores automaticos unipolares de intensidad 10 A, contacto-
res 3x10 A, diferenciales reenganchables de 3x25 A y sensibilidad 30 mA e interruptor automatico
general de 4x40A, incluso regulador de la intensidad de flujo, reloj astronémico e interruptor para su
accionamiento manual, bombilla de iluminacion del cuadro, toma de corriente y accesorios y peque-
fio material para su montaje y conexionado, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, segln el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.

1 1,00

1,00
m Linea alum publ 4x6mm?2
Linea de cobre para alumbrado publico formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6mm2 de
seccion, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5mm2 de seccion
para control del reductor de flujo en las ldmparas, totalmente instalado, comprobado y en correcto es-
tado de funcionamiento, segun el Reglamento de Baja Tension 2002.
linea 1 530,00 530,00

530,00
u TT clpiqueta p/alumbrado ext
Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilindrica de acero cobreado de
1m de longitud y 14mm de didmetro, con conexion a borna del soporte por medio de cable de cobre

desnudo de 35mmz2, soldado a la piqueta y conexion con la linea de tierra general.
1CADA 4 13 13,00

13,00
ud Baliza distribucién luz radialmente simétrica, 400x400x455 mm,de
Baliza con distribucion de luz radialmente simétrica, de 400x400x455 mm, para 4 lampara de LED

de5W.
50 30,00

30,00
ud Acometida enterrada red de riego de 2 m de longitud, tubo poliet
Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 40, de
20 mm de didmetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta

prefabricada de polipropileno.
carre estacio 1 1,00

1,00
m Linea eléctrica monoféasica enterrada alimentacion electrovalvula
Linea eléctrica monofasica enterrada para alimentacion de electrovalvulas y automatismos de riego,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm2, siendo su tension

asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diametro.
hasta progamador 1 20,00 20,00

20,00
ud Boca de riego tipo jardin, de latén, conexion de 1/2"
Boca de riego tipo jardin, de laton, conexion de 1/2" de diametro, con toma roscada para acoplamien-

to a racor de manguera de 3/4" de diametro.
bocas de riego 25 25,00

25,00
ud Programador electrénico para riego automatico
Programador electrénico para riego automatico, para 4 estaciones, con 1 programay 3 arranques
diarios del programa, alimentacion por bateria de 9 V.
1 1,00

1,00

23 de marzo de 2017
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MEDICIONES

cami sa via
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

05.09

05.10

URDO010

ud Electrovalvula para riego, con arqueta de plastico provista de t
Electrovalvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de didmetro,
alimentacion del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, con

arqueta de plastico provista de tapa.
sectores 6 6,00

6,00
ud Hornacina prefabricada capa proteccion y medida
Hornacina prefabricada de hormigon, para alojamiento de caja de proteccién y medida de energia

eléctrica, de 760x250x1200 mm de dimensiones exteriores.
para riego 1 1,00

1,00
m Tuberia agua de riego formada tubo polietileno PE 80 negro
Tuberia de abastecimiento y distribucion de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de
color negro con bandas azules, de 20 mm de didmetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm,

enterrada.
linea unica 1 450,00 450,00

450,00

23 de marzo de 2017
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MEDICIONES

cami sa via
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 06 VARIOS
06.02 ud Banco de madera 3vigas sobre perfil HEB
Suministro y colocacién de banco de 3.5 m de longitud , de asiento formado por 2 tablones de
20x25cm de 5,50m, y respaldo recto formado por tablon de 20x25cm de 4.50m, realizado entera-
mente en madera de pino tratada en autoclave, sobre pies y soporte de respaldo realizados con perfil
laminado, de acuerdo a detalle. Suministrado y colocado sobre base de hormigon.
banco 4 4,00
4,00
23 de marzo de 2017
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MEDICIONES

cami sa via
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 07 CONTROL DE CALIDAD
07.01 ud Control del protor normal
Ensayo para determinar la densidad maxima y la humedad 6ptima de un suelo estabilizado mediante
apisonado con maza, S/NLT 301.
base de calzada 6 6,00
6,00
23 de marzo de 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cami sa via
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
01.01 m? Desbroce del terreno, con medios manuales, mediante desbrozadora
cami sa via 1 487,00 1,50 730,50
1 483,00 1,00 483,00
1.213,50 0,27 327,65
01.02 m3 Excav. zanjas para ciment. arcilla semidura, manual
zanja vistas 1 115,00 0,85 0,30 14,66 0.5
zanja vistas 1 416,00 0,65 0,30 40,56 0.5
zanja lado pueblo 1 256,00 0,65 0,30 24,96 0.5
80,18 35,61 2.855,21
01.04 m3 Excav. pozos, arena semidensa, manual
arquetas 13 0,60 0,60 0,60 2,81
arq pie 53 0,40 0,40 0,40 3,39
boca riego 23 0,40 0,40 0,40 1,47
banco 6 2,00 0,60 0,20 1,44
9,11 19,93 181,56
01.05 m3 Relleno cunetas a cielo abierto con bandeja vibr
trasdos muro 1 313,00 1,00 1,50 469,50
469,50 3,62 1.699,59
01.06 m3 Rell. princ. zanjas para instal. bandeja vibr
zanja riego 1 530,00 0,85 0,30 67,58 0.5
zanja luminarias 1 530,00 0,85 0,30 67,58 0.5
135,16 6,54 883,95
01.07 m? Transp. de tierras, dist. max. 20 km
lateral 1 350,00 0,20 70,00
1 178,00 0,20 35,60
1 75,00 0,20 15,00
120,60 435 524,61
TOTAL CAPITULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO .......coomrvreerieesieeeeseesesiese oo 6.472,57
23 de marzo de 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cami sa via
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 CERRAMIENTOS
02.01 m2 Capa horm. limpieza HL-150/B/12, 10 cm de esp
zanja M tramo 1 1 313,00 0,85 0,10 26,61
zanja M tramo 2 1 92,00 0,85 0,10 7,82
zanja M TRAMO 3 1 360,00 0,40 0,10 14,40
48,83 7,07 345,23
02.02 u  Muro de gavion de 200.65.65
lado vistas 208 208,00
lado pueblo 128 128,00
336,00 103,59 34.806,24
02.03 u  Muro de gavion de 200.85.85
lado vistas 115 115,00
115,00 108,10 12.431,50
CSV010c m3 Zapata corrida cim, HA-25/B/20/lla, cuantia 100 kg/m?
1 230,00 0,85 0,30 58,65
1 186,00 0,65 0,25 30,23
1 256,00 0,65 0,25 41,60
130,48 188,37 24.578,52
PDB010b m Barandilla metalica 90 cm de alt. pasamanos
tramo 1
0,00 151,33 0,00
TOTAL CAPITULO 02 CERRAMIENTOS.........ovvvirerieereieeeesiseesseesssssssssesssessssssssssssssssssssssssssssssnsssnnas 72.161,49
23 de marzo de 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cami sa via
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 PAVIMENTOS
03.01 m2 Extendi 20 cm de grava caliza @40/70 mm, eq. manual con ba
lateral 1 350,00 350,00
1 178,00 178,00
1 75,00 75,00
603,00 5,39 3.250,17
03.02 m2 Pavimento ecologico cpto 100% PN, cemento+polimeros
opcion 2
0,00 9,03 0,00
03.03 m2 Solera HM-20/B/20/1, 15 cm esp, fibras, DESACTIVADO
opcion 3
0,00 23,12 0,00
03.04 m2 Pavimento de tierra de alta estabilizacion para traf rodado lig.
vial 1 526,00 3,50 1.841,00
paetonal 1 528,00 2,00 1.056,00
2.897,00 20,36 58.982,92
U04BM001 m. BORD.1 ROLLIZO MADERA TANALIZADA
lado vistas 208 208,00
lado pueblo 128 128,00
336,00 13,85 4.653,60
TOTAL CAPITULO 03 PAVIMENTOS ....cooovvvvvvvivisisisnensssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s 66.886,69
23 de marzo de 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cami sa via
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 JARDINERIA
04.01 ud Almez (Celtis australis), suministrado en contenedor.
18 18,00
18,00 66,47 1.196,46
04.02 u plantacion de rosmarinus postrata, incluso
100 100,00
100,00 2,21 221,00
04.04 u plantacion de lavandula dentata, incluso
pradera 100 100,00
100,00 2,24 224,00
TOTAL CAPITULO 04 JARDINERIA.........ovvveinreersnsieesseeessssesssssesssssessssssessssssssssssssssssssssesssssssssssens 1.641,46
23 de marzo de 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cami sa via
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 INSTALACIONES Y AYUDAS
05.01 u  Cuadro el p/alum publ 20KW
1 1,00
1,00 389,81 389,81
05.02 m Linea alum publ 4x6mm?2
linea 1 530,00 530,00
530,00 12,57 6.662,10
05.03 u TT clpiqueta p/alumbrado ext
1CADA 4 13 13,00
13,00 15,57 202,41
05.04 ud Baliza distribucion luz radialmente simétrica, 400x400x455 mm,de
50 30,00 0.6
30,00 371,80 11.154,00
05.05 ud Acometida enterrada red de riego de 2 m de longitud, tubo poliet
carre estacio 1 1,00
1,00 218,72 218,72
05.06 m Linea eléctrica monofasica enterrada alimentacion electrovalvula
hasta progamador 1 20,00 20,00
20,00 9,16 183,20
05.07 ud Boca de riego tipo jardin, de laton, conexion de 1/2"
bocas de riego 25 25,00
25,00 54,97 1.374,25
05.08 ud Programador electrénico para riego automatico
1 1,00
1,00 177,33 177,33
05.09 ud Electrovalvula para riego, con arqueta de plastico provista de t
sectores 6,00
6,00 75,33 451,98
05.10 ud Hornacina prefabricada capa proteccion y medida
para riego 1 1,00
1,00 183,66 183,66
URDO010 m Tuberia agua de riego formada tubo polietileno PE 80 negro
linea unica 1 450,00 450,00
450,00 457 2.056,50
TOTAL CAPITULO 05 INSTALACIONES Y AYUDAS .......oiiveieeeinseieseesseesseesssesssssssessssssesssssssssanees 23.053,96
23 de marzo de 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cami sa via
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 VARIOS
06.02 ud Banco de madera 3vigas sobre perfil HEB
banco 4 4,00
4,00 571,47 2.285,88
TOTAL CAPITULO 06 VARIOS .......coveoreeseeeseisseeesseesesesesessssssssseses s asssessssssssssssssasssenees 2.285,88

23 de marzo de 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cami sa via
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 CONTROL DE CALIDAD
07.01 ud Control del protor normal
base de calzada 6 6,00
6,00 66,09 396,54
TOTAL CAPITULO 07 CONTROL DE CALIDAD ... eeeeeevsereeeeee s sessessesesssessssesssessssesssasessrons 396,54
LI I RSSO 172.898,59
23 de marzo de 2017
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

cami sa via

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ......coiiiiiiiiiiiiiic i 6.472,57 3,74
02 CERRAMIENTOS.....c bbb s s e e s e e s ba e nes 72.161,49 41,74
03 PAVIMENTOS ... bbb e e e e e s a e s b b e e s sab e e s s sba e e s eba e e aes 66.886,69 38,69
04 JARDINERIA L. e 1.641,46 0,95
05 INSTALACIONES Y AYUDAS.... 23.053,96 13,33
06 VARIOS ... e 2.285,87 1,32
07 CONTROL DE CALIDAD ....ooiiiitiie ettt sttt e e s s s e e s e e s saae e e e neeesnes 396,54 0,23

TOTAL EJECUCION MATERIAL 172.898,58
13,00 % Gastos generales ............... 22.476,82
6,00 % Beneficio industrial ............. 10.373,92
SUMA DE G.G. yB.l. 32.850,73
21,009 LV.A. oo 43.207,36
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 248.956,67
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 248.956,67

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

Palma, a 10 de marzo de 2017.

El promotor La direccion facultativa

Ajuntament de Sta Eugenia

23 de marzo de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cami sa via
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
01.01 m?  Desbroce del terreno, con medios manuales, mediante desbrozadora
Desbroce del terreno, con medios manuales, mediante desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra.
m@09bro010 0,010 h  Desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra o con hilo 3,78 0,04
mo039 0,001 h  Oficial 12 jardinero. 22,04 0,02
mo108 0,011 h  Pedn jardinero. 17,74 0,20
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 0,30 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
01.02 m3  Excav. zanjas para ciment. arcilla semidura, manual
Excavacion en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, retirada de los ma-
mol11l 1,935 h  Peon ordinario construccion. 18,04 34,91
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 34,90 0,70
TOTAL PARTIDA ..ot 35,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
01.04 m3  Excav. pozos, arena semidensa, manual
Excavacion en pozos para cimentaciones en suelo de arena semidensa, con medios manuales, retirada de los
mol11l 1,083 h  Peon ordinario construccion. 18,04 19,54
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 19,50 0,39
TOTAL PARTIDA ..ot 19,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
01.05 m3  Relleno cunetas a cielo abierto con bandeja vibr
Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con gravas mezcladas tipo zahorra, procedentes de reciclaje
mt0lagr010e 2,100 t Grava reciclada mixta, (tipo zahorra)conv. Mac Insular 0,00 0,00
mq04dua020b 0,01 h  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga dtil. 9,25 0,93
mq02rod010d 0,151 h  Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 0,96
ma02cia020j 0,010 h  Camion cisterna de 8 m3 de capacidad. 40,02 0,40
moll1l 0,070 h  Pedn ordinario construccion. 18,04 1,26
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 3,60 0,07
TOTAL PARTIDA ..ot 3,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
01.06 mé  Rell. princ. zanjas para instal. bandeja vibr
Relleno principal de zanjas para instalaciones, con gravilla 20/30 mm, y compactacion al 95% del Proctor Modifi-
mt01var010 1,100 m  Cinta plastificada. 0,14 0,15
mt0lagr010e 2,100 t Grava reciclada mixta, (tipo zahorra)conv. Mac Insular 0,00 0,00
mq04dua020b 0,01 h  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga dtil. 9,25 0,93
mq02rod010d 0,151 h  Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 0,96
ma02cia020j 0,010 h  Camion cisterna de 8 m3 de capacidad. 40,02 0,40
moll1l 0,220 h  Pedn ordinario construccion. 18,04 3,97
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 6,40 0,13
TOTAL PARTIDA....cooiiirtreeineessine s 6,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.07 mé  Transp. de tierras, dist. max. 20 km
Transporte de tierras con camién a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado en Son Reus, Bufiola,
mq04cab010e 0,101 h  Camién basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 42,15 4,26
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 4,30 0,09
TOTAL PARTIDA ..ot 4,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

23 de marzo de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cami sa via
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 CERRAMIENTOS
02.01 m2  Capa horm. limpieza HL-150/B/12, 10 cm de esp
Capa de hormigén de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y vertido desde camién, de 10 cm de espesor.
mt10hmf01lab 0,100 m®  Hormigén de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central. 66,27 6,63
mo044 0,007 h  Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 22,41 0,16
mo090 0,007 h  Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 19,29 0,14
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 6,90 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
02.02 u  Muro de gavion de 200.65.65
Muro de gaviones para contencion de tierras compuesto por caja de 2x0.65x0.65 m demalla metalica de acero
galvanizado de 4 mm de didmetro, de malla electrosoldada rectangular de 50x100 mm, y alambre para cosido y
MOOAlla 2,000 h  Pedn especializado construccion 17,56 35,12
PBUW.1e 0,800 kg  Alambre galv n.10g1.5mm mazos5kg 2,88 2,30
MMET.1ab 12,000 u  Amtz puntal met 3.00m 25 us 0,52 6,24
MMMR.2cc 0,160 h  Pala crgra de oruga 120cv 1,5m3 80,94 12,95
% 0,000 Costes Directos Complementarios 56,60 0,00
PO1AE200 0,850 t.  Piedra para mamposteria s/c 8,21 6,98
P13VEQ70B 1,000 u  Gavion de malla elect.a/galv.gris 50x100x5 40,00 40,00
TOTAL PARTIDA ....ooieirtreeeresentssesssiee i 103,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.03 u  Muro de gavion de 200.85.85
Muro de gaviones para contencion de tierras compuesto por caja de 2x0.85x0.85 m demalla metalica de acero
galvanizado de 4 mm de diametro, de malla electrosoldada rectangular de 50x100 mm, y alambre para cosido y
MOOAlla 2,000 h  Peon especializado construccion 17,56 35,12
PBUW.1e 0,800 kg  Alambre galv n.10g1.5mm mazos5kg 2,88 2,30
MMET.1ab 12,000 u  Amtz puntal met 3.00m 25 us 0,52 6,24
MMMR.2cc 0,160 h  Pala crgra de oruga 120cv 1,5m3 80,94 12,95
% 0,000 Costes Directos Complementarios 56,60 0,00
PO1AE200 1,400 t.  Piedra para mamposteria s/c 8,21 11,49
P13VEQ70B 1,000 u  Gavion de malla elect.a/galv.gris 50x100x5 40,00 40,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 108,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
CsVvo10c mé  Zapata corrida cim, HA-25/B/20/lla, cuantia 100 kg/m?
Zapata corrida de cimentacion, de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/1la fabricado en central, y
mt07aco020a 7,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones. 0,13 0,91
mt07aco010c 100,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,81 81,00
mt08var050 0,400 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diametro. 1,10 0,44
mt10haf010nea 1,100 m®*  Hormigdn HA-25/B/20/1la, fabricado en central. 76,88 84,57
mo042 0,183 h  Oficial 12 ferrallista. 22,41 4,10
mo088 0,183 h  Ayudante ferrallista. 19,29 3,53
mo044 0,057 h  Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 22,41 1,28
mo090 0,459 h  Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 19,29 8,85
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 184,70 3,69
TOTAL PARTIDA ..ottt 188,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

23 de marzo de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cami sa via
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PDB010b m  Barandilla metalica 90 cm de alt. pasamanos

Barandilla metalica de pletina de 80.8 acero laminado en frio y galvanizado de 90 cm de altura, con bastidor senci-

llo, con pasamanos de madera de pinocuperizado, de 65x70 mm de seccién, para escalera recta de un tramo, fija-
mt26aaa031 1,000 Ud  Repercusion, por m de barandilla, de elementos de fijacion sobre 1,92 1,92
mt26dbe210a 1,000 m  Barandilla metélica de tubo hueco de acero laminado en frio de 9 52,36 52,36
mt22dpa010aa 1,000 m  Pasamanos de madera de pino pais para barnizar, de 65x70 mm de 16,14 16,14
mt22dpa011 4,000 Ud Tornillo de ensamble de zinc. 0,02 0,08
mt22dpa012 2,000 Ud Soporte de cuadradillo de acero de 12x12 mm. 0,33 0,66
mq08s01020 0,102 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,09 0,32
mo017 1,263 h  Oficial 12 cerrajero. 29,49 37,25
mo055 1,263 h  Ayudante instalador de telecomunicaciones. 25,00 31,58
mo016 0,172 h  Oficial 12 carpintero. 31,61 544
mo054 0,121 h Oficial 12 cristalero. 21,58 2,61
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 148,40 2,97

TOTAL PARTIDA.....cooirireinnriesrisssiessissesssessssessesenns 151,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

23 de marzo de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cami sa via
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 PAVIMENTOS
03.01 m2  Extendi 20 cm de grava caliza @40/70 mm, eq. manual con ba
Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de reciclaje de piedra caliza, @40/70 mm,
01.0001 0,220 m®  Grava reciclada, de 40 a 70 mm de diametro. 0,00 0,00
mq01pan010a 0,011 h  Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m3. 40,13 0,44
mq02rod010d 0,011 h  Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 0,07
ma02cia020j 0,011 h  Camion cisterna de 8 m3 de capacidad. 40,02 0,44
moll1l 0,240 h  Pedn ordinario construccion. 18,04 433
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 5,30 0,11
TOTAL PARTIDA ...t isssissssnens 5,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
03.02 m2  Pavimento ecologico cpto 100% PN, cemento+polimeros
Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactacion al 100% del
MOOA12a 0,044 h  Pedn ordinario construccion 16,97 0,75
mt01zah020s 0,880 t Zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Angeles <30, adecuad 8,00 7,04
PBAA.la 0,050 m3 Agua 111 0,06
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 7,90 0,16
PBAC.2aa 0,010 t CEM I1/B-P 32.5 N granel 101,87 1,02
TOTAL PARTIDA......cviiiniineisiissiseiseisesssssssennees 9,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CENTIMOS
03.03 m2  Solera HM-20/B/20/1, 15 cm esp, fibras, DESACTIVADO
Solera de hormigén en masa con fibras de 15 cm de espesor, realizada con hormigén HM-20/B/20/1 fabricado en
central y vertido desde camidn, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno. Tratamiento para la desacti-
mt09hip040a 0,090 kg  Fibras de polipropileno, segin UNE-EN 14889-2, para prevenir fis 543 0,49
mt10hmf010Mm 0,158 m®  Hormigén HM-20/B/20/1, fabricado en central. 70,00 11,06
mt16pea020b 0,050 m2  Panel rigido de poliestireno expandido, segiin UNE-EN 13163, meca 1,34 0,07
mq06vib020 0,086 h  Regla vibrante de 3 m. 4,66 0,40
mo019 0,115 h  Oficial 12 construccion. 22,41 2,58
molll 0,115 h  Pedn ordinario construccion. 18,04 2,07
mo075 0,057 h  Ayudante construccion. 19,29 1,10
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 17,80 0,36
mq08ich040 0,151 h  Hidrolimpiadora a presion. 4,59 0,69
P01DM020 0,100 kg  Retardante fraguado hormigén 1,69 0,17
P01DW210 1,500 kg Pigmentos de tierra natural 2,75 413
TOTAL PARTIDA .....oitiirnenneseissssississsssisssssenens 23,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CENTIMOS

23 de marzo de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cami sa via
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.04 m2 Pavimento de tierra de alta estabilizacion para traf rodado lig.

Paviment de terra estabilitzada a base de saulo existente y hasta un50% de aporte de caracteristicas similares a

las existentes, fresado mezclado y estendido a maquina, con un espesor minimo de 15cm, con una dosificacion

de 150kg/m3 de cemento Il/a-i 42,5r une-en 197-1:200/rc-03 granel, mezcla completamente homogenea del arido

con elaporte de 1kg/m3 de una mezcla de polvo con silicato de sodio 42%-+carbonato de sodio 19%+ cloruro de
ESDE32W.1 0,050 M3 Tranporte de aridos a laobra 17,63 0,88
EPPSP012SS 0,130 tn  Sablon parc 0/12 SS 11,81 1,54
CPMF 0,036 h.  PLANTA DOSIFICADORA VOLUMETRICA SOBRE CAMIO 64,00 2,30
CEST 0,033 h.  ESTENEDORA 1.1/2.6 m. sobre CADENES 65,72 2,17
AENCA 0,035 h. RESPONSABLE COORDINADOR PROCEDIMENT APLICACIO i 24,00 0,84
0010A030 0,100 h.  Oficial primera 19,50 1,95
0010A070 0,033 h.  Pedn ordinario 16,20 0,53
CRETRO 0,033 h. RETRO 4 X 4 ARTICULADA 1/1,2 M3 34,28 1,13
CDAUSA 0,010 dia DUMPER AUSA 1500 KG 245,80 2,46
CRULO3 0,003 dia CORRO TANDEM METAL.LIC 3TN s/op 193,47 0,58
CCEP 0,003 dia CORRO PNEUMATIC s/op 148,55 0,45
CBVP 0,003 dia PLACA VIBRADORA ASFALT 77,00 0,23
BFDG 0,130 kg  barreja en pols que contingui: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT 10,00 1,30
BCGRA 0,020 tn ~ CIMENT Il/A-l 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03 GRANEL 92,77 1,86
CTRAILER 0,006 h.  CAMIO TRAILER 50,11 0,30
CCISTC 0,004 dia CISTERNA CIMENT sobre carreta trailer amb motor autonem 90,00 0,36
ESDANTIS 1,000 m2  Subministre i aplicaci6 additiu anti secat superficial fraguat 0,51 0,51
%Dl 5,000 DESPESES INDIRECTES 19,40 0,97

TOTAL PARTIDA ...ttt sseneenens 20,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
U04BMO001 m. BORD.1 ROLLIZO MADERA TANALIZADA

Bordillo de rollizos de madera de pino de 12 calidad tanalizados al vacio en autoclave, de D=10/15 cm., de un rolli-
0010A140 0,250 h.  Cuadrilla F 32,82 8,21
PO1EW515 1,000 m.  Rollizo pino 12 cal. tanalizado 5,39 5,39
P01DW090 0,200 ud  Pequefio material 1,25 0,25

TOTAL PARTIDA ...t sssnssssssnees 13,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

23 de marzo de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cami sa via
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 JARDINERIA
04.01 Ud Almez (Celtis australis), suministrado en contenedor.
mt48eac010m 1,000 Ud  Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de perimetro de tronco a 50,00 50,00
mt48tie030a 0,100 m®*  Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 23,70 2,37
mt48tie020 0,010 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,75 0,01
mt08aaa010a 0,040 m®  Agua. 1,50 0,06
ma0lexn020a 0,050 h  Retroexcavadora hidraulica sobre neumaticos, de 105 kW. 46,24 2,31
mq04dua020b 0,050 h  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga dtil. 9,25 0,46
mo039 0,171 h  Oficial 12 jardinero. 22,04 3,77
mol113 0,343 h  Pedn jardinero. 18,04 6,19
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 65,20 1,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 66,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
04.02 u  plantacion de rosmarinus postrata, incluso
Plantacion de arbustos, incluso excavacion manual y reposicion de marras
B0001.0020 0,010 h Capataz 24,24 0,24
B0001.0030 0,020 h  oficial 12 21,01 0,42
B2908.0050 1,000 u  Rosmarinus postata (romero rastrero) 0,49 0,49
B0001.0070 0,050 h  Peon suelto 17,72 0,89
B2901.0040 0,500 kg estiercol a pie de obra 0,07 0,04
P29 0,021 %  Medios auxiliares 6,10 0,13
TOTAL PARTIDA....c.oeierteesrieieiseiees e ssesenees 2,21
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
04.04 plantacion de lavandula dentata, incluso
Plantacion de arbustos, incluso excavacion manual y reposicion de marras
B0001.0020 0,010 h Capataz 24,24 0,24
B0001.0030 0,020 h  oficial 12 21,01 0,42
B0001.0070 0,050 h  Peon suelto 17,72 0,89
B2908.0031 1,000 u  Lavandula dentata 0,52 0,52
B2901.0040 0,500 kg estiercol a pie de obra 0,07 0,04
P29 0,021 %  Medios auxiliares 6,10 0,13
TOTAL PARTIDA ..ot 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

23 de marzo de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cami sa via
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 INSTALACIONES Y AYUDAS
05.01 u  Cuadro el p/alum publ 20KW
Cuadro de alumbrado publico para una potencia maxima de 20 kW, montado sobre armario de poliester reforzado
con fibra de vidrio, autoextinguible de dimensiones exteriores 1000x750x300mm para cuadro de alumbrado y
750x750x300mm para equipo de medida, con tres salidas de tres fases (R-S-T) cada una, protegidas con interrup-
tores automaticos unipolares de intensidad 10 A, contactores 3x10 A, diferenciales reenganchables de 3x25 Ay
sensibilidad 30 mA e interruptor automatico general de 4x40A, incluso regulador de la intensidad de flujo, reloj astro-
némico e interruptor para su accionamiento manual, bombilla de iluminacién del cuadro, toma de corriente y acce-
sorios y pequefio material para su montaje y conexionado, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
MOOE.8a 2,500 h  Oficial 12 electricidad 23,00 57,50
MOOE.9%a 1,500 h  Oficial 22 electricidad 21,93 32,90
% 0,000 Costes Directos Complementarios 90,40 0,00
mt35cgp010eB 1,000 Ud  Cuadro de proteccion de alum. publico de hasta 16A 97,95 97,95
mt35cgm015 1,000 Ud Colector de tierra de 450 mm de anchura, equipado con 40 conecto 30,66 30,66
mt35cgm225h 2,000 Ud Interruptor diferencial tipo AC de 40 A de 2 modulos, segun UNE- 52,78 105,56
mt35cgm225e 1,000 Ud Interruptor diferencial tipo A de 40 A de 2 mddulos, segiin UNE-E 65,24 65,24
TOTAL PARTIDA .....cootimrrierrierisseiessisesssesesessenenns 389,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
05.02 m  Linea alum publ 4x6mm2
Linea de cobre para alumbrado publico formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6mm2 de seccién, con
aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5mm2 de seccion para control del reductor de
flujo en las lamparas, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, segin el Regla-
MOOE.8a 0,250 h  Oficial 12 electricidad 23,00 5,75
PIEC.4bbb 1,050 m  Cable Cu fix RV 0.6/1kV 2x2.5 1,37 1,44
PIEC.4bed 1,050 m  Cable Cu fix RV 0.6/1kV 4x6 5,12 5,38
% 0,000 Costes Directos Complementarios 12,60 0,00
TOTAL PARTIDA . .....cootimrrinrrieerieseiessissesssessssessesenns 12,57
Asciende el precio total de la parnda ala mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
05.03 TT clpiqueta p/alumbrado ext
Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilindrica de acero cobreado de 1m de longi-
tud y 14mm de didmetro, con conexion a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35mm2, sol-
MOOE.8a 0,050 h  Oficial 12 electricidad 23,00 1,15
MOOE11a 0,700 h  Especialista electricidad 20,15 14,11
PIEP.1a 1,000 0,00 0,00
PIEC11c 3,000 0,00 0,00
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 15,30 0,31
TOTAL PARTIDA......cootimrrierrineieseiessissesssssesesesenenns 15,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
05.04 Ud Baliza distribucion luz radialmente simétrica, 400x400x455 mm,de
Baliza con distribucion de luz radialmente simétrica, de 400x400x455 mm, para 4 ldmpara de LED de 5 W.
mt34beg075a 1,000 Ud Baliza con distribucion de luz radialmente simétrica, de 400x400 309,60 309,60
mt34Ihb010a 1,000 Ud Lampara de 4X ledde 5W. 10,00 10,00
mt34www010 1,000 Ud  Material auxiliar para iluminacion exterior. 0,81 0,81
mo040 0,456 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 22,41 10,22
mo085 0,456 h  Ayudante construccion de obra civil. 19,29 8,80
mo002 0,456 h  Oficial 12 electricista. 30,00 13,68
mo100 0,456 h  Ayudante electricista. 25,00 11,40
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 364,50 7,29
TOTAL PARTIDA ....cootvmrrieriirissesssriesessesisesesenenns 371,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS

23 de marzo de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cami sa via
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.05 Ud Acometida enterrada red de riego de 2 m de longitud, tubo poliet
Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de dié-
mt10hmf010Mp 0,111 m®  Hormigén HM-20/P/20/1, fabricado en central. 69,13 7,67
mt1larpl00a 1,000 Ud  Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 29,21 29,21
mt1larp050c 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontaneria de 30x30 cm. 17,88 17,88
mt0lara010 0,212 m®  Arenade 0 a5 mm de didmetro. 12,02 2,55
mt37tpa009a 2,000 m  Acometida de polietileno PE 40, de 20 mm de diametro exterior, P 1,08 2,16
mt37sve030b 1,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1/2", con ma 3,96 3,96
mt37tpa0l2a 1,000 Ud Collarin de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 20 1,33 1,33
mo040 0,114 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 22,41 2,55
mo085 0,114 h  Ayudante construccion de obra civil. 19,29 2,20
mo007 3,884 h  Oficial 12 fontanero. 30,00 116,52
mol05 0,971 h  Ayudante fontanero. 25,00 24,28
%0400 4,000 %  Medios auxiliares 210,30 8,41
TOTAL PARTIDA......tvirierinnernesesessiesssessssesssasesnes 218,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
05.06 m  Linea eléctrica monoféasica enterrada alimentacion electrovalvula
Linea eléctrica monofésica enterrada para alimentacion de electrovélvulas y automatismos de riego, formada por
cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm?, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, bajo
mt0lara010 0,083 m® Arenade 0 a5 mm de diametro. 12,02 1,00
mt35aia080aa 1,000 m  Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 1,30 1,30
mt35cun010al 3,000 m  Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc 0,46 1,38
mt35www010 0,200 Ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,48 0,30
mq04dua020b 0,008 h  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga dtil. 9,25 0,07
mq02rop020 0,063 h  Pis6n vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,49 0,22
mq02cia020j 0,001 h  Camién cisterna de 8 m? de capacidad. 40,02 0,04
mo040 0,055 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 22,41 1,23
mo085 0,055 h  Ayudante construccion de obra civil. 19,29 1,06
mo002 0,046 h  Oficial 12 electricista. 30,00 1,38
mo100 0,040 h  Ayudante electricista. 25,00 1,00
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 9,00 0,18
TOTAL PARTIDA . ....oomimerieerieeeieseiessmesesssssssessenenns 9,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
05.07 Ud Boca de riego tipo jardin, de laton, conexién de 1/2"
Boca de riego tipo jardin, de laton, conexién de 1/2" de diametro, con toma roscada para acoplamiento a racor de
mt48wwg110a 1,000 Ud Boca de riego tipo jardin, de laton, conexion de 1/2" de diametr 12,76 12,76
mt48wwgllla 1,000 Ud Toma roscada para boca de riego y conexién para acoplamiento a r 26,19 26,19
mt37tpa012b 1,000 Ud Collarin de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 25 1,33 1,33
mt37tpa030ba 1,000 m  Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 2 1,67 1,67
mo007 0,217 h  Oficial 12 fontanero. 30,00 6,51
mo105 0,217 h  Ayudante fontanero. 25,00 543
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 53,90 1,08
TOTAL PARTIDA ....coorinrernriseeissessessssssssssssssssssenas 54,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
05.08 Ud Programador electrénico para riego automatico
Programador electrénico para riego automatico, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques diarios del pro-
mt48pro010a 1,000 Ud  Programador electrénico para riego automatico, para 4 estaciones 120,00 120,00
mo002 0,979 h  Oficial 12 electricista. 30,00 29,37
mo100 0,979 h  Ayudante electricista. 25,00 24,48
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 173,90 3,48
TOTAL PARTIDA .....covtimriierieriesissssiesesssenissesssesenns 177,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cami sa via
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.09 Ud Electrovalvula para riego, con arqueta de plastico provista de t
Electrovalvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de didmetro, alimentacion
del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, con arqueta de pléstico provista
mt48ele010a 1,000 Ud Electrovalvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexi 27,78 27,78
mt48wwg010a 1,000 Ud  Arqueta de plastico, con tapa y sin fondo, de 30x30x30 cm, para 30,11 30,11
mo007 0,228 h  Oficial 12 fontanero. 30,00 6,84
mo105 0,228 h  Ayudante fontanero. 25,00 5,70
mo002 0,114 h  Oficial 12 electricista. 30,00 3,42
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 73,90 1,48
TOTAL PARTIDA ......otvmrrierrieriesisessisessseseesessenenas 75,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
05.10 Ud Hornacina prefabricada capa proteccion y medida
Hornacina prefabricada de hormigén, para alojamiento de caja de proteccion y medida de energia eléctrica, de
mt47hph010a 1,000 Ud  Hornacina prefabricada de hormigén, para alojamiento de caja de 137,00 137,00
mq07gte010c 0,502 h  Grla autopropulsada de brazo telescépico con una capacidad de el 66,84 33,55
mo040 0,228 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 22,41 511
mo085 0,228 h  Ayudante construccion de obra civil. 19,29 4,40
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 180,10 3,60
TOTAL PARTIDA ....cootriivierieeissesserisessesesssseesenns 183,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
URDO010 m  Tuberia agua de riego formada tubo polietileno PE 80 negro
Tuberia de abastecimiento y distribucion de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con
mt0lara010 0,088 m® Arenade 0 a5 mm de didmetro. 12,02 1,06
mo040 0,054 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 22,41 121
mo085 0,054 h  Ayudante construccion de obra civil. 19,29 1,04
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 3,30 0,07
mt37tpa030ac 1,000 m  Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 2 1,19 1,19
TOTAL PARTIDA .....coorvmrrinnrirrieseiessisessessssessenenns 4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cami sa via
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 VARIOS
06.02 ud Banco de madera 3vigas sobre perfil HEB

Suministro y colocacién de banco de 3.5 m de longitud , de asiento formado por 2 tablones de 20x25¢m de 5,50m,

y respaldo recto formado por tablon de 20x25cm de 4.50m, realizado enteramente en madera de pino tratada en

autoclave, sobre pies y soporte de respaldo realizados con perfil laminado, de acuerdo a detalle. Suministrado y
0010A090 1,000 h.  Cuadrilla A 43,66 43,66
P29MAA210 1,000 ud  Banco de madera5m 524,06 524,06
PO1DW090 3,000 ud  Pequefio material 1,25 3,75

TOTAL PARTIDA .....cootimrrieriienrieseissrisesssesiseseesenns 571,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cami sa via
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 CONTROL DE CALIDAD
07.01 ud  Control del protor normal
Ensayo para determinar la densidad maxima y la humedad dptima de un suelo estabilizado mediante apisonado
P32VW020 1,000 ud  Proctor Normal, mezclas tratadas 66,09 66,09
TOTAL PARTIDA.......ciitterisiitesisse s 66,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE

cami sa via
cODIGO

PRECIOS 1

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

01.01 m?  Desbroce del terreno, con medios manuales, mediante desbrozadora 0,27
Desbroce del terreno, con medios manuales, mediante desbrozadora equipada con disco de dien-
tes de sierra.
CERO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
01.02 m3 Excav. zanjas para ciment. arcilla semidura, manual 35,61
Excavacion en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios manuales,
retirada de los materiales excavados y carga a camion.
TREINTA'Y CINCO EUROS con SESENTAY UN
CENTIMOS
01.04 m3 Excav. pozos, arena semidensa, manual 19,93
Excavacion en pozos para cimentaciones en suelo de arena semidensa, con medios manuales,
retirada de los materiales excavados y carga a camion.
DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
01.05 m3 Relleno cunetas a cielo abierto con bandeja vibr 3,62
Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con gravas mezcladas tipo zahorra, proce-
dentes de reciclaje (Mac Insular), y compactacion al 95% del Proctor Modificado con bandeja
vibrante de guiado manual.
TRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
01.06 m3 Rell. princ. zanjas para instal. bandeja vibr 6,54
Relleno principal de zanjas para instalaciones, con gravilla 20/30 mm, y compactacion al 95%
del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.
SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.07 mé  Transp. de tierras, dist. max. 20 km 4,35
Transporte de tierras con camidn a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicidn externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos,
situado en Son Reus, Bufiola, Mac Insular..
CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE

cami sa via
cODIGO

PRECIOS 1

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 02 C
02.01

02.02

02.03

CSV010c

PDB010b

ERRAMIENTOS
m?2 Capa horm. limpieza HL-150/B/12, 10 cm de esp 7,07
Capa de hormigén de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y vertido desde camion, de 10
cm de espesor.
SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
u Muro de gavion de 200.65.65 103,59
Muro de gaviones para contencion de tierras compuesto por caja de 2x0.65x0.65 m demalla me-
talica de acero galvanizado de 4 mm de didametro, de malla electrosoldada rectangular de 50x100
mm, y alambre para cosido y atirantado segun detalles rellena de piedra caliza de aportacion co-
locada con retroexcavadora sobre neumaticos
CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
u Muro de gavion de 200.85.85 108,10
Muro de gaviones para contencion de tierras compuesto por caja de 2x0.85x0.85 m demalla me-
talica de acero galvanizado de 4 mm de didmetro, de malla electrosoldada rectangular de 50x100
mm, y alambre para cosido y atirantado segun detalles rellena de piedra caliza de aportacion co-
locada con retroexcavadora sobre neumaticos
CIENTO OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
m3 Zapata corrida cim, HA-25/B/20/lla, cuantia 100 kg/m? 188,37
Zapata corrida de cimentacion, de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/I1a fa-
bricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 100 kg/m?,
sin incluir encofrado.
CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTAY
SIETE CENTIMOS
m Barandilla metalica 90 cm de alt. pasamanos 151,33
Barandilla metalica de pletina de 80.8 acero laminado en frio y galvanizado de 90 cm de altura,
con bastidor sencillo, con pasamanos de madera de pinocuperizado, de 65x70 mm de seccion,
para escalera recta de un tramo, fijada mediante atornillado en obra al muro gavion.
CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA'Y TRES

CENTIMOS
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CUADRO DE

cami sa via
cODIGO

PRECIOS 1

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 03 PAVIMENTOS

03.01

03.02

03.03

03.04

U04BMO001

m?2 Extendi 20 cm de grava caliza @40/70 mm, eq. manual con ba 5,39
Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de reciclaje de piedra ca-
liza, @40/70 mm, y compactacion mediante equipo manual con bandeja vibrante.
CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
m?2 Pavimento ecologico cpto 100% PN, cemento+polimeros 9,03
Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compacta-
cion al 100% del Proctor Normal.
NUEVE EUROS con TRES CENTIMOS
m?2 Solera HM-20/B/20/1, 15 cm esp, fibras, DESACTIVADO 23,12
Solera de hormigon en masa con fibras de 15 cm de espesor, realizada con hormigén
HM-20/B/20/1 fabricado en central y vertido desde camidn, extendido y vibrado manual, y fibras
de polipropileno. Tratamiento para la desactivacion del fraguado superficial, y retirada del material
mediante kartcher.
VEINTITRES EUROS con DOCE CENTIMOS
m2  Pavimento de tierra de alta estabilizacion para traf rodado lig. 20,36
Paviment de terra estabilitzada a base de saulo existente y hasta un50% de aporte de caracteris-
ticas similares a las existentes, fresado mezclado y estendido a maquina, con un espesor mini-
mo de 15¢m, con una dosificacion de 150kg/m3 de cemento Il/a-i 42,5r une-en 197-1:200/rc-03
granel, mezcla completamente homogenea del arido con elaporte de 1kg/m3 de una mezcla de
polvo con silicato de sodio 42%+carbonato de sodio 19%+ cloruro de potasio de 30%+sodio
tri-polifosfat 9%, o solucion equivalente.
VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
m.  BORD.1ROLLIZO MADERA TANALIZADA 13,85
Bordillo de rollizos de madera de pino de 12 calidad tanalizados al vacio en autoclave, de
D=10/15 cm., de un rollizo en linea, sobre suelo preparado, ilfexcavacion, sujecion y anclaje, ter-
minado.
TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
cami sa via
cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 04 JARDINERIA
04.01 Ud  Almez (Celtis australis), suministrado en contenedor. 66,47
Almez (Celtis australis), suministrado en contenedor.
SESENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS
04.02 u plantacion de rosmarinus postrata, incluso 2,21
Plantacion de arbustos, incluso excavacion manual y reposicion de marras )
DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
04.04 u plantacion de lavandula dentata, incluso 2,24
Plantacion de arbustos, incluso excavacion manual y reposicion de marras
DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cami sa via
cODIGO ub RESUMEN PRECIO

CAPITULO 05 INSTALACIONES Y AYUDAS
05.01 u Cuadro el p/alum publ 20KW 389,81
Cuadro de alumbrado publico para una potencia maxima de 20 kW, montado sobre armario de
poliester reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible de dimensiones exteriores
1000x750x300mm para cuadro de alumbrado y 750x750x300mm para equipo de medida, con
tres salidas de tres fases (R-S-T) cada una, protegidas con interruptores automaticos unipolares
de intensidad 10 A, contactores 3x10 A, diferenciales reenganchables de 3x25 Ay sensibilidad
30 mA e interruptor automatico general de 4x40A, incluso regulador de la intensidad de flujo, reloj
astronémico e interruptor para su accionamiento manual, bombilla de iluminacion del cuadro, toma
de corriente y accesorios y pequefio material para su montaje y conexionado, totalmente instala-
da, conectada y en correcto estado de funcionamiento, segiin el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension 2002.
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y UN CENTIMOS
05.02 m Linea alum publ 4x6mm?2 12,57
Linea de cobre para alumbrado publico formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6mm2
de seccion, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5mm2 de
seccion para control del reductor de flujo en las Iamparas, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento, segin el Reglamento de Baja Tension 2002.
DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
05.03 u TT c/piqueta p/alumbrado ext 15,57
Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilindrica de acero cobreado
de 1m de longitud y 14mm de diametro, con conexién a borna del soporte por medio de cable de
cobre desnudo de 35mmz2, soldado a la piqueta y conexion con la linea de tierra general.
QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

05.04 ud Baliza distribucién luz radialmente simétrica, 400x400x455 mm,de 371,80
Baliza con distribucion de luz radialmente simétrica, de 400x400x455 mm, para 4 [ampara de
LED de 5W.
TRESCIENTOS SETENTAY UN EUROS con OCHENTA
CENTIMOS
05.05 Ud  Acometida enterrada red de riego de 2 m de longitud, tubo poliet 218,72

Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 40,
de 20 mm de didmetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor y llave de corte alojada en ar-
queta prefabricada de polipropileno.
DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS
05.06 m Linea eléctrica monofésica enterrada alimentacion electrovélvula 9,16
Linea eléctrica monofasica enterrada para alimentacion de electrovalvulas y automatismos de rie-
go, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm?, siendo su
tension asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de dia-
metro.
NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
05.07 Ud  Boca de riego tipo jardin, de latén, conexion de 1/2" 54,97
Boca de riego tipo jardin, de laton, conexion de 1/2" de diametro, con toma roscada para acopla-
miento a racor de manguera de 3/4" de diametro.
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTAY SIETE
CENTIMOS
05.08 ud Programador electrénico para riego automéatico 177,33
Programador electronico para riego automatico, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques
diarios del programa, alimentacion por bateria de 9 V.
CIENTO SETENTAY SIETE EUROS con TREINTA'Y TRES

CENTIMOS
05.09 ud Electrovalvula para riego, con arqueta de plastico provista de t 75,33
Electrovalvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de dia-
metro, alimentacion del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de
caudal, con arqueta de plastico provista de tapa.
SETENTAY CINCO EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS
05.10 ud Hornacina prefabricada capa proteccion y medida 183,66
Hornacina prefabricada de hormigén, para alojamiento de caja de proteccion y medida de energia
eléctrica, de 760x250x1200 mm de dimensiones exteriores.
CIENTO OCHENTAY TRES EUROS con SESENTA'Y SEIS

CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cami sa via
cODIGO ub RESUMEN PRECIO
URDO010 m Tuberia agua de riego formada tubo polietileno PE 80 negro 4,57

Tuberia de abastecimiento y distribucion de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40
de color negro con bandas azules, de 20 mm de diametro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10
atm, enterrada.
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cami sa via

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 06 VARIOS

06.02 ud Banco de madera 3vigas sobre perfil HEB 571,47

Suministro y colocacion de banco de 3.5 m de longitud , de asiento formado por 2 tablones de

20x25cm de 5,50m, y respaldo recto formado por tablon de 20x25cm de 4.50m, realizado entera-

mente en madera de pino tratada en autoclave, sobre pies y soporte de respaldo realizados con

perfil laminado, de acuerdo a detalle. Suministrado y colocado sobre base de hormigon.
QUINIENTOS SETENTAY UN EUROS con CUARENTA'Y
SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cami sa via
cODIGO ub RESUMEN PRECIO

CAPITULO 07 CONTROL DE CALIDAD
07.01 ud Control del protor normal 66,09
Ensayo para determinar la densidad maxima y la humedad 6ptima de un suelo estabilizado me-
diante apisonado con maza, s/NLT 301.
SESENTA'Y SEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
cami sa via
cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
01.01 m? Desbroce del terreno, con medios manuales, mediante desbrozadora
Desbroce del terreno, con medios manuales, mediante desbrozadora equipada con disco de dien-
tes de sierra.
Mano de obra.. 0,22
Maquinaria..........c..c.... 0,04
Resto de obra y materiales 0,01
TOTAL PARTIDA ... 0,27
01.02 m3 Excav. zanjas para ciment. arcilla semidura, manual
Excavacion en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios manuales,
retirada de los materiales excavados y carga a camion.
Mano de obra 34,91
Resto de obra y materiales 0,70
TOTAL PARTIDA ..ot 35,61
01.04 m3 Excav. pozos, arena semidensa, manual
Excavacion en pozos para cimentaciones en suelo de arena semidensa, con medios manuales,
retirada de los materiales excavados y carga a camion.
Mano de Obra.........cccveveveieieeee e 19,54
Resto de obra y materiales.........oovrerrrerenrenenns 0,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,93
01.05 m3 Relleno cunetas a cielo abierto con bandeja vibr
Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con gravas mezcladas tipo zahorra, proce-
dentes de reciclaje (Mac Insular), y compactacion al 95% del Proctor Modificado con bandeja
vibrante de guiado manual.
Mano de obra 1,26
Maquinaria...........ccc.... 2,29
Resto de obra y materiales 0,07
TOTAL PARTIDA ..ot 3,62
01.06 m3 Rell. princ. zanjas para instal. bandeja vibr
Relleno principal de zanjas para instalaciones, con gravilla 20/30 mm, y compactacion al 95%
del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.
Mano de obra.. 3,97
Maquinaria............e.... 2,29
Resto de obra y materiales 0,28
TOTAL PARTIDA....coivriinririrerereeseiseiseieninenns 6,54
01.07 mé  Transp. de tierras, dist. max. 20 km
Transporte de tierras con camion a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicidn externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos,
situado en Son Reus, Bufiola, Mac Insular..
Magquinaria 4,26
Resto de obra y materiales 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,35
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CUADRO DE PRECIOS 2
cami sa via
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 CERRAMIENTOS
02.01 m?2 Capa horm. limpieza HL-150/B/12, 10 cm de esp
Capa de hormigén de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y vertido desde camion, de 10
cm de espesor.
Mano de 0bra.........cvvveriieieee s 0,30
Resto de obra y materiales..........coovnevereinnnnne 6,77
TOTAL PARTIDA .eoveveveermmmissssseesesssssessssssssens 7,07
02.02 u Muro de gavion de 200.65.65
Muro de gaviones para contencion de tierras compuesto por caja de 2x0.65x0.65 m demalla me-
talica de acero galvanizado de 4 mm de didametro, de malla electrosoldada rectangular de 50x100
mm, y alambre para cosido y atirantado segun detalles rellena de piedra caliza de aportacion co-
locada con retroexcavadora sobre neumaticos
Man0 A€ ODFA........oceieeeiireee s 35,12
Magquinaria...... 19,19
Resto de obray materiales...........oovevevrrireinnenns 49,28
TOTAL PARTIDA.....oovvvvvevrrensesesseeessesisss 103,59
02.03 u Muro de gavion de 200.85.85
Muro de gaviones para contencion de tierras compuesto por caja de 2x0.85x0.85 m demalla me-
talica de acero galvanizado de 4 mm de diametro, de malla electrosoldada rectangular de 50x100
mm, y alambre para cosido y atirantado segun detalles rellena de piedra caliza de aportacion co-
locada con retroexcavadora sobre neumaticos
Mano de 0bra.........crvveririeeiee s 35,12
Magquinaria 19,19
Resto de obra y materiales..........coovneureenninnenns 53,79
TOTAL PARTIDA...ovvvvvverrmrssseseeressesssssssssssnes 108,10
CSV010c m3 Zapata corrida cim, HA-25/B/20/1la, cuantia 100 kg/m?
Zapata corrida de cimentacion, de hormigdn armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/11a fa-
bricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 100 kg/m3,
sin incluir encofrado.
Man0 A€ ODFA........ovuieeeiiesee s 17,76
Resto de obray materiales.........c..oovevevrrirninnenns 170,61
TOTAL PARTIDA.......oovvvveeorrrensesesseeessesiss 188,37
PDB010b m Barandilla metalica 90 cm de alt. pasamanos
Barandilla metdlica de pletina de 80.8 acero laminado en frio y galvanizado de 90 cm de altura,
con bastidor sencillo, con pasamanos de madera de pinocuperizado, de 65x70 mm de seccidn,
para escalera recta de un tramo, fijada mediante atornillado en obra al muro gavion.
Mano de obra.. 76,88
Maquinaria ... 0,32
Resto de obra y materiales............oovneureeneinnenee 74,13
TOTAL PARTIDA...ovvvvvverrmrssseseeressesssssssssssnes 151,33
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CAPITULO 03 PAVIMENTOS
03.01 m?2 Extendi 20 cm de grava caliza @40/70 mm, eq. manual con ba
Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de reciclaje de piedra ca-
liza, @40/70 mm, y compactacion mediante equipo manual con bandeja vibrante.
Mano de 0bra.........cvvveriieieee s 433
MAGUINANIA ..o 0,95
Resto de obra y materiales..........coovreurereinnnnne 0,11
TOTAL PARTIDA ... 5,39
03.02 m?2 Pavimento ecologico cpto 100% PN, cemento+polimeros
Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compacta-
cion al 100% del Proctor Normal.
ManO A€ ODFA........ovuiereeiieresee s 0,75
Resto de obra 'y materiales...........ovvevrureirninnenns 8,28
TOTAL PARTIDA ..ot 9,03
03.03 m?2 Solera HM-20/B/20/1, 15 cm esp, fibras, DESACTIVADO
Solera de hormigén en masa con fibras de 15 cm de espesor, realizada con hormigén
HM-20/B/20/1 fabricado en central y vertido desde camidn, extendido y vibrado manual, y fibras
de polipropileno. Tratamiento para la desactivacion del fraguado superficial, y retirada del material
mediante kartcher.
Mano de 0bra.........cvvieeirieieeee s 5,75
Maquinaria ... 1,09
Resto de obra y materiales..........coovneuerernnnnne 16,28
TOTAL PARTIDA ... 23,12
03.04 m2  Pavimento de tierra de alta estabilizacion para traf rodado lig.
Paviment de terra estabilitzada a base de saulo existente y hasta un50% de aporte de caracteris-
ticas similares a las existentes, fresado mezclado y estendido a maquina, con un espesor mini-
mo de 15cm, con una dosificacion de 150kg/m3 de cemento Il/a-i 42,5r une-en 197-1:200/rc-03
granel, mezcla completamente homogenea del arido con elaporte de 1kg/m3 de una mezcla de
polvo con silicato de sodio 42%+carbonato de sodio 19%+ cloruro de potasio de 30%+sodio
tri-polifosfat 9%, o solucion equivalente.
ManO A€ ODFA........ovuiereeiieresee s 4,20
MAGUINATIA ..o eeennes 9,98
Resto de obra 'y mateniales.........coo.vrerrrerernrnnenns 6,18
TOTAL PARTIDA ..ot 20,36
u04BM001 m. BORD.1 ROLLIZO MADERA TANALIZADA
Bordillo de rollizos de madera de pino de 12 calidad tanalizados al vacio en autoclave, de
D=10/15 cm., de un rollizo en linea, sobre suelo preparado, ilfexcavacion, sujecion y anclaje, ter-
minado.
Man0 A€ ODFa........ovueeeeeieeeee s 8,21
Resto de obra y materiales............oovneurenninnenes 5,64
TOTAL PARTIDA ...ttt 13,85
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CAPITULO 04 JARDINERIA
04.01 Ud  Almez (Celtis australis), suministrado en contenedor.
Almez (Celtis australis), suministrado en contenedor.
Mano de obra 9,96
Maquinaria.........c..c.... 2,77
Resto de obra y materiales 53,74
TOTAL PARTIDA 66,47
04.02 u plantacion de rosmarinus postrata, incluso
Plantacion de arbustos, incluso excavacion manual y reposicion de marras
Mano de obra 1,55
Resto de obra y materiales 0,66
TOTAL PARTIDA ..ot 2,21
04.04 u plantacion de lavandula dentata, incluso
Plantacion de arbustos, incluso excavacion manual y reposicion de marras
Mano de obra 1,55
Resto de obra y materiales 0,69
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,24
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CAPITULO 05 INSTALACIONES Y AYUDAS
05.01 u Cuadro el p/alum publ 20KW
Cuadro de alumbrado publico para una potencia maxima de 20 kW, montado sobre armario de
poliester reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible de dimensiones exteriores
1000x750x300mm para cuadro de alumbrado y 750x750x300mm para equipo de medida, con
tres salidas de tres fases (R-S-T) cada una, protegidas con interruptores automaticos unipolares
de intensidad 10 A, contactores 3x10 A, diferenciales reenganchables de 3x25 Ay sensibilidad
30 mA e interruptor automatico general de 4x40A, incluso regulador de la intensidad de flujo, reloj
astronémico e interruptor para su accionamiento manual, bombilla de iluminacién del cuadro, toma
de corriente y accesorios y pequefio material para su montaje y conexionado, totalmente instala-
da, conectada y en correcto estado de funcionamiento, segun el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension 2002.
Man0 A€ ODFa........ovueeeeeieeeee s 90,40
Resto de obra y materiales...........coovnevreenninnenee 299,41
TOTAL PARTIDA .ervvveveevmmrsssnneeressessssssssssses 389,81
05.02 m Linea alum publ 4x6mm?2
Linea de cobre para alumbrado publico formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6mm2
de seccion, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5mm2 de
seccion para control del reductor de flujo en las lamparas, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento, segtin el Reglamento de Baja Tension 2002.
Mano de obra............cc.... 5,75
Resto de obra y materiales.........c..oovereereirninnenns 6,82
TOTAL PARTIDA.....oovvvveevrenseeseeseeessesisss 12,57
05.03 u TT clpiqueta p/alumbrado ext
Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilindrica de acero cobreado
de 1m de longitud y 14mm de diametro, con conexidn a borna del soporte por medio de cable de
cobre desnudo de 35mmz2, soldado a la piqueta y conexion con la linea de tierra general.
Mano de 0bra.........cvvieeirieieeee s 15,26
Resto de obra y materiales..........coovnevrereinnnnne 0,31
TOTAL PARTIDA .eoveveveermmmissssseesesssssessssssssens 15,57
05.04 ud Baliza distribucién luz radialmente simétrica, 400x400x455 mm,de
Baliza con distribucion de luz radialmente simétrica, de 400x400x455 mm, para 4 lampara de
LED de 5W.
Man0 A€ ODFA........ovuieeeieieree s 44,10
Resto de obra y materiales............ccccvevrrirerenns 327,70
TOTAL PARTIDA.....oovvvveeerrenseeeesseeessesssss 371,80
05.05 Ud  Acometida enterrada red de riego de 2 m de longitud, tubo poliet
Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 40,
de 20 mm de didmetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor y llave de corte alojada en ar-
queta prefabricada de polipropileno.
Man0 d€ ODFa........ovuiereeieeere s 145,55
Resto de obra 'y materiales..........oovrerrrrrernrenenns 73,17
TOTAL PARTIDA......oovvvvvveereesseeeesssssssenesess 218,72
05.06 m Linea eléctrica monofasica enterrada alimentacion electrovalvula
Linea eléctrica monofasica enterrada para alimentacion de electrovalvulas y automatismos de rie-
go, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm?, siendo su
tension asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de dia-
metro.
Mano de obra.. 4,67
Maquinaria ......c...coeeeeenne 0,33
Resto de obra y materiales...........ovverrurrerninnenns 4,16
TOTAL PARTIDA.......oovveveevrensree s 9,16
05.07 Ud  Boca de riego tipo jardin, de latén, conexion de 1/2"
Boca de riego tipo jardin, de laton, conexion de 1/2" de diametro, con toma roscada para acopla-
miento a racor de manguera de 3/4" de didmetro.
Man0 d€ ODFa........ovuvieririeiieee e 11,94
Resto de obra y mateniales.........coovrerrrerernrenenns 43,03
TOTAL PARTIDA......oovvvvvveereesseeeesssssssenesess 54,97
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05.08 ud Programador electrénico para riego automatico
Programador electronico para riego automatico, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques
diarios del programa, alimentacién por bateria de 9 V.
Mano de 0bra.........cvvvievieieiiee s 53,85
Resto de obra y materiales..........coovrevrerernnenne 123,48
TOTAL PARTIDA ...t 177,33
05.09 ud Electrovalvula para riego, con arqueta de plastico provista de t
Electrovalvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de dia-
metro, alimentacion del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de
caudal, con arqueta de plastico provista de tapa.
Man0 A€ ODFA........ovuieeeeiireee s 15,96
Resto de obray materiales.........c.ooeveveurrirnennenns 59,37
TOTAL PARTIDA ..ot 75,33
05.10 Ud  Hornacina prefabricada capa proteccion y medida
Hornacina prefabricada de hormigén, para alojamiento de caja de proteccién y medida de energia
eléctrica, de 760x250x1200 mm de dimensiones exteriores.
Mano de 0bra.........cvvieeirieieeee s 9,51
MAGUINANIA ... v 33,55
Resto de obra y materiales..........coovnevrereinnenee 140,60
TOTAL PARTIDA ...t 183,66
URDO010 m Tuberia agua de riego formada tubo polietileno PE 80 negro
Tuberia de abastecimiento y distribucion de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40
de color negro con bandas azules, de 20 mm de diametro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10
atm, enterrada.
Man0 A€ ODFA........oceieeeiireee s 2,25
Resto de obra y materiales 2,32
TOTAL PARTIDA ..ot 4,57
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CAPITULO 06 VARIOS

06.02 ud Banco de madera 3vigas sobre perfil HEB

Suministro y colocacién de banco de 3.5 m de longitud , de asiento formado por 2 tablones de
20x25cm de 5,50m, y respaldo recto formado por tablon de 20x25cm de 4.50m, realizado entera-
mente en madera de pino tratada en autoclave, sobre pies y soporte de respaldo realizados con
perfil laminado, de acuerdo a detalle. Suministrado y colocado sobre base de hormigon.

Mano de OBra...........ovveeeirercereeceeeerns 43,66
Resto de obra 'y materiales..........coovnevrereinnnnne 527,81
TOTAL PARTIDA......ovrreireeeerneerisenneeneeneons 571,47
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CAPITULO 07 CONTROL DE CALIDAD
07.01 ud Control del protor normal
Ensayo para determinar la densidad maxima y la humedad 6ptima de un suelo estabilizado me-
diante apisonado con maza, s/NLT 301.
Resto de obra y mateniales........coo.vrerrrerernrenenns 66,09

TOTAL PARTIDA. ...t 66,09
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