PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES del Cami de Sa Via, Sta Eugénia.

Emplazamiento: Poligono 2, Parcela 9011
Promotor: Ajuntament de Santa Eugénia
Arquitecto: Rafael Balaguer Montaner.
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Condiciones particulares que han de regir en el adjunto proyecto del que forma parte el presente Pliego de
condiciones y que consta ademas de Memoria, Planos, Estado de mediciones y presupuesto, preceptuando
para lo no previsto en el mismo el Pliego general de condiciones de la edificacion compuesto por el Centro
Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de Espafia y
adoptado para sus obras por la Direccidn General de Arquitectura y Edificacion.

TITULO UNICO:
CONDICIONES PARTICULARES DE INDOLE FACULTATIVA

EPIGRAFE |.-DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Constructor es el agente que asume contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con
medios humanos y materiales, propios y ajenos, las obras o parte de las mismas, con sujecién al proyecto y al
contrato. Sus obligaciones, de acuerdo con el articulo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
ordenacion de la edificacion, son las siguientes:

- Ejecutar la obra con sujecién al proyecto, a la legislaciéon aplicable y a las instrucciones del Director de
obra y del Director de la ejecucién de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

- Tener la titulacion o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones
exigibles para actuar como Constructor.

- Designar al Jefe de obra que asumira la representacion técnica del Constructor en la misma y que por
su titulacidn o experiencia, debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas
y la complejidad de la obra.

- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera.

- Formallizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites
establecidos en el contrato.

- Firmar el acta de replanteo, el acta de recepcion de la obra y demas documentos complementarios.

- Facilitar al Arquitecto director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion
de la obra ejecutada.

- Suscribir las garantias previstas en el articulo19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenaciéon de
la edificacion.

Documento de Estudio y analisis del proyecto de ejecucion: El Constructor antes del inicio de la obra
solicitara del Promotor la aportacion del documento de Estudio y analisis del proyecto de ejecucion
redactado por el Aparejador o Arquitecto Técnico desde la Optica de sus funciones profesionales en la
ejecucion de la obra.

Estudio de sequridad y salud o estudio basico de seguridad y salud en las obras: El Constructor antes del
inicio de la obra solicitara del Promotor, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras en construccién, el Estudio de
seguridad y salud o Estudio basico de seguridad y salud en las obras, segun se den los supuestos
especificados en el articulo 4°. Dicho documento debera haber sido redactado por Técnico competente y
el Constructor estd obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en dicho
documento.

Oficina _en la obra: El Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existra mesa o tablero
adecuado donde puedan extenderse y consultarse los planos. El Constructor debera tener siempre en dicha
oficina una copia de todos los documentos necesarios para la realizaciéon de las obras:

- Proyecto basico y de ejecucion redactado por el Arquitecto y facilitado por el Promotor.

- Libro de é6rdenes y asistencias, facilitado por el Arquitecto director de obra.

- Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de seguridad y salud en las obras, segin se den los
supuestos especificados en el articulo 4° del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, redactado por
Técnico competente y facilitado por el Promotor.

- Plan de seguridad y salud a disposicion permanente de la Direcciéon facultativa (articulo 7.5 del Real
Decreto 1627/1997).

- Libro de incidencias, en su caso y en cumplimiento del articulo 13 del Real Decreto 1627/1997. Asimismo
tendréa copia de aquellos documentos exigibles por las disposiciones vigentes durante la realizacion de
la obra. Debera también tener expuesto en la obra de forma visible el aviso previo que, de acuerdo con
el articulo 18 del Real Decreto 1627/1997, debe haber efectuado el Promotor a la autoridad laboral
competente antes del comienzo de los trabajos.
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Presencia del Constructor en la obra: El Constructor por si, 0 por medio de sus facultativos, representantes o
encargados, estara en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompafara al Arquitecto director de
obra, al Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra y al Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, en las visitas que hagan a la obra, poniéndose a su
disposicién para la practica de los reconocimientos que consideren necesarios, suministrandoles los datos
precisos para la comprobaciéon de mediciones, liquidaciones y cumplimiento de las medidas legales de
seguridad y salud.

Representacion técnica del Constructor: Tendra obligacién el Constructor de poner al frente de su personal
y, por su cuenta, un representante técnico legalmente autorizado cuyas funciones seran, de acuerdo al
articulo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacion, las de asumir las
funciones de Jefe de obra por lo que debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las
caracteristicas y complejidad de la obra. Realizara la vigilancia necesaria para que la obra se ejecute con
sujecion al proyecto, a la licencia, a la legislaciéon aplicable y a las instrucciones del Arquitecto Director de
obra y del Director de la ejecucion de la obra con el fin de alcanzar la calidad prevista en el proyecto. En
este sentido debera vigilar los trabajos y colocacion de andamios, cimbras y demas medios auxiliares,
cumplir las instrucciones de la Direccién facultativa, verificar los replanteos, los dibujos de montea y demas
operaciones técnicas, cuando, sea cual fuere la importancia de la obra, el Constructor no fuese practico en
las artes de la construccion y siempre que, por cualquier causa, la Direccion facultativa lo estimase
oportuno. Asimismo los materiales fabricados en taller tales como viguetas, cargaderos, etc. del material que
sean, deberan llevar garantia de fabricaciéon y del destino que se les determina, satisfaciendo en todo lo
especificado en las disposiciones vigentes en el momento de su utilizacién en obra, siendo el Constructor
responsable de los accidentes que ocurran por incumplimiento de esta disposicidon, o por no tomar las
debidas precauciones.

En cumplimiento del deber de prevenciéon de riesgos laborales, el Constructor designard a uno o a varios
trabajadores para ocuparse de dicha actividad (servicio de prevencion) o concertara dicho servicio con
una entidad especializada ajena a la empresa (articulo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevencion de riesgos laborales). En empresas de construccion de menos de 6 trabajadores podra asumir las
funciones de prevencion el propio Constructor.

Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones: Es obligacion del Constructor el ejecutar
cuando sea necesario para la buena construccién y aspecto de las obras, siempre que, sin separarse de su
espiritu y recta interpretacion, lo disponga la Direccion facultativa y dentro de los limites de posibilidades
para cada tipo de ejecucion.

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto: La interpretacién del
proyecto corresponde al Arquitecto director de obra. Cuantas dudas tenga el Constructor en la
interpretacion de los planos y demas documentos del proyecto debera aclararlas antes de la adjudicacion
y/o realizacion de las obras, en la inteligencia de que las presentadas posteriormente seran resueltas por el
Arquitecto director de obra, siendo responsabilidad del Constructor no haber tomado dicha precaucion.

Reclamaciones contra las érdenes del Arquitecto director de la obra: Las reclamaciones que el Constructor
quiera hacer contra las 6rdenes del Arquitecto director de obra sélo podra presentarlas, a través del mismo,
ante el Promotor si son de orden econdémico. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del
Arquitecto director de obra no se admitird reclamacion alguna, pudiendo el Constructor salvar su
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al Arquitecto director de obra,
el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio en estas
circunstancias.

Recusaciones: La Direccién facultativa de la obra podra recusar a uno o varios productores de la empresa o
subcontratistas de la misma por considerarle incapaces, obligandose el Constructor a reemplazar a estos
productores o subcontratistas por otros de probada capacidad.

El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores o Arquitectos Técnicos o personal de
cualquier indole dependiente de la Direccion facultativa, ni solicitar del Promotor que se designen otros
facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando sea perjudicado con los resultados de éstos
procedera de acuerdo con lo estipulado en el apartado precedente, pero sin que por esta causa pueda
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

Libro de érdenes y asistencias: El Constructor tendra siempre en la oficina de la obra y a la disposicion de la
Direccion facultativa el Libro de 6rdenes y asistencias a que hace referencia el Decreto de 11 de marzo de
1971 y a la Orden de 9 de junio de 1.971 con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los citados
preceptos. Dicho Libro de 6rdenes y asistencias sera provisto por el Arquitecto director de obra al inicio de
las obras.
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Libro de incidencias: El Constructor tendrd, siempre que sea preceptivo, en la oficina de la obra y a
disposicion del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra o de la
Direccion facultativa, el Libro de incidencias a que hace referencia el articulo 13 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre. A dicho Libro tendra acceso la Direccion facultativa de la obra, los
contratistas, subcontratistas y los trabajadores autébnomos, asi como las personas u o6rganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de
los trabajadores y los técnicos de los 6érganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo
de las Administraciones publicas competentes. Efectuada una anotacion en el Libro de incidencias, el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o la Direccién facultativa, si
aquel no fuera necesario, remitira una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de
veinticuatro horas y notificaran las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste.

EPIGRAFE Il.- DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR Y
SUBCONTRATISTAS

Obligaciones especificas del Constructor y subcontratistas en materia de seguridad y salud en las obras: De
conformidad con el articulo 11.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los
subcontratistas estaran obligados a:

- Aplicar los principios de la accidn preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevenciéon de riesgos laborales y en particular al desarrollar las tareas o actividades
indicadas en el articulo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud al que se refiere el
articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

- Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de
prevencion de riesgos laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el anexo IV
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, durante la ejecucion de la obra.

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autbnomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la Direccion facultativa.

Responsabilidades del Constructor y de los subcontratistas: De conformidad con el articulo 11.2 del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas seran responsables de la ejecucion
correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones
que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autbnomos por ellos
contratados. Ademas, el Constructor y los subcontratistas responderan solidariamente de las consecuencias
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del
articulo 42 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

Responsabilidades especificas del Constructor: De conformidad con el articulol17.6 de la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de ordenacién de la edificacion, el Constructor respondera directamente de los dafios
materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad
profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al Jefe de obra y demas
personas fisicas o juridicas que de él dependan. Cuando el Constructor subcontrate con otras personas
fisicas o juridicas la ejecucion de determinadas partes o instalaciones de la obra, sera directamente
responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de su ejecucion. Asi mismo el Constructor
respondera directamente de los dafios materiales causados en el edificio por las deficiencias de los
productos de construccién adquiridos o aceptados por él.

EPIGRAFE Ill.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS
AUXILIARES

Comienzo de la obra y ritmo de ejecucién de los trabajos: Una vez obtenidas las licencias y autorizaciones
correspondientes el Constructor dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de condiciones
que rija en la obra, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en
aquel sefialados queden ejecutadas las obras correspondientes, y que, en consecuencia, la ejecucion total
se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato.

Obligatoriamente y por escrito debera el Constructor dar cuenta al Arquitecto director de obra y al Director
de la ejecuciéon de la obra del comienzo de los trabajos con una antelacién minima de 48 horas. De no
efectuarse asi los Técnicos mencionados eluden toda responsabilidad de los trabajos efectuados sin su
consentimiento, pudiendo ordenar el derribo de todas las construcciones que consideren incorrectas.

Orden de los trabajos: En general y dentro de las prescripciones del Estudio de seguridad y salud o Estudio
basico de seguridad y salud y, en su caso, del Plan de seguridad y salud una vez aprobado por el
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Coordinador durante la ejecucion de la obra, en las obras sera potestad del Constructor la determinacion
del orden de los trabajos, salvo aquellos casos en que por cualquier circunstancia de orden técnico estime
conveniente su variacion la Direccidn facultativa. Estas 6rdenes deberan comunicarse por escrito si lo
requiere el Constructor, quién sera directamente responsable de cualquier dafio o perjuicio que pudiera
sobrevenir por su incumplimiento.

Ampliacién del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor: Cuando durante las obras sea preciso por
motivo imprevisto o por cualquier accidente ampliar el proyecto no se interrumpiran los trabajos,
continuandolos segun las instrucciones dadas por el Arquitecto director de obra en tanto se formula y tramita
el proyecto reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la Direccion facultativa de las
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de caracter urgente,
anticipando de momento este servicio cuyo importe le sera consignado en el presupuesto adicional o
abonado directamente por la propiedad de acuerdo con lo que mutuamente se convenga.

Prérrogas por causa de fuerza mayor: Si por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad
del Constructor, siempre que esta causa sea distinta a las que especifiquen como de rescision del contrato,
aguél no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuese posible terminarlas en los plazos
prefijados, se le otorgara una prérroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata previo informe
favorable del Arquitecto director de obra. Para ello el Constructor expondra en escrito dirigido al Arquitecto
director de obra la causa que le impide la ejecucion o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se
originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

Seguridad y salud durante la ejecucion de la obra: El Constructor en aplicacion del Estudio de seguridad y
salud o Estudio basico de seguridad y salud y de acuerdo con el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, deberéa elaborar un Plan de seguridad y salud en el trabajo. Dicho Plan deberéa ser aprobado,
antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la
obra. Cuando no sea necesaria la designacion de Coordinador la aprobacién debera darla la Direccion
facultativa mediante la suscripcion del acta de aprobacion del Plan de seguridad y salud. El Constructor
podra modificar el Plan de seguridad y salud en funcion del proceso de ejecucion de la obra, de la
evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que pudieran surgir a lo largo de la
obra, pero siempre con la aprobacién expresa de los técnicos anteriormente mencionados. El Plan de
seguridad y salud estara siempre en la obra y a disposicion de la Direccion facultativa.

El Constructor debera cumplir las determinaciones de seguridad y salud previstas en el Estudio de seguridad
y salud o Estudio basico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud aprobado por el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecuciéon de la obra o, en su caso, por la Direccion
facultativa, tanto para la obra como para el personal y maquinaria afectos a la misma siendo responsable
de cualquier incidencia que por negligencia en su cumplimiento pudiese surgir en el transcurso de las obras.
El Constructor esta obligado a cumplir cuantas disposiciones de seguridad y salud estuvieran vigentes en el
momento de la ejecucion de las obras. Especialmente las previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, y las determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales,
gue entre otras obligaciones establece el deber de constituir un servicio de prevencion o a concertar dicho
servicio con una entidad especializada ajena a la empresa (articulo 30), excepto que asuma el propio
Constructor dichas funciones, cuando la empresa tenga menos de seis trabajadores. El Constructor esta
obligado a cumplir con todas las disposiciones de la Policia Municipal y leyes comunes en la materia, siendo
el tnico responsable de su incumplimiento.

Condiciones generales de ejecucion de los trabajos: Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al
proyecto que haya servido de base a la contrata y a las modificaciones del mismo que hayan sido
aprobadas.

Obras ocultas: De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del
edificio se levantara los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos por
cuenta del Constructor, firmados todos por éste ultimo con la conformidad del Aparejador o Arquitecto
Técnico director de la ejecucién de la obra y el V°B° del Arquitecto director de obra. Dichos planos deberan
ir suficientemente acotados.

Trabajos defectuosos: El Constructor deberd emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
condiciones generales de indole técnico del Pliego de condiciones de la edificacién y realizarad todos y
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo también con lo especificado en dicho documento. Por
ello, y hasta tanto que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, el Constructor es el Unico responsable
de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por
su mala ejecucion o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que
puedan servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que la Direccién facultativa no
le haya advertido sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las
certificaciones de obra, que se entiende que se extienden y abonan a buena cuenta. Como consecuencia
de lo anteriormente expresado cuando la Direccion facultativa advierta vicios o defectos en los trabajos
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no retnan las condiciones
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preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos o finalizados éstos, podra disponer la
Direcciéon facultativa que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo a lo
contratado, y todo ello a expensas del Constructor.

Vicios ocultos: Si el Arquitecto director de obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construccién en las obras ejecutadas, ordenard ejecutar en cualquier tiempo, antes de la
recepcion definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga
defectuosos. Los gastos de demolicion y reconstruccion que se originen seran de cuenta del Constructor
siempre que los vicios existan realmente y en caso contrario correran a cargo del Promotor.

Empleo de los materiales y aparatos: No se procedera al empleo de los materiales y aparatos sin que antes
sean examinados y aceptados por la Direccion facultativa en los términos que prescriben los Pliegos de
condiciones, depositando al efecto el contratista las muestras y modelos necesarios previamente
contrasefiados para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego
de condiciones vigente en la obra y los que juzgue necesarios la Direccion facultativa.

La Direccion facultativa podra exigir del Constructor y éste vendra obligado a aportar a sus expensas las
certificaciones de idoneidad técnica o de cumplimiento de las condiciones de toda indole especificadas en
el proyecto de los materiales e instalaciones suministrados. Los gastos que ocasionen los ensayos, analisis,
pruebas, etc. antes indicados, seran de cuenta del Constructor. La Direccién facultativa podra fijar un plazo
para que sean retirados de la obra los materiales rechazados. El Constructor a su costa transportara y
colocarad agrupandolos ordenadamente y en el sitio de la obra que se le designe a fin de no causar
perjuicios a la marcha de los trabajos, los materiales procedentes de la excavacion, derribos, etc. que no
sean utilizables en la obra y los que juzgue necesarios la Direccién facultativa hasta tanto sean retirados de
la obra o llevados a vertedero. Si no hubiese nada preceptuado sobre el particular se retiraran de ella
cuando lo ordene el Arquitecto director de obra, pero acordando previamente su justa tasacion, teniendo
en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

De los medios auxiliares: Seran por cuenta y riesgo del Constructor los andamios, cimbras, maquinas y demas
medios auxiliares que para la debida marcha y ejecucién de los trabajos se necesiten. Todos ellos, siempre y
cuando no se haya estipulado lo contrario, quedaran en beneficio del Constructor, sin que éste pueda
fundar reclamacién alguna en la insuficiencia de dichos medios, cuando éstos estén detallados en el
presupuesto y consignados por partidas alzadas, incluidos en los precios de las unidades de obra o incluidos
en las determinaciones de Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de seguridad y salud y, en su caso,
en el Plan de seguridad y salud aprobado por el Coordinador. Dichos elementos deberan disponerse en
obra de acuerdo con las prescripciones contenidas en dichos documentos, siendo por tanto responsabilidad
del Constructor cualquier averia o accidente personal por el incumplimiento de dichas prescripciones.

EPIGRAFE IV.- DE LA RECEPCION DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

Treinta dias como minimo antes de terminarse las obras el Constructor comunicard al Promotor, al
Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra y al Arquitecto director de obra la
proximidad de su terminacién, para que éste Ultimo sefiale la fecha para la expedicion del certificado de
terminacion de obras a los efectos pertinentes y lo notifique por escrito al Promotor para que conjuntamente
con el Constructor, en presencia del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico
director de la ejecucion de las obras, suscriban el acta de recepcion de la obra segun lo previsto en el
articulo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacion.

Recepcion de la obra: La recepcion de la obra es el acto por el cual el Constructor, una vez concluida ésta,
hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las
partes. Debera consignarse en un acta, extendida por cuadriplicado y firmada por el Constructor de la obra
y el Promotor, asi como, en su caso, a los efectos de su conocimiento, sin que ello implique conformidad con
lo expresado en la misma, con la firma del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto
Técnico director de la ejecucion de la obra. A dicha acta, en cumplimiento del articulo 6.2 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenaciéon de la edificacion, se adjuntara el certificado final de obra
suscrito por el Arquitecto director de obra y el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de
la obra y en ella, el Constructor y el Promotor, haran constar:

- Las partes que intervienen.

- La fecha del certificado final de |la totalidad de la obra o de |la fase completa y terminada de la misma.

- El coste final de la ejecucion material de la obra.

- La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de
manera objetiva, y el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados.

- Las garantias que, en su caso, se exijan al Constructor para asegurar sus responsabilidades.

La recepcion de la obra, salvo pacto expreso en contrario, tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes a
la fecha de su terminacioén, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la
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notificacion efectuada por escrito al Promotor. Transcurrido ese plazo sin que el Promotor haya manifestado
reservas o rechazo motivado por escrito la recepcion se entendera tacitamente producida.

Si el Promotor rechazara la recepcion de la obra, ya sea por no encontrarse ésta terminada o por no
adecuarse a las condiciones contractuales, las causas deberan motivarse y quedar recogidas por escrito en
el acta que, en este caso, se considerara como acta provisional de obra. Dicha acta provisional de obra se
extendera por cuadriplicado y debera estar firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, asi como, a
los efectos de su conocimiento, sin que ello implique conformidad con las causas indicadas en la misma,
con la firma del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion
de la obra. En ella debera fijarse, de acuerdo con el articulo 6.3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
ordenacion de la edificacién, un nuevo plazo para efectuar la recepcién definitiva de la obra. Transcurrido
el mismo y una vez subsanadas por el Constructor las causas del rechazo, se hara constar en un acta aparte,
suscrita por los firmantes de la recepcion provisional, dando la obra por definitivamente recepcionada. Esta
recepcion también se entenderd tacitamente producida, salvo pacto expreso, si el Promotor, transcurridos
treinta dias del fin del plazo indicado en el acta de recepcidén provisional, no comunica por escrito su
rechazo a las subsanaciones efectuadas por el Constructor.

Inicio de los plazos de responsabilidad: El cémputo de los plazos de responsabilidad y garantia establecidos
en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacidn de la edificacion, se inician, de acuerdo con lo
establecido en su articulo 6.5, a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepcion, o cuando se
entienda ésta tacitamente producida.

Conservacion de las obras recibidas provisionalmente: Los gastos de conservacion durante el plazo existente
entre el fijado en el certificado final de obra y el momento de suscribir el acta de recepcion o el
comprendido entre la recepcion provisional y la definitiva correran a cargo del Constructor. Si el edificio
fuese ocupado o utilizado antes de la recepcién definitiva, la guarderia, limpieza y las reparaciones
causadas por el uso correran a cargo del Promotor y las reparaciones por vicios de obra o defectos en las
instalaciones a cargo del Constructor. En caso de duda sera juez inapelable el Arquitecto director de obra,
sin que contra su resolucién quede ulterior recurso.

Medicién definitiva de los trabajos: Previamente a la fecha de terminaciéon de la obra, acreditada en el
certificado final de obra, se procedera inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico director de
la ejecucion de la obra a su medicion general y definitiva con precisa asistencia del Constructor o del Jefe
de obra que ha asumido, de acuerdo con el articulo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
ordenacion de la edificacion, la representacion técnica del mismo. Serviran de base para la medicién los
datos del replanteo general, los datos de los replanteos parciales que hubiese exigido el curso de los
trabajos, los de cimientos y demas partes ocultas de las obras tomadas durante la ejecucion de los trabajos y
autorizados con la firma del Constructor el conforme del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la
ejecucion de la obra y el V°B° del Arquitecto director de obra, la medicién que se lleve a cabo de las partes
descubiertas de las obras de fabrica y accesorios en general las que convengan al procedimiento
consignado en las mediciones de la contrata para decidir el nimero de unidades de obra de cada clase
ejecutada, teniendo presente, salvo pacto en contrario o preceptuado en los diversos capitulos del Pliego
de condiciones generales de indole técnica compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y
adoptado para sus obras por la Direccion General de Arquitectura al establecer las normas para la
medicién y valoracion de los diversos trabajos.

De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida: En los contratos rescindidos tendra lugar
una recepcion y liquidacion Unica sea cual fuere el estado de realizacidon en que se encuentren.

EPIGRAFE V.- DEL APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra es el agente que, formando parte de
la

Direccion facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la ejecucion material de la obra y de controlar
cualitativa y cuantitativamente la construccion y la calidad de lo edificado. Son obligaciones del mismo, de
acuerdo con el articulo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, las
siguientes:

- Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles
para el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de la
ejecucion de la obra que tenga la titulacion profesional habilitante.

- Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacidon de ensayos y
pruebas precisas.

- Dirigir la ejecucion material de la obra, comprobando los replanteos, los materiales, la correcta
ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el
proyecto y con las instrucciones del Arquitecto director de obra.

- Consignar en el Libro de 6rdenes y asistencias las instrucciones precisas.
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- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y
suscribir las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.

- Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada,
aportando los resultados del control realizado.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra serd nombrado por el Promotor con
la conformidad del Arquitecto director de obra y debera conocer todos los documentos del proyecto. El
Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra viene obligado a visitar la obra todas
las veces necesarias para asegurar la eficacia de su vigilancia e inspeccion, realizando en ella todas las
funciones inherentes a su cargo e informando al Arquitecto director de obra de cualquier anomalia que
observare en la obra y de cualquier detalle que aquél deba conocer, dandole cuenta, por lo menos
semanalmente, del estado de la obra. El Arquitecto director de obra podréa a su juicio variar la frecuencia de
estas notificaciones dando orden en este sentido al Aparejador o Arquitecto Técnico.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucién de la obra velara de manera especial para que
todo lo que se utllice en la obra redna las condiciones minimas que figuran en el Pliego de condiciones
compuesto y editado en 1.948 por el Centro Experimental de Arquitectura, actualizado y editado en 1.960
por la Direccion General de Arquitectura, Economia y Técnica de la Construccion, asi como aquellas
condiciones especiales que quedan determinadas en alguno de los documentos del proyecto. También
comprobara que todos los elementos prefabricados cumplan ademas las condiciones especificas en las
disposiciones vigentes en el momento de realizarse las obras.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra viene obligado a cumplir con todas
aguellas determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencidon de riesgos laborales y del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, especialmente aquellas derivadas del articulo 9 y 12 cuando
desarrolle las funciones de Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra cumplira aquellas obligaciones
derivadas del Decreto 59/1994, de 13 de mayo, y posterior modificaciéon recogida en el Decreto 11/1994, de
22 de noviembre, por el que se regula el control de la calidad de la edificacién, su uso y mantenimiento en
les lles Balears. Especialmente las de redaccion y direccion del correspondiente Programa de control
(articulo 4 del Decreto 11/1994), documentando los resultados obtenidos y transcribiendo obligatoriamente
al Libro de 6rdenes y asistencias de la obra las conclusiones y decisiones que se deriven de su andlisis
(articulo 7 del Decreto 11/1994).

EPIGRAFE VI.- DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA

El Arquitecto director de obra es el agente que, formando parte de la direcciéon facultativa, dirige el
desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medio-ambientales, de conformidad
con el proyecto que la define, la licencia de edificacion y demas autorizaciones preceptivas y las
condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto. Son obligaciones del
Arquitecto director de obra, de acuerdo con el articulo 12 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
ordenacion de la edificacion, las siguientes:

- Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles
para el ejercicio de la profesidon. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de obra que
tenga la titulacion profesional habilitante.

- Verificar el replanteo y la adecuaciéon de la cimentacién y de la estructura proyectadas a las
caracteristicas geotécnicas del terreno.

- Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de érdenes y asistencias
las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

- Elaborar, a requerimiento del Promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto
que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones
normativas contempladas y observadas en la redaccién del proyecto.

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar
las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados
que en su caso fueran preceptivos.

- Elaborar y suscribir la documentacion de la obra ejecutada para entregarla al Promotor, con los visados
que en su caso fueran preceptivos.

- Las relacionadas en el apartado 2.a del articulo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
ordenacion de la edificacion, en aquellos casos en los que el director de obra y el director de la
ejecucion de la obra sea el mismo profesional.

Ademas de todas las facultades particulares que corresponden el Arquitecto director de obra, expresadas
anteriormente, podra también, con causa justificada, recusar al Constructor si considera que adoptar esta
resolucion es Util y necesario para la debida marcha de la obra. El Arquitecto director de obra suscribirg,
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junto con el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra, el acta de aprobacion del
Plan de seguridad y salud redactado por el Constructor, en el caso de que no fuera preceptiva la
designacion de Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de las obras.

En Santa Eugénia a 19 de julio de 2016

Rafael Balaguer Montaner
Colegiado n° 343374

Firma
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES del Cami de Sa Via, Sta Eugénia.

Emplazamiento: Poligono 2, Parcela 9011
Promotor: Ajuntament de Santa Eugénia
Arquitecto: Rafael Balaguer Montaner.
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1 CAPITULO I: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES.
1.1 GENERALIDADES

Los materiales que se empleen en obra habran de reunir las condiciones minimas establecidas
en el presente Pliego. Los materiales deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se
especifiquen en los distintos documentos que componen el Proyecto.

Asimismo sus calidades seran acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y
que tendran un caracter de complementariedad al presente Pliego, citandose algunas como
referencia:

- Normas MV.

- Normas UNE.

- Normas DIN.

- Normas ASTM.

- Normas NTE.

- Instruccién EHE EF-96 RL-88 RC-03

- Normas AENOR.

- PIET-70.

- Normas Técnicas de calidad de viviendas Sociales, Orden 24-4-76.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (MOP), PG-3 para obras de

Carreteras y Puentes.

Tendran preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesion
de Documento de Idoneidad Técnica que avalen sus cualidades, emitido por Organismos
Técnicos reconocidos.

El Contratista tiene libertad para obtener los materiales precisos para las obras de los puntos que
estime conveniente, sin modificacion de los precios establecidos.

Los procedimientos que han servido de base para el calculo de los precios de las unidades de
obra, no tienen mas valor, a los efectos de este Pliego, que la necesidad de formular el
Presupuesto, no pudiendo aducirse por la Contrata adjudicataria que el menor precio de un
material componente justifique una inferior calidad de éste.

Todos los materiales habran de ser de primera calidad y seran examinados antes de su empleo
por la Direccion Facultativa, quien dara su aprobacion por escrito, conservando en su poder
una muestra del material aceptado o lo rechazara si lo considera inadecuado, debiendo, en tal
caso, ser retirados inmediatamente por el Contratista, siendo por su cuenta los gastos
ocasionados por tal fin.

Por parte del Contratista debe existir obligacion de comunicar a los suministradores las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejandose que previamente al
empleo de los mismos, sea solicitado informe sobre ellos a la Direccion Facultativa y al
Organismo encargado del Control de Calidad

El Contratista serd responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones
exigidas. Siendo estas condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad
para aceptacion de los mismos que se establece en el apartado de

Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con las
condiciones exigidas, deberan ser sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la
ejecucion de la obra, corriendo el Contratista con todos los gastos que ello ocasionase. En el
supuesto de que por circunstancias diversas tal sustitucion resultase inconveniente, a juicio de la
Direccion Facultativa, se actuara sobre la devaluacion econémica del material en cuestion, con
el criterio que marque la Direccidon Facultativa y sin que el Contratista pueda plantear
reclamacion alguna.

1.2 AGUAS

En general podran ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigén en
obra, todas las aguas mencionadas como aceptables por la practica.
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Cuando no se posean antecedentes de su utilizacidon o en caso de duda, deberan analizarse las
aguas y, salvo justificacion especial de que no alteren perjudicialmente las propiedades
exigibles al hormigdn, deberan rechazarse todas las que tengan un PH inferior a 5. Las que
posean un total de sustancias disueltas superior a los 15 gr. por litro

(15.000 PPM); aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO, rebase 14 gr. por litro (1.000
PPM); las que contengan ion cloro en proporcion superior a 6 gr. por litro

(6.000 PPM); las aguas en las que se aprecia la presencia de hidratos de carbono y, finalmente
las que contengan sustancias organicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gr.
por litro (15.000 PPM).

La toma de muestras y los analisis anteriormente prescritos, deberan realizarse en la forma
indicada en los métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE
7132 y UNE 7235.

El agua no contendra sales magnésicas, sulfato de calcio ni materiales organicos que le hagan
no potable y dentro de las exigencias previstas en el articulo 27 de la

Instruccién de Hormigoén Estructural EHE.

En ningun caso deberd emplearse agua de amasado que reduzca la resistencia a compresion,
de una mezcla hidraulica, en mas del 1%, en comparacion con una mezcla de la misma
dosificacion, y materiales idénticos, hecha con agua destilada.

1.3 ARIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

1.3.1 ARENAS.

Se entiende por "arena”, o "arido fino", el arido, o fraccién del mismo que pasa por un tamiz de 5
mm. de luz de malla (tamiz 5, UNE 7050).

El arido fino a emplear en morteros y hormigones sera de arena natural, rocas machacadas,
mezcla de ambos materiales, u otros productos cuyo empleo esté debidamente justificado a
juicio de la Direccién Facultativa.

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o arido fino no excedera
de los limites que se indican en el cuadro que a continuacion se detalla.

Cantidad méxima en

% del peso total de la muestra.

Terrones de arcilla............... 1,00

Determinados con arreglo al método ensayo UNE 7133...................

Material retenido por el tamiz

0,063 UNE 7050 y que flota en un liquido de peso especifico 2...... 0,50

Determinado con arreglo al método de ensayo UNE-7244................

Compuestos de azufre, expresados en SO y referidos al arido seco 4

Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 83.120 0,4

1.3.2 ARIDO GRUESO (A EMPLEAR EN HORMIGONES)

Se define como "grava", o "arido grueso”, el que resulta retenido por el tamiz 5, UNE

7050, y como "arido total" (o simplemente "arido" cuando no haya lugar a confusiones), aquél
que de por si, 0 por mezcla, posee las propiedades de arena y grava adecuadas para fabricar
el hormigdn necesario en el caso particular que se considere.

El arido grueso a emplear en hormigones serA grava de yacimientos naturales, rocas
machacadas u otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por la practica y esté
debidamente justificado a juicio de la Direccién Facultativa.

Respecto a la limitacion de tamafio del arido grueso se considerara lo especificado en el
Articulo 28.2. de la EHE.

La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o arido grueso no
excedera de los limites que se indican en el cuadro siguiente:

Cantidad méaxima de

% del peso total de la muestra.

Terrones de arcilla............... 0,25
Determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7133................
Particulares blancas.............. 5,00

Determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7134................
Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota en un liquido de peso especifico 2. 1,00
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Determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7244....................
Compuesto de azufre, expresados en

SO y referidos al acido seco.

Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 83,120.... 0,4

El arido grueso estara exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente
con los alcalis que contenga el cemento. Su determinacion se efectuara con arreglo al método
de ensayo UNE 7137. En el caso de utilizar las escorias siderdrgicas como arido grueso, se
comprobara previamente que son estables, es decir, que no contengan silicatos inestables ni
compuestos ferrosos. Esta comprobacion se efectuara con arreglo al método de ensayo UNE
7234.

Tanto las arenas como la grava empleada en la confeccién de hormigones para la ejecucion
de estructuras deberan cumplir las condiciones que se exigen en la instrucciéon EHE.

1.4 MADERA

La madera a emplear en entibaciones, apeos, combas, andamios, encofrados, etc., deberan
cumplir las condiciones indicadas en el Articulo 286.1 del P.G.-3.

La forma y dimensiones de la madera seran las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir
el posible riesgo de accidentes.

El empleo de tabloncillo de encofrado de paramentos vistos estara sujeto a la conformidad de
la Direccion de Obra, que dara su autorizacion previamente al hormigonado.

1.5 CEMENTO

El cemento satisfara las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepcion
de cementos en las obras de caracter oficial (RC-03), de 28 de Octubre de 1.988, y en el Articulo
26° de la Instruccion (EHE-98). Ademas el cemento debera ser capaz de proporcionar al
mortero, hormigén las cualidades que a éste se le exigen en el articulo 26 de la citada
Instruccion. Asi mismo , debera cumplir las recomendaciones y prescripciones contenidas en la
EHE.

El cemento a emplear en las obras del presente Proyecto sera Portland, siempre que el terreno lo
permita. En caso contrario se dispondra de un cemento apropiado al ambiente que dé
resistencias similares y que debera se aprobado por el Ingeniero Director.

Se aplica la denominaciéon de cemento Portland al producto reducido a polvo fino que se
obtiene por la calcinacion hasta un principio de fusion, de mezclas muy intimas, artificialmente
hechas y convenientemente dosificadas, de materias calizas y arcillosas, sin mas adicion que la
de yeso, que no podra exceder del tres por ciento (3%).

El azufre total que contenga no excedera del uno y veinticinco centésimas por ciento (1,25%).

La cantidad de agua del cemento no excedera del dos por ciento (2%) en peso, ni la pérdida
de peso por calcinacion serd mayor del cuatro por ciento (4%).

El fraguado de la pasta normal de cemento conservado en agua dulce no empezara antes de
cuarenta y cinco minutos (45) contados desde que se comenzé a amasar, y terminara antes de
las doce horas (12) a partir del mismo momento.

A su recepcion en obra, cada partida de cemento se sometera a la serie completa en ensayos
que indique el Ingeniero Director, no pudiendo emplearse dicho cemento en la obra hasta que
no haya sido aprobado por éste.

1.6 HORMIGONES

Los hormigones que se utilicen en la obra cumpliran las prescripciones impuestas en los Articulos
30, 37, y 68 de la vigente Instruccion para el Proyecto y la Ejecucién de Obras de Hormigdn
Estructural (EHE-98). También sera de aplicacion lo preceptuado en el Art. 610 del PG 3.

Los hormigones utilizados para regulaciéon y limpieza de la excavacion realizada para las obras
de fabrica, alcanzaran una resistencia caracteristica minima de 15 N/mm2 en obra a los 28 dias.

Los hormigones en masa, alcanzaran una resistencia caracteristica minima de 20

N/mm2, en obra a los 28 dias.

Los hormigones que se utilicen en estructuras armadas alcanzaran una resistencia minima de 25
N/mmz2, en la obra a los 28 dias.
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Se podran realizar ensayos de rotura a compresion si asi lo estima en Ingeniero

Director de las Obras, realizado sobre probeta cilindrica de 15 cm de didmetro por 30 cm de
altura, a los 28 dias de edad fabricadas, y conservadas con arreglo al método de ensayo UNE
7240 y rotas por compresidn segun el mismo ensayo.

Las caracteristicas mecanicas de los hormigones empleados en obra deberan cumplir las
condiciones impuestas en la EHE. Se establecen, asi mismo las siguientes definiciones:

Resistencia especificada o de proyecto fck es el valor que se adopta en el proyecto para la
resistencia a compresion, como base de los calculos, asociado en la citada

Instruccién a un nivel de confianza del 95% (noventa y cinco por ciento).

Resistencia caracteristica real de obra, fc real, es el valor que corresponde al cuantil del 5%
(cinco por ciento) en la distribucion de resistencia a compresion del hormigén colocado en
obra.

Resistencia caracteristica estimada fst, es el valor que estima o cuantifica la resistencia
caracteristica real de obra a partir de un nimero finito de resultados de ensayos normalizados
de resistencia, sobre probetas tomadas en obra.

Para establecer la dosificacion, el contratista deber& recurrir a ensayos previos, con objeto de
conseguir que el hormigoén resultante satisfaga las condiciones que se exigen en este Pliego.
Para la fabricacion del hormigén, el cemento se medira en peso y los aridos en peso o en
volumen, aunque es aconsejable la dosificacion en peso de los aridos. Se comprobara
sistematicamente el contenido de humedad de los aridos, especialmente el de la arena, para
corregir, en caso necesatrio, la cantidad de agua vertida en la hormigonera.

Se amasara el hormigébn de manera que se consiga la mezcla intima y homogénea de los
distintos materiales que lo componen, debiendo resultar el arido bien recubierto de pasta de
cemento. Esta operacion se realizara en hormigonera y con un periodo de batido, a la
velocidad de régimen, no inferior a un minuto.

No se mezclaran masas frescas en las que se utilicen diferentes tipos de conglomerados. Antes
de comenzar deberan limpiarse perfectamente las hormigoneras.

Tipos de hormigones

Los tipos de hormigones a emplear en obra seran los definidos para las distintas unidades de
obra, tendran las siguientes caracteristicas:

HM-20/P/30/1lb, en cimiento de bordillos

HM-20/P/30/1lb, en cimiento de sefalizacién vertical

HM-20/P/30/Ilb, en rigola y solera pavimento adoquin y baldosa

HM-20/B/30/Ilb, en revestimiento canalizaciones

HA-25/5/30/1lb, en cimentacién de columnas

HA-25/P/30/1lb, en pavimento de hormigén

Se deja a criterio de la Direccidon Facultativa el empleo de aditivos resistentes contra la agresion
quimica de los sulfatos.

Estudio de la mezcla y obtencién de la formula de trabajo

La fabricacion del hormigdn no debera iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su
correspondiente férmula de trabajo, la cual sera fijada por la Direccion Facultativa. Dicha
féormula sefalard exactamente:

- La granulometria de aridos combinados, incluso el cemento.

- Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por metro cubico (m3)
de hormigdn fresco. Asi mismo se hara constar la consistencia. Dicha consistencia se definira por
el escurrimiento en la mesa de sacudidas.

La formula de trabajo sera entregada por el Contratista a la Direccidon Facultativa al menos
treinta (30) dias antes de su fabricacion, para su ensayo en laboratorio.

La féormula de trabajo habra de ser reconsiderada, si varia alguno de los siguientes factores:
- El tipo de aglomerante

- El tipo, absorciéon o tamafio maximo del arido grueso

- La naturaleza o proporcion de adiciones

- El método de puesta en obra
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La dosificacion de cemento no rebasara los cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro
cubico (450 kg/m3) de hormigdn fresco, salvo justificacion especial. Cuando el hormigén haya
de estar sometido a la intemperie, no sera inferior a doscientos cincuenta kilogramos por metro
cubico (250 kg/m3).

La consistencia de los hormigones frescos sera la maxima compatible con los métodos de
puesta en obra, compactacion y acabado.

En el hormigén fresco, dosificado con arreglo a la férmula de trabajo, se admitiran las siguientes
tolerancias:

- Consistencia: £ 15% valor que representa el escurrimiento de la mezcla sacudida.

- Aire ocluido: + 0,5% del volumen de hormigén fresco.

- Adiciones: A fijar en cada caso por el Ingeniero Encargado.

- Relaciéon agua libre/cemento: + 0,04, sin rebasar los limites de la tabla EHE.

- Granulometria de los aridos combinados (incluido el cemento).

- Tamices superiores al n_ 4 ASTM: + 4% en peso.

- Tamices comprendidos entre el n_8 ASTM y el n_ 100 ASTM: + 3% en peso.

- Tamiz n_ 200 ASTM: £ 2,5% en peso.

Como norma general, el hormigén empleado debera ser fabricado en central, respetandose en
todo caso lo previsto en el Art. 69.2 de la Instruccion EHE.

En caso de utilizarse hormigén no fabricado en central, debera contarse con la autorizacion
previa de la Direccion Técnica, y ademas, su dosificacion se realizara necesariamente en peso.
El amasado se realizara con un periodo de batido, a velocidad de régimen, no inferior a 90
segundos.

No se autorizara en ningun caso la fabricaciéon de hormigén a mano.

Entrega y recepcion del hormigén

Cada carga de hormigon fabricado en central, irA acomparfiada de una hoja de suministro que
se archivara en la oficina de obra y que estara en todo momento a disposicion de la Direccién
Técnica, y en la que deberan figurar, como minimo, los siguientes datos:

< Nombre de la central de fabricacion de hormigon.

= Numero de serie de la hoja de suministro.

= Fecha de entrega.

< Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion.

= Especificacion del hormigon:

-Designacion de acuerdo con el apartado 39.2 de la Instruccion EHE.

-Contenido de cemento en kilos por metro cubico (kg/m3) de hormigén, con una tolerancia de
+15 Kg.

-Relacion agua /cemento del hormigén, con una tolerancia de + 0,02.

-Tipo, clase y marca del cemento.

-Consistencia.

-Tamafio méaximo del arido.

-Tipo de aditivo, segun UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario indicacion expresa de
que no contiene.

-Procedencia y cantidad de adicion (cenizas volantes o humo de silice) si la hubiere y, en caso
contrario, indicacion expresa de que no contiene.

= Designacion especifica del lugar del suministro (nombre y lugar).

e Cantidad del hormigébn que compone la carga, expresada en metros clubicos de hormigén
fresco.

= Identificacion del camion hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda
a la descarga.

= Hora limite de uso para el hormigon.

Ejecucion de juntas de hormigonado

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejara la
superficie terminal lo mas irregular posible, cubriéndola con sacos himedos para protegerla de
los agentes atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiara la junta de toda
suciedad o arido que haya quedado suelto y se retirara la lechada superficial, dejando los
aridos al descubierto; para ello se utilizara un chorro de arena o cepillo de alambre, segin que
el hormigén se encuentre ya endurecido o esté fresco aun, pudiendo emplearse también, en
este Ultimo caso, un chorro de aguay aire.

Expresamente se prohibe el uso de productos corrosivos en la limpieza de juntas.
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Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruira la parte de hormigén que sea
necesario eliminar para dar a la superficie la direccidén apropiada.

Realizada la operaciéon de limpieza, se echara una capa fina de lechada antes de verter el
nuevo hormigon.

Se pondra especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones
ejecutados con diferentes tipos de cemento, y en la limpieza de las herramientas y del material
de transporte al hacer el cambio de conglomerantes.

Curado

El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplira las condiciones que se
exigen al agua de amasado.

Las tuberias que se empleen para el riego del hormigén seran preferentemente mangueras,
proscribiéndose la tuberia de hierro si no es galvanizada. Asi mismo, se prohibe el empleo de
tuberias que puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado,
resistencia y buen aspecto del hormigén. La temperatura del agua empleada en el riego no
ser& inferior en mas de veinte (20) grados centigrados a la del hormigén.

Como norma general, en tiempo frio, se prolongara el periodo normal de curado en tantos dias
como noches de heladas se hayan presentado en dicho periodo.

Acabado del hormigén

Las superficies del hormigébn deberan quedar terminadas de forma que presenten buen
aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que
en ningun caso, debera aplicarse sin previa autorizacion de la Direccion Técnica.

La maxima flecha o irregularidad que deben presenta los paramentos, medida respecto de una
regla de dos metros (2) de longitud aplicada en cualquier direccion, sera la siguiente:

- Superficies vistas: Cinco milimetros (5 mm)

- Superficies ocultas: Diez milimetros (10 mm)

Las superficies se acabaran perfectamente planas siendo la tolerancia de mas o menos cuatro
milimetros (z 4 mm), medida con una regla de cuatro metros (4 m) de longitud en cualquier
sentido.

Cuando el acabado de superficies sea, a juicio de la Direccion Técnica, defectuoso, éste podra
ordenar alguno de los tratamientos que se especifican en el siguiente punto.

Tratamiento de las superficies vistas del hormigon

En los lugares indicados en los planos o donde ordene la Direccidon Técnica, se trataran las
superficies vistas del hormigon por los medios indicados.

En todos casos se haran los trabajos de acuerdo con las instrucciones concretas de la Direccion
Técnica, quien fijara las condiciones del aspecto final, para lo cual el

Contratista debera ejecutar las muestras que aquélla le ordene.

MEDICION Y ABONO

El hormigdn se abonara, con caracter general, por metros cibicos realmente puestos en obra,
salvo que la unidad de obra especifique lo contrario.

El precio unitario comprende todas las actividades y materiales necesarios para su correcta
puesta en obra, incluyendo compactacion o vibrado, ejecuciéon de juntas, curado y acabado.
No se abonaran las operaciones precisas para limpiar, enlucir y reparar las superficies de
hormigdn en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que
presenten defectos, ni tampoco los sobre espesores ocasionados por los diferentes acabados
superficiales.

1.7 ADITIVOS PARA HORMIGONES

Se denomina aditivo para hormigdébn a un material diferente del agua, de los aridos y del
cemento, que es afiadido a la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin
de mejorar o modificar algunas propiedades del hormigén fresco, del hormigén endurecido, o
de ambos estados.

Cualquier aditivo que se vaya a emplear en los hormigones debera ser previamente autorizado
por el Ingeniero Director de las Obras.

Es Obligado el empleo de producto aireante en la confeccién de todos los hormigones que
deben asegurar la estanqueidad. La cantidad de aditivo afiadido no superara el 4 % en peso
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de la dosificacion de cemento y sera la precisa para conseguir un volumen de aire ocluido del 4
% del volumen del hormigdn fresco.

El empleo de aireantes no impedira en forma alguna, que los hormigones con ellos fabricados
verifiquen las resistencias caracteristicas exigidas.

Debera cumplirse con lo especificado en el articulo 29.1 de Instruccién EHE-98.

Podran utilizarse plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecucion de las obras
lo aconseja. Para ello se exigira al Contratista que realice una serie de ensayos sobre probetas
con el aditvo que se pretenda utilizar, comprobandose en qué medida las sustancias
agregadas en las proporciones previstas producen los efectos deseados. En particular los
aditivos satisfaran las siguientes exigencias:

1°.- Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en hormigones
fabricados sin aditivos.

2°.- Que no disminuya la resistencia a las heladas.

3°.- Que el producto de adicién no represente un peligro para las armaduras

1.8 MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por arido fino, cemento y agua.
Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluida de cemento y agua y
eventualmente adiciones, utlizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos,
recibido de juntas y en general relleno de oquedades que precisen refuerzo.

Tipos y dosificaciones

Los tipos y dosificaciones de morteros de cemento Portland seran los definidos en los distintos
proyectos especificos, los cuales responderan, en general a los tipos siguientes:

M-5/CEM, y M-7,5/CEM seran los morteros usados mas frecuentemente.

La Direccion Facultativa podra modificar la dosificacion, en mas o en menos, cuando las
circunstancias de la obra lo aconsejen y justificandose debidamente mediante la realizacion de
los estudios y ensayos oportunos.

La proporcion en peso en las lechadas, del cemento y del agua variara desde el uno por ocho
(1/8) hasta el uno por uno (1/1) de acuerdo con las exigencias de la unidad de obra.

Los morteros empleados para asiento de las baldosas contendra antes de su empleo toda el
agua necesaria para su fraguado, no necesitando aporte extra de agua.

Aditivos: Los productos de adicion que se utilicen para mejorar alguna de las propiedades de los
morteros, deberan ser previamente aprobados por la Direcciéon Facultativa.

1.9 REDONDOS PARA ARMADURAS

Las armaduras del hormigén estaran constituidas por barras corrugadas de acero especial, y se
utilizaran, salvo justificacion especial que deber& aprobar la Direccion

Facultativa, los tipos sefialados a continuacion.

En las obras correspondientes al presente Proyecto, se utilizara acero (barras corrugadas) tipo B-
500S Y B-500T sera de fabricacion homologada con el sello de conformidad CIETSID.

En cualquier caso, el Contratista podra proponer la utilizacién de otras calidades de acero, que
podran ser aceptadas por la Direccion Facultativa, siempre y cuando se conserven la totalidad
de las caracteristicas mecanicas del acero y de fisuracion del hormigon.

Las superficies de los redondos no presentaran asperezas susceptibles de herir a los operarios. Los
redondos estaran exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de seccidn u otros defectos
perjudiciales a la resistencia del acero. Las barras en las que se aprecien defectos de
laminacion, falta de homogeneizacién, manchas debidas a impurezas, grietas o cualquier otro
defecto, seran desechadas sin necesidad de someterlas a ninguna clase de pruebas.

Las barras corrugadas se almacenaran separadas del suelo y de forma que no estén expuestas
a una excesiva humedad, ni se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto
que pueda perjudicar la adherencia de las barras al hormigoén.

La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepcion, se realizara de acuerdo con lo
prescrito por la Norma UNE-36088.

La utilizacion de barras lisas en armaduras estara limitada, salvo especificacion expresa de la
Direccidon Facultativa, a los casos de armaduras auxiliares (ganchos de elevacion, de fijacion,
etc.), o cuando aquéllas deban ser soldadas en determinadas condiciones especiales,
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exigiéndose al Contratista, en este caso, el correspondiente certificado de garantia del
fabricante sobre la aptitud del material para ser soldado, asi como las respectivas indicaciones
sobre los procedimientos y condiciones en que éste deba ser realizado.

Los aceros en redondos para armaduras seran suministrados en barras rectas, cualquiera que
sea su longitud, no admitiéndose el transporte en lazos o barras dobladas.

1.10 ACERO EN PERFILES, PLETINAS Y CHAPAS

Sera de aplicacion lo especificado en el Art. 250 del PG 3/75, y el Art. 38 de la (EHE-98).

Los aceros constituyentes de cualquier tipo de perfiles pletinas y chapas, seran dulces,
perfectamente soldables y laminados.

Los aceros utilizados cumpliran las prescripciones correspondientes a las Normas MV y UNE 10025-
94. Seran de calidad A-42-b tanto para chapas y tuberias como para pletinas y perfiles.

Las chapas para caldereria, carpinteria metalica, puertas, etc., deberan estar totalmente
exentas de 6xido antes de la aplicacion de las pinturas de proteccién especificadas en el
articulo 272 del PG-3.

Las barandillas, etc., se les dara una proteccion interior y exterior consistente en galvanizado por
inmersion.

Todas las piezas deberan estar desprovistas de pelos, grietas, estrias, fisuras sopladuras. También
se rechazaran aquellas unidades que sean agrias en su comportamiento.

Las superficies deberan ser regulares, los defectos superficiales se podran eliminar con buril o
muela, a condicidon de que en las zonas afectadas sean respetadas las dimensiones fijadas por
los planos de ejecucion con las tolerancias previstas.

1.11 TAPAS Y MATERIALES DE FUNDICION

Las fundiciones a emplear en rejillas, tapas, etc., seran de fundiciéon ductil y cumpliran la norma
UNE 124 y las siguientes condiciones:

La fractura presentara un grano fino y homogéneo. Deberan ser tenaces y duras, pudiendo, sin
embargo, trabajarlas con limay buril.

No tendran bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la
resistencia o a la continuidad y buen aspecto de la superficie.

Los agujeros para los pasadores o pernos, se practicaran siempre en taller, haciendo uso de las
correspondientes maquinas y herramientas.

La resistencia minima a la traccion sera de 500 Mpa., con un limite elastico convencional de 320
Mpa. Y un alargamiento minimo del 7%. Las barras de ensayo se sacaran de la mitad de la
colada correspondiente, o vendran fundidas con las piezas moldeadas.

En calzadas y en aceras el cerco y las tapas seran de fundicion ductil y dispondran de cierre de
seguridad, segin UNE 124 , tendran las dimensiones marcadas en los planos y se ajustaran al
modelo definido por el Ayuntamiento de Burgos o por las Compaiiias suministradoras.

Se empleara en aceras fundicién del tipo C-250 y D-400, y en calzadas D-400.

La fundicién sera de segunda fusion. La fractura presentara un grano fino y homogéneo. Debera
ser tenaz y dura pudiendo, sin embargo, trabajarla con lima y buril. No tendra bolsas de aire y
huecos, manchas, pelos y otros defectos que perjudiquen a su resistencia, a la continuidad y
buen aspecto de la superficie.

Las tapas y rejilas tendran las dimensiones marcadas en los planos y se ajustaran al modelo
definido por el Ayuntamiento de Burgos o por las Compafiias suministradores del servicio

1.12 PINTURAS

Condiciones generales

Los materiales constitutivos de la pintura seran todos de primera calidad, finamente molidos y el
procedimiento de obtencién de la misma garantizara la bondad de sus condiciones.

La pintura tendra la fluidez necesaria para aplicarse con facilidad a la superficie, pero con la
suficiente coherencia para que no se separen sus componentes y que puedan formarse capas
de espesor uniforme, bastante gruesas. No se extendera ninguna mano de pintura sin que esté
seca la anterior, debiendo de transcurrir entre cada mano de pintura el tiempo preciso, segun la
clase, para que la siguiente se aplique en las debidas condiciones. Cada una de ellas, cubrira la
precedente con espesor uniforme y sin presentar ampollas, desigualdades ni aglomeracion de
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color. Segun el caso, la Direccidon Facultativa sefialara la clase de color de la pintura, asi como
las manos o capas que deberan darse. Las distintas manos a aplicarse deberan realizarse
también en distintos colores.

La pintura sera de color estable, sin que los agentes atmosféricos afecten sensiblemente a la
misma.

En funcion de las caracteristicas del soporte se elegira el tipo de pintura adecuado para evitar
la reaccién quimica entre ambos.

Antes de procederse a la pintura de los materiales, se efectuara, indispensablemente, la
limpieza y secado de la superficie de los mismos.

Seran de aplicacion, asi mismo, las especificaciones contenidas en las "Normas de

Pintura del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial” (INTA).

Pinturas para imprimacion anticorrosiva de materiales férreos.

Pinturas de minio de plomo

Se definen como pinturas de minio de plomo, para imprimaciéon anticorrosiva de superficies de
materiales férreos, las que cumplen las condiciones exigidas en el

Articulo 270 del PG-3.

Las pinturas en cuestion se clasifican en los siguientes tipos:

- Tipo I: Pintura de minio de plomo al aceite de linaza.

- Tipo II: Pintura de minio de plomo-6xido de hierro

- Tipo llIl: Pintura de minio de plomo con barniz gliceroftalico.

- Tipo IV: Pintura de minio de plomo con barniz fendlico.

La composicion y caracteristicas de la pintura liquida, asi como las caracteristicas de la pelicula
seca, una vez realizada la aplicacion correspondiente, se ajustaran a lo especificado en los
Articulos 270.2, 270.3 y 270.4 del PG-3.

Pinturas de cromato de cinc-6xido de hierro

Se definen como pinturas de cromato de cinc-6xido de hierro, para imprimacién anticorrosiva
de superficies de materiales férreos, las que cumplen las condiciones exigidas en el Articulo 271
del PG-3.

Las pinturas en cuestion se clasificaran en los siguientes tipos:

Tipo I: Pintura de cromato de cinc-0xido de hierro, con vehiculo constituido por una mezcla, a
partes iguales, de resina gliceroftalica y aceite de linaza crudo, disuelta en la cantidad
conveniente de disolvente volatil.

Tipo lI: Pintura de cromato de cinc-6xido de hierro, con vehiculo constituido por una solucién de
resina gliceroftalica, modificada con aceites vegetales, con la cantidad adecuada de
disolvente volatil.

Tipo lll: Pintura de cromato de cinc-6xido de hierro, con vehiculo constituido por un barniz de
resina fendlica.

La composicion y caracteristicas de la pintura liquida, asi como las caracteristicas de la pelicula
seca, una vez efectuada la aplicacion correspondiente, se ajustardn a lo indicado en los
Articulos 271.1, 271.3, 271.4 y 271.5 del PG-3.

Pinturas a base de resinas epoxi

Se define como pintura de imprimacion de minio de plomo a base de resina epoxi la formada
por un componente resinoso de tipo alfaepoxi y un agente de curado en frio (poliamida). El
pigmento, conteniendo al menos un 75% de minio de plomo, debera estar dispersado de forma
adecuada solo en el componente de la resina.

Se tendran en cuenta las especificaciones contenidas en el Articulo 272.3 del PG-3.

1.13 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La recepcion de los materiales tendra en todo caso, caracter provisional hasta que se
compruebe su comportamiento en obra, y no excluira al Contratista de las responsabilidades
sobre la calidad de los mismos, que subsistira hasta que sean definitivamente recibidas las obras
en que hayan sido empleadas.

1.14 MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO.

Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y fuese
necesario utilizar, serd en todo caso de primera calidad y reunira las cualidades que requieran
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para su funcién a juicio de la Direccién Técnica de la Obra y de conformidad con el Pliego de
Condiciones de la Edificacién, compuesto por el Centro Experimental de

Arquitectura y aprobado por el "Consejo Superior de Colegios de Arquitectos”, bien con los
Pliegos de Condiciones aprobados por R.O. de 13 de Marzo de 1.903 y R.O. de 4 de Septiembre
de 1.908. Se consideran ademas de aplicacion las Normas: MP-160, NA-61 y PCHA-61 del
I.LE.-T.C.O y la MV-101.62 del Ministerio de la Vivienda asi como toda la Normativa Tecnolégica de
la Edificacion, aunque no sea de obligado cumplimiento, siempre que haya sido aprobada por
orden ministerial. Asi mismo seran de preferente aceptacion aquellos que estén en posesion del
Documento de Idoneidad Técnica.

1.15 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El transporte de los materiales hasta el lugar de acopio o de empleo se efectuara en vehiculos
adecuados para cada clase de material que, ademas de cumplir toda la legislacion vigente al
respecto, estaran provistos de los elementos necesarios para evitar alteraciones perjudiciales en
los mismos.

Los materiales se almacenaran, cuando sea preciso, de forma que se asegure su idoneidad
para el empleo y sea posible una inspecciéon en cualquier momento. A tal fin, la Direccion
Facultativa podra ordenar, si lo considera necesario, la instalacion de plataformas, cubiertas, o
edificios provisionales, para la protecciéon de los materiales.

2 CAPITULO II: UNIDADES DE OBRA
2.7 EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS

DEFINICION

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas de
desmonte donde se asienta el vial y aceras, también incluye el refino, la humectacion y
compactacion de la base de la explanada, de acuerdo con las dimensiones y taludes
especificados en los planos. También se incluyen las operaciones de carga, con o sin seleccion,
carga de los productos excavados.

La excavacion sera sin clasificar, en cualquier tipo de terreno.

EJECUCION

Para la ejecucion se estara a lo dispuesto en el articulo 320 del PG - 3/75 y quedara a criterio y
por cuenta del Contratista la utilizacion de los medios de excavacion que considere precisos,
siempre que se garantice una produccion adecuada a las caracteristicas, volumen y plazo de
ejecucion de las obras.

Deben ser tenidas en cuenta las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccion de
energia eléctrica. Durante la ejecucion de las obras se tomaran las precauciones adecuadas
para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se tomaran las medidas
necesarias para evitar los siguientes fendmenos: inestabilidad de taludes, deslizamientos
ocasionados por el descalce del pie de la excavacion, erosiones locales y encharcamientos
debidos a un drenaje defectuoso de las obras.

El Contratista debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones
que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibacion, refuerzo y
proteccion superficial del terreno apropiados a fin de impedir desplazamientos y deslizamientos
que pudieran ocasionar dafios a personas o a las obras, aunque tales medios no estén definidos
en el Proyecto, ni hubieran sido ordenados por la Direccion Técnica. Con independencia de
ello, la Direccion Técnica podra ordenar la colocacion de apeos, entibaciones, refuerzos o
cualquier otra medida de sostenimiento o proteccién en cualquier momento de la ejecucion de
las obras.

El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre
de agua la zona de las excavaciones; a estos fines, construira las protecciones, zanjas y cunetas,
drenajes y conductos de desaglie que sean necesarios.

El agua de cualquier origen que sea y que, a pesar de las medidas tomadas, irumpa en las
zonas de trabajo o en los recintos ya excavados y la que surja en ellos por filtraciones, sera
recogida, encauzada y evacuada convenientemente, y extraida con bombas u otros
procedimientos si fuera necesario. Tendra especial cuidado en que las aguas superficiales sean
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desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la
excavacion, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un
incremento de presion del agua intersticial, y para que no se produzcan erosiones de los taludes.
Cuando asi se requiera, se evitarad la formacion de polvo regando ligeramente la zona de
trabajo o de circulacién de vehiculos

La tierra vegetal no extraida en el desbroce se separara del resto y se trasladara al lugar
indicado por la Direccion o se acopiara de acuerdo con las instrucciones de la Direccion
Técnica, para su uso posterior.

MEDICION Y ABONO

La presente unidad se abonara por metros cubicos (m3) medidos sobre perfiles transversales
tedricos, sin clasificar, e incluye todas las operaciones indicadas anteriormente, ademas de la
carga sobre camién de los productos resultantes de la excavacion.

En ningln caso se abonaran excesos no justificados y que no hayan sido previamente
autorizados por la Direccién Técnica, tampoco seran de abono las operaciones auxiliares como
agotamientos y entibaciones, ni las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo los
trabajos.

2.8 TERRAPLEN O RELLENO

Esta unidad consiste en la extension y compactacion de suelos procedentes de las
excavaciones 0 préstamos, en zonas de extension tal que permita la utilizacion de maquinaria
convencional de movimiento de tierras, y en condiciones adecuadas de drenaje.

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

- Canon de adquisicion de los terrenos procedentes de préstamos.

- Preparacion de la superficie de asiento del terraplén o relleno.

- Extension de una tongada de material procedente de traza o préstamo.

- Humectacion o desecacion de una tongada y compactacion.

- Retirada del material degradado y su transporte a vertedero, por mala programacion y nueva
extension y humectacion.

- Estas operaciones reiteradas cuantas veces sea preciso.

MATERIALES

Se emplearan materiales procedentes de la excavacion en desmontes o préstamos exentos de
tierra vegetal. Estos materiales deben cumplir las condiciones de suelo tolerable 6 seleccionado
definidas en el Articulo 330 del PG-3/75, los tipos de suelo a utilizar en las distintas zonas del
terraplén seran los que se definan en el resto de documentos del Proyecto.

EJECUCION

Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificard y compactara éste
segun lo indicado en este Pliego. Si tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar
se efectuard el desbroce del citado terreno y la excavacion y extraccion del material
inadecuado en toda la profundidad requerida a juicio de la Direccién Técnica. A continuacion
se escarificara el terreno y se compactara en las mismas condiciones que las exigidas para el
cimiento del terraplén.

Durante la ejecucion de las obras, la superficie de las tongadas debera tener la pendiente
transversal necesaria para asegurar la evacuacion de las aguas sin peligro de erosion.

El contenido 6ptimo de humedad de la tongada se obtendra a la vista de los resultados de los
ensayos que se realicen en obra con la maquinaria disponible; cuando sea necesario afiadir
agua, se efectuara de manera tal que el humedecimiento de los materiales sea uniforme. En
casos especiales en que la humedad natural sea excesiva para conseguir la compactacion
precisa, se tomaran las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecacioén por oreo, o
a la adicion y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como la cal viva.

Las tongadas no deberan sobrepasar los 25 cm de espesor. Debera cuidarse especialmente la
humedad del material para alcanzar la densidad correspondiente al 100% del Proctor normal en
cualquiera de las zonas del terraplén.

Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, la

Direccion Técnica no autorizara la extension de la siguiente.
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El nimero de pasadas necesarias para alcanzar la densidad mencionada sera determinado por
un terraplén de ensayo a realizar antes de comenzar la ejecucion de la unidad. Las zonas que
por su reducida extensidon, su pendiente o su proximidad a obras de fabrica no permitan el
empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactacion de los
terraplenes, se compactaran con los medios adecuados al caso, de forma que las densidades
que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. Si se utilizan para
compactar rodillos vibrantes, deberan darse al final unas pasadas sin aplicar vibraciéon, para
corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido ocasionar la vibracion y sellar la
superficie.

Los terraplenes se ejecutaran cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 2
grados centigrados, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por
debajo de dicho limite. Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accién de todo tipo de
trafico hasta que se haya completado su compactacion. Si ello no es factible, el trafico que
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuira de forma que no se concentren
huellas de rodadas en la superficie.

Control de calidad

Ensayos a realizar para la comprobacion del tipo de suelo (lotes cuando el material es uniforme):
- Préctor normal (NLT 108/98): 1 por cada 1000 m3

- Analisis granulométrico (NLT 104/91): 1 por cada 2000 m3

- Limites de Atterberg (NLT 105 y 106/98): 1 por cada 2000 m3

- CBR (NLT 111/87): 1 por cada 5000 m?3

- Contenido de materia organica (NLT 118/98): 1 por cada 5000 m3

MEDICION Y ABONO

La presente unidad se abonara por metros cubicos (m3) medidos sobre perfiles transversales
tedricos del mismo.

El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno por el interior
de la obra.

En ningln caso se abonaran excesos no justificados y que no hayan sido previamente
autorizados por la Direccion Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de rellenos no
autorizados.

2.9 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

DEFINICION

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su
ejecucion incluye las operaciones de:

- Excavacion.

- Nivelacion y evacuacion del terreno.

- Colocacién de la entibacion, si fuese necesaria

- Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario.

- Transporte de los productos sobrantes removidos a vertedero, depdsito o lugar de empleo.

Las excavaciones de zanjas y pozos del presente Proyecto, seran excavaciones sin clasificar (en
cualquier clase de terreno).

EJECUCION

Referente a la ejecucion de las obras regira lo especificado en el Articulo 321.3 del PG-3, y en
especial se determina en este Pliego Particular que los productos sobrantes procedentes de la
excavacion se transportaran a vertedero cuya gestion y utilizacion correran de cuenta del
Contratista, no habiendo lugar a abonos adicionales.

El Contratista de las obras, hara sobre el terreno un replanteo general del trazado de la
conduccion y del detalle de las obras de fabrica, marcando las alineaciones y rasantes de los
puntos necesarios, para que con auxiio de los planos, pueda el Contratista ejecutar
debidamente las obras.

Sera obligacion del Contratista la custodia y reposicion de las sefiales que se establezcan en el
replanteo.

Las zanjas para colocacioén de tuberias tendran el ancho de la base, profundidad y taludes que
figuren en el Proyecto o indique la Direccion Técnica de las obras.
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Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecucion de las zanjas, se marcaran
sobre la superficie de este el ancho absolutamente imprescindible, que sera el que servira de
base para la mediciéon y el abono de esta clase de obra. La reposicidn del citado pavimento se
hara empleando los mismos materiales obtenidos al levantarlo, sustituyendo todos los que no
queden aprovechables y ejecutando la obra de modo que el pavimento nuevo sea de idéntica
calidad que el anterior. Para ello, se atenderan cuantas instrucciones dé la Direccion Técnica.

La ejecucion de las zanjas para emplazamiento de las tuberias, se ajustara a las siguientes
normas:

a) Se replanteara el ancho de las mismas, el cual es el que ha de servir de base al abono del
arranque y reposicion del pavimento correspondiente. Los productos aprovechables de este se
acopiaran en las proximidades de las zanjas.

b) El Contratista determinara las entibaciones que habran de establecerse en las zanjas
atendiendo a las condiciones de seguridad, asi como los apeos de los edificios contiguos a ellas.
c) No se autorizara la circulacion de vehiculos a una distancia inferior a 3 m del borde de la
excavacion para vehiculos ligeros, y de 4 m para vehiculos pesados. Los productos procedentes
de la excavacion se acopiardan a una distancia de la coronacion de los taludes siempre en
funcion de la profundidad de la zanja con el fin de no sobrecargar y aumentar el empuje hacia
las paredes de la excavacion. En caso de que no exista forma de evitar tal acopio, el empuje se
tendra en cuenta para el calculo y dimensionamiento de la entibacion.

d) Los productos de las excavaciones se depositaran a un solo lado de las zanjas, dejando una
banqueta de sesenta (60) centimetros como minimo. Estos depositos no formaran cordén
continuo, sino que dejaran paso para el transito general y para entrada a las viviendas
afectadas por las obras, todos ellos se estableceran por medios de pasarelas rigidas sobre las
zanjas.

e) El Contratista pondra en practica cuantas medidas de proteccion, tales como cubricion de la
zanja, barandillas, sefalizacién, balizamiento y alumbrado, sean precisas para evitar la caida de
personas o de ganado en las zanjas. Estas medidas deberan ser sometidas a la conformidad de
la Direccion Técnica, que podra ordenar la colocacion de otras o la mejora de las realizadas por
el Contratista, si lo considerase necesario.

f) Se tomaran las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las zanjas abiertas

g) Deberan respetarse cuantos servicios se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos
necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenara la Direccion
Técnica de las obras. La reconstruccion de servicios accidentalmente destruidos, sera de cuenta
del Contratista.

h) Durante el tiempo que permanezcan las zanjas abiertas, establecera el

Contratista sefiales de peligro, especialmente por la noche. El Contratista sera responsable de
los accidentes que se produzcan por defectuosa sefializacion.

i) No se levantaran los apeos establecidos sin orden de la Direccion Técnica.

j) La Direccion Técnica podra prohibir el empleo de la totalidad o parte de los materiales
procedentes de la demolicién del pavimento, siempre que a su juicio hayan perdido sus
condiciones primitivas como consecuencia de aquella.

k) Se comprobara la ausencia de gases y vapores nocivos antes de comenzar la jornada
laboral. En caso de existencia de éstos, se ventilara la zanja adecuadamente.

[) Se instalaran antepechos de proteccion a una distancia de 0,60 m como minimo del borde de
la zanja. También se instalaran topes adecuados como proteccion ante el riesgo de caidas de
materiales u otros elementos.

m) Debera disponerse al menos una escalera portatil por cada equipo de trabajo, que debera
sobrepasar al menos un metro el borde de la zanja, y disponiendo al menos de una escalera
cada 30 m de zanja.

n) Cualquier achique que sea necesario efectuar por la presencia de aguas que afloren en el
interior de las zanjas se hara de manera inmediata.

MEDICION Y ABONO

Se abonara por metros cubicos, determinados a partir de las secciones tipo representadas en
planos y de las profundidades de excavacion realmente ejecutadas.

No seran de abono los desprendimientos de las zanjas ni los agotamientos, si son necesarios.
Tampoco seran de abono las entibaciones, si su inclusidn esta expresamente considerada en la
definicién de la unidad. En ningun caso se abonaran excesos no justificados y que no hayan sido
previamente autorizados por la Direccion
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Técnica. Tampoco se abonara el relleno en exceso derivado del anterior exceso de excavacion.
Incluye refino, compactacién del fondo y carga en camion. El empleo de maquinas zanjadoras,
con la autorizaciéon de la Direccién Técnica, cuyo mecanismo activo dé lugar a una anchura de
zanja superior a la proyectada, no devengara a favor del Contratista el derecho a percepcion
alguna por el mayor volumen excavado ni por el correspondiente relleno.

2.10 EXCAVACION DE TIERRAS A MANO

DEFINICION

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos a mano,
no por medios mecanicos, donde fuera necesario a juicio de la Direccién Técnica y a la vista de
los trabajos a efectuar.

Las excavaciones de zanjas y pozos a mano del presente Proyecto seran sin clasificar.

EJECUCION

Su ejecucion incluye las siguientes operaciones:

- Excavacion.

- Colocacion de la entibacion, si fuese necesaria.

- Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario.

- Nivelacion del terreno.

- Refino, compactacion del fondo.

- Transporte de los productos sobrantes a vertedero, depdsito o lugar de empleo.

La Direccion Técnica, hara sobre el terreno un replanteo de la excavacion, marcando las
alineaciones y rasantes de los puntos necesarios, para que con auxilio de los planos, pueda el
Contratista ejecutar las obras.

Se deberan guardar todas las precauciones y medidas de seguridad indicadas para la unidad
“excavacion en zanjas y pozos”.

MEDICION Y ABONO

Se abonara por metros cubicos. Dichos metros cubicos se mediran segun las secciones tedricas
que figuran en los planos para la excavacion, teniendo en cuenta la profundidad realmente
ejecutada.

En ningln caso se abonaran excesos no justificados y que no hayan sido previamente
autorizados por la Direccion Técnica.

Cuando haya de ser adoptada la excavacion manual en actuaciones proyectadas con
excavacion por medios mecanicos, el Contratista debera dar cuenta inmediata a la Direccion
Técnica para que este circunstancia pueda ser tenida en cuenta al valorar los trabajos. En caso
de no producirse este aviso, el Contratista debera aceptar el criterio de valoracion que decida
la Direccion Técnica.

2.11 RELLENO Y COMPACTACION EN ZANJAS Y POZOS

DEFINICION

Esta unidad consiste en la extension y compactacion de materiales procedentes de
excavaciones o0 préstamos para relleno de zanjas, trasdés de obras de fabrica o cualquier otra
zona cuyas dimensiones no permitan la utilizaciéon de los mismos equipos de maquinaria con que
se lleva a cabo la ejecucion de terraplenes.

MATERIALES

Los materiales destinados a rellenos localizados y zanjas precisaran la previa conformidad de la
Direccidon Facultativa, procederan de préstamos y cumpliran las condiciones que para suelos
adecuados establece el PG-3 en su Articulo 330.3.

En rellenos localizados no podran utilizarse suelos organicos, turbosos, fangosos, tierra vegetal, ni
materiales de derribo. En rellenos que formen parte de la infraestructura de las obras se
adoptaran los mismos materiales que en las zonas correspondientes de los terraplenes, segun lo
indicado en el Articulo 332 del PG-3.

La cama de asiento de las tuberias se realizara mediante tierras arenosas, arena de rio lavada, o
gravilla procedente preferentemente de aridos naturales, o bien del machaqueo y trituracion
de piedras de canteras o gravas naturales.
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El tamafno de la gravilla estard comprendido entre cinco y veinticinco milimetros (5 a 25 mm.), y
el coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles segin norma NLT-149/72, sera
inferior a 40.

El tapado de las tuberias hasta una altura de 30 cm. sobre clave se realizar& preferentemente
con arenas de mina naturales formadas por particulas estables y resistentes. Estaran exentas de
aridos mayores de dos centimetros (2 cm.). La compactacion sera superior o igual al 95% del
Proctor Normal.

El tapado del resto de la zanja se realizara dependiendo de la definicion de los planos, con
zahorra natural o suelo seleccionado segun definicion de PG-3 exentos de aridos mayores de
cuatro centimetros (4 cm.). Su compactacion sera superior o igual al 100% del Proctor Normal.

- HUSOS GRANULOMETRICOS DE LAS ZAHORRAS NATURALES. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)
TIPO DE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)

ZAHORRA NATURAL (*) 50 40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063

ZN40 100 80-95 65-90 54-84 35-63 22-46 15-35 7-23 4-18 0-9

ZN25 - 100 75-95 65-90 40-68 27-51 20-40 7-26 4-20 0-11

ZN20 - - 100 80-100 45-75 32-61 25-50 10-32 5-24 0-11

(*) La designacion del tipo de zahorra se hace en funcion del tamafio maximo nominal, que se
define como la abertura del primer tamiz que retiene mas de un diez por ciento en masa.

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 sera menor que los dos
tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.

EJECUCION

Para la ejecucion de esta unidad regira el Articulo 332 (“Rellenos localizados”) del PG-3.

No se procedera al relleno de zanjas y pozos sin autorizacion de la Direccién Técnica.

El relleno se efectuara extendiendo los materiales en tongadas sucesivas sensiblemente
horizontales y de un espesor tal que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor
el grado de compactacion requerido, no superando en ninguin caso los veinte (20) centimetros.
El grado de compactacion a alcanzar, si la

Direccion Técnica no establece otro, sera del 100% del determinado en el ensayo

Proctor normal.

Esta unidad ha de ser ejecutada cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a
dos (2) grados centigrados.

CONTROL DE CALIDAD

Cuando se plantee duda sobre la calidad de los suelos, se procedera a su identificacion
realizando los correspondientes ensayos (analisis granulométrico, limites de Atterberg,

CBR y contenido en materia organica). Si en otros documentos del Proyecto no se indica nada
en contra, se precisan suelos adecuados en los Ultimos 60 centimetros del relleno y tolerables en
el resto de la zanja. Si los suelos excavados son inadecuados se transportaran a vertedero y en
ningun caso seran empleados para la ejecuciéon del relleno. Para la comprobacion de la
compactacion se realizaran cinco determinaciones de humedad y densidad “in situ” cada 1000
m2 de tongada. El lote de cada tipo de material para la determinacion de la densidad de
referencia Proctor normal serdn 1000 m3.

MEDICION Y ABONO

Se abonaran por metros cubicos medidos sobre los planos de secciones tipo seguin las
profundidades realmente ejecutadas.

El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno por el interior
de la obra.

En ningln caso se abonaran excesos no justificados y que no hayan sido previamente
autorizados por la Direcciéon Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de excavacion no
autorizados.

2.12 RETIRADA Y REPOSICION A NUEVA COTA DE REJILLA O TAPA DE REGISTRO

DEFINICION

La presente unidad de obra consiste en la retirada y recolocacidon a nueva rasante de los
marcos y tapas de registros, rejillas y sumideros, hidrantes, bocas de riego, etc. existentes en la
zona de las obras que asi lo requieran.
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Comprende todas las operaciones necesarias para esa finalidad, como pueden ser la
demolicién o desencajado de elementos, el recrecido del elemento de que se trate con la
fabrica oportuna, repuntado, recibido de marcos, anclajes, limpieza final, etc., asi como los
diversos materiales necesarios para la ejecucién de las operaciones.

MATERIALES
Los materiales a emplear seran tapas de fundicién ductil D-400 en calzada y C-250 en aceras
segun se define en el articulo 2.6 del presente Pliego

EJECUCION

La unidad se completara con antelacion a la ejecucion del solado adyacente o la extension de
la capa de rodadura, en su caso.

La elevacion y fijacion de los marcos de tapas de registros existentes en calzada, se realizara
utilizando exclusivamente hormigén HM-20.

MEDICION Y ABONO

Los hidrantes, bocas de riego, sumideros, tapas de Iberdrola, se abonaran por unidades
independientes, realizandose la medicion contabilzando en obra las unidades realmente
ejecutadas, abonandose al precio unitario contratado contemplado en los cuadros de precios.
Los marcos y tapas de acometidas de abastecimiento y los marcos y tapas de registro de
saneamiento de fundicion ductil, , se abonaran por unidades independientes, realizandose la
medicidén contabilizando en obra las unidades realmente ejecutadas, abonandose al precio
unitario contratado contemplado en los cuadros de precios.

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecucion completa de la
unidad.

2.13 PERFILADO EN FONDO DE DESMONTE

DEFINICION

Comprende esta unidad el conjunto de actuaciones precisas para dotar a la superficie de
asiento de la primera capa del firme de una geometria regular y de un grado de compactacion
equivalente al 100% del Proctor normal.

MATERIALES

Si la regularizacion superficial o la necesidad de excavar en subrasante, para eliminar suelos no
aptos o sanear blandones, requiere la aportacion de suelos, éstos seran adecuados o
seleccionados, segun la categoria de explanada a conseguir, de acuerdo con la clasificacion
de suelos del art. 330 del PG-3.

EJECUCION

Después de instaladas las canalizaciones de servicios se procedera por los medios que se
consideren idoneos, manuales o mecanicos, al rasanteo de lo que constituira la superficie de
asiento del firme, esta actividad consistira en dejar dicha superficie con la rasante prevista en
Proyecto, con una geometria regular, sensiblemente plana, sin puntos altos ni bajos, de forma
gue pueda conseguirse un espesor uniforme en la inmediata capa de firme. Una vez realizado el
rasanteo se procedera a la compactacion, prestando especial atencién a las zonas de zanjas y
al entorno de los registros de las redes de servicios.

CONTROL DE CALIDAD

En principio se efectuaran las comprobaciones relativas a geometria y compactacion.

Esta Ultima comprobacioén requerira la realizacion de los siguientes ensayos:

- Préctor normal (NLT 107/98): 1 cada 2000 m?2

- Densidad y humedad “in situ” 5 cada 2000 m2

Cuando se plantee duda sobre la idoneidad del suelo que ha de constituir la explanada, se
procedera a la realizaciéon de los correspondientes ensayos de identificacion.

MEDICION Y ABONO

Proyecto basico y de ejecucién de adecuacion del Cami de sa Via. Poligono 2, parcela 9011, Santa Eugénia.
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares — Julio 2016



El perflado de fondo de desmonte o terraplén se medira y abonara por metros cuadrados
medidos en obra incluyéndose la preparacion de la superficie de asiento de la primera capa
del firme.
El precio de esta unidad, Unico cualquiera que sea la ubicacion de la explanada (calzada,
acera, aparcamiento...), incluye todas las operaciones precisas para la completa ejecucion de
la unidad.

2.14 ENTIBACIONES

DEFINICION
Esta unidad consiste en el conjunto de obras y reparaciones para proteger las excavaciones
seran entibaciones semicuajadas de madera

MATERIALES
La Direccioén Técnica establecera el tipo de materiales a utilizar en cada caso. La madera sera
de pino de primera calidad. Sera de aplicacion el Art. 321.3.2 de PG-3..

EJECUCION

Se realizara por medio de tablones verticales, correas y codales de madera.

Todas las zanjas se realizaran con entibaciones cuando superen 1,50 m de profundidad, aun
cuando en los precios no figure cantidad expresada para este fin. El contratista podra proponer
al Director de la Obra efectuarlas sin ellas, explicando y justificando de manera exhaustiva las
razones que apoyen su propuesta. El Director podra autorizar por escrito tal modificacion sin que
ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna.

Sera de aplicacion el Art. 321.3.2 de PG-3.

MEDICION Y ABONO

Se abonaran por metros cuadrados realmente ejecutados siempre y cuando no vaya incluido
en el precio de la excavacion, en cuyo caso no dara lugar a abono por separado.

El precio de esta unidad incluye los medios auxiliares necesarios para su ejecucion.

En ningln caso se abonaran excesos no justificados y que no hayan sido previamente
autorizados por la Direccion Técnica.

2.15 GAVIONES
(ORDEN FOM/1382/2002, de 16 de mayo. BOE 11-6-02) 659.

1 DEFINICION

659.1.1 Gavion Envolvente o caja metalica, con forma de prisma de base rectangular fabricada
con un enrejado de malla de triple torsion de alambre de acero galvanizado, rellena de piedras.

659.1.2 Fabrica de gaviones

La constituida por gaviones convenientemente colocados y enlazados para constituir una obra
de defensa o sostenimiento.

659.2 MATERIALES

Se estara, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.

659.2.1 Gaviones. Envolvente metéalica

659.2.1.1 Caracteristicas generales
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Los gaviones metalicos estaran fabricados por un enrejado de malla de triple torsién construido
con alambre de acero galvanizado de resistencia a traccion comprendida entre cuatrocientos
veinte megapascales (420 MPa) y quinientos cincuenta megapascales (550 MPa) segun UNE
36730. Las aperturas de la malla no podran ser inferiores a cinco por siete centimetros (5x7 cm) ni
superiores a ocho por diez centimetros (8x10 cm). El diametro minimo aceptado del alambre
galvanizado no protegido sera de dos milimetros (2 mm). El alambre se galvanizara en caliente
mediante inmersién en un bafio de zinc fundido, segin UNE 36730. El peso del recubrimiento de
zinc no serd inferior a doscientos cuarenta gramos por metro cuadrado (240 g/m2) y debera
cumplir las normas vigentes para alambres galvanizados reforzados. El recubrimiento no
presentara ninguna exfoliacion a simple vista y podra soportar, en cualquier punto distante mas
de treinta milimetros (30 mm) del extremo final del alambre tejido, tres (3) inmersiones de un (1)
minuto la primera, un (1) minuto la segunda y de medio (1/2) minuto la tercera, en la solucién
“Standard” de sulfato de cobre descrita en UNE 7183, sin alcanzar el “punto final” definido en
dicha norma. Las aristas y bordes de los gaviones estaran formadas por alambre galvanizado
cuyo diametro sera como minimo un veinte por ciento (20%) superior al que se emplea en el
enrejado. Se admitira una tolerancia del dos y medio por ciento (2,5%) en el calibre del alambre
después de tejido. Asimismo podran utilizarse como aristas y bordes de los gaviones, alambres de
acero galvanizado reforzados mediante plastificado por extrusion de poli(cloruro de vinilo)
siempre que cumplan con los requisitos especificados en este apartado y en UNE 36730.

659.2.1.2 Forma y dimensiones La forma y dimensiones de los gaviones metalicos seran los
seflalados en los planos. En todo caso, una vez montados y rellenos, tendran forma regular sin
alabeos ni deformaciones. 4 PG-3: Articulo 659

659.2.2 Piedra a emplear en el relleno de gaviones

659.2.2.1 Condiciones generales La piedra a emplear en el relleno de gaviones sera natural o
procedente de machaqueo. No debera contener en su composicién agentes de tipo corrosivo,
teniendo que ser resistente a la accion del agua y de la intemperie.

659.2.2.2 Dimensiones Las piedras seran de forma regular tendran tamafios cuyas longitudes de
aristas estaran comprendidas en el intervalo de diez a veinte centimetros (10 a 20 cm), debiendo
el material estar razonablemente graduado entre ambos limites.

659.2.2.3 Calidad El coeficiente de desgaste de Los Anheles, determinado segiin UNE EN 1097-2,
serd inferior a cincuenta (50). 659.2.2.4 Absorcion de agua La capacidad de absorcion de agua
debera ser inferior al dos por ciento (2%) en peso determinado segun UNE 83134,

659.3 FORMA Y DIMENSIONES La forma y dimensiones de la fabrica de gaviones sera la definida
en el Proyecto.

659.4 EJECUCION DE LAS OBRAS Se estara, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacion vigente
en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de
productos de construccion. El alambre usado para la costura de los gaviones y ligaduras entre
gaviones sera de al menos las mismas caracteristicas de espesor, resistencia y proteccion que el
empleado en los propios gaviones. En el lugar de emplazamiento se desplegaran los gaviones y
se abatiran en el suelo. Las celdas se formaran mediante cosido, (con alambre galvanizado), de
las aristas introduciendo elementos de rigidizacion de las paredes verticales con el fin de coartar
suficientemente sus deformaciones en la operacién de llenado. El nimero de celdas se
acomodara a las dimensiones previstas para el muro de gaviones. Seguidamente se procedera
al relleno de las celdas procurando colocar las piedras de mayor tamafio en los paramentos o
caras vistas de forma que quede el menor volumen posible de huecos. A juicio del Director de
las Obras, durante el proceso de relleno, se podran tomar todas las medidas adicionales que se
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consideren necesarias con el fin de evitar deformaciones en los gaviones. Terminado el relleno,
se cerrara el gavion, cosiendo la tapa a las aristas de la caja con alambre similar al empleado
en las ligaduras.

659.5 MEDICION Y ABONO La fabrica de gaviones se abonara por metros cubicos (m3)
realmente colocados, medidos en su emplazamiento. La unidad incluye todos los materiales y
operaciones necesarios para dejar totalmente acabada e instalada la unidad de obra en su
emplazamiento definitivo. 5 PG-3: Articulo 659

NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTICULO 659

UNE 7183 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados,
aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.

UNE 36730 Gaviones y gaviones de recubrimiento de enrejado de malla hexagonal de alambre
de acero galvanizado o galvanizado y recubierto de PVC.

UNE 83134 Aridos para hormigones. Determinacion de las densidades, porosidad, coeficiente de
absorciéon y contenido en agua del arido grueso.

UNE EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecanicas y fisicas de los aridos. Parte
2: Métodos para la determinacién de la resistencia a la fragmentacion.

2.16 OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO

DEFINICION

Se definen como obras de hormigdn en masa o armado, aquellas en las cuales se utilizan como
material fundamental el hormigén reforzado en su caso con armadura de acero que colaboran
con el hormigén para resistir los esfuerzos.

Transporte de hormigoén

Para el transporte del hormigén se utilizaran procedimientos adecuados para que las masas
lleguen al lugar de su colocacion sin experimentar variacion sensible de las caracteristicas que
poseerian recién amasadas; es decir, sin presentar disgregacion, intrusion de cuerpos extrafios,
cambios apreciables en el contenido de agua, etc.

Especialmente se cuidara de que las masas no lleguen a secarse tanto que impidan o dificulten
su adecuada puesta en obra y compactacion.

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cementos, se limpiaran cuidadosamente
el material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante.

EJECUCION DE LAS OBRAS

La ejecucion de las obras de hormigén en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones
siguientes:

Preparacion del tajo. Antes de verter el hormigon fresco, sobre la roca o suelo de cimentacion, o
sobre la tongada inferior de hormigén endurecido, se limpiaran las superficies incluso con chorro
de aguay aire a presion, y se eliminaran los charcos de agua que hayan quedado.

Previamente al hormigonado de un tajo, la Direccién de la Obra, podra comprobar la calidad
de los encofrados pudiendo originar la rectificacion o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen
suficiente calidad de terminaciodn o resistencia.

También podra comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre si mediante las
oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia del encofrado, de modo que queda
impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y compactacion del hormigoén, y
permitiéndose a éste envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones deberan extremarse
con los cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su
descenso.

No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del

Proyecto basico y de ejecucién de adecuacion del Cami de sa Via. Poligono 2, parcela 9011, Santa Eugénia.
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares — Julio 2016



Contratista en cuanto a la calidad de la obra resultante.

Previamente a la colocacion, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrira el terreno con una
capa de hormigén HM-150 de 0,10 m. de espesor minimo para limpieza e igualacion, y se evitara
que caiga tierra sobre ella, o durante el subsiguiente hormigonado.

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturara de agua la capa superficial de la tongada
anterior y se mantendran humedos los encofrados.

Dosificacion y fabricacion del hormigén. Debera cumplirse lo que sobre el particular sefala la
instruccion EHE-98.

Puesta en obra del hormigébn. Como norma general, no debera transcurrir mas de una hora (1
h.) entre la fabricacién del hormigén y su puesta en obra y compactacion.

Podra modificarse este plazo si se emplean conglomerados o aditivos especiales, pudiéndose
aumentar, ademas, cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporacion
del agua o cuando concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningun
caso se tolerara la colocacion en obra de masas que acusen un principio de fraguado,
segregacion o desecacion.

No se permitird el vertido libre del hormigén desde altura superiores a dos metros y medio (2,5
m.) quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos,
hacerlo avanzar mas de un metro (1 m.) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o
tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactacion completa de la masa.
Tampoco se permitira el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del
hormigén, salvo que la Direccion de Obra lo autorice expresamente en casos particulares.
Compactacion del hormigon. Salvo en los casos especiales, la compactacion del hormigon se
realizara siempre por vibraciéon, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras,
sobre todo en los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas
y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregacion.

El proceso de compactacion debera prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie.

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear debera ser superior a seis mil ciclos
(6.000) por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rapida y profundamente en la masa,
cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. Cuando se hormigone por
tongadas, conviene introducir el vibrador hasta que la punta penetre en la capa adyacente,
procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado.

En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos
sera superior a tres mil ciclos (3.000) por minuto.

Si se averia uno de los vibradores empleados y no se puede sustituirinmediatamente, se reducira
el ritmo del hormigonado, o el Contratista procedera a una compactacion por apisonado
aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se esta hormigonando, no
pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se haya reparado o sustituido
los vibradores averiados.

Juntas de hormigonado. Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situaran en
direccion lo mas normal posible a la de las tensiones de compresion y alli donde su efecto sea
menos perjudicial, alejandolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida
a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruira la parte de
hormigdn que sea necesario eliminar para dar a la superficie la direccion apropiada.

Antes de reanudar el hormigonado se limpiara la junta de toda suciedad o arido que haya
quedado suelto y se retirara la capa superficial de mortero, dejando los aridos al descubierto;
para ello se aconseja utilizar un chorro de arena o cepillo de alambre, segun que el hormigén se
encuentre mas o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en este ultimo caso, un
chorro de agua y aire. Expresamente se prohibe el empleo de productos corrosivos en la
limpieza de juntas.

Realizada la operacion de limpieza, se humedecera la superficie de la junta, sin llegar a
encharcarla, antes de verter el nuevo hormigén. Cuando el hormigdn se transporte hasta el tajo
en camiones hormigonera, no se podra verter en la junta el primer hormigdén que se extrae,
debiendo apartarse éste para su uso posterior.

Se prohibe hormigonar directamente o contra superficies de hormigén que hayan sufrido los
efectos de las heladas. En este caso, deberan eliminarse previamente las partes dafiadas por el
hielo.

En ningln caso se pondran en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento
que sean incompatibles entre si.

Proyecto basico y de ejecucién de adecuacion del Cami de sa Via. Poligono 2, parcela 9011, Santa Eugénia.
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares — Julio 2016



En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente sefialado, el Contratista propondra a la
Direccidn de Obra, para su visto bueno o reparos, la disposicion y forma de las juntas entre
tongadas o de limitacién de tajo que estime necesarias para la correcta ejecucion de las
diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelacion a la fecha en que se prevean
realizar los trabajos, antelaciéon que no sera nunca inferior a quince dias (15).

No se admitiran suspensiones de hormigonado que corte longitudinalmente las vigas,
adoptandose las precauciones necesarias, especialmente para asegurar la transmision de estos
esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta o disposicion de armaduras inclinadas. Si
por averias imprevisibles y no subsanables, o por causas de fuerza mayor, quedara interrumpido
el hormigonado de una tongada, se dispondra el hormigonado hasta entonces colocado de
acuerdo con lo sefialado en apartados anteriores.

Curado de hormigén. Durante el primer periodo de endurecimiento, se sometera el hormigén a
un proceso de curado, que se prolongara a lo largo de un plazo, segun el tipo de cemento
utilizado y las condiciones climatoldgicas.

Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante 7 dias,
debiendo aumentarse este plazo cuando se utiicen cementos de endurecimiento lento o en
ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto
con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo
de siete dias en un 50% por lo menos.

El curado podra realizarse manteniendo himedas las superficies de los elementos de hormigoén,
mediante riego directo que no produzcan deslavados. El agua empleada en estas operaciones
debera poseer las cualidades exigidas en las Instrucciones EHE.

Otro buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigén con sacos, arena, paja u
otros materiales analogos y mantenerlos himedos mediante riegos frecuentes.

En estos casos, debe prestarse la maxima atencidn a que estos materiales sean capaces de
retener la humedad y estén exentos de sales solubles, materia organica (restos de azlcar en los
sacos, paja en descomposicion, etc.), u otras sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua
de curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie del hormigon.

El curado por aportacion de humedad podra sustituirse por la proteccion de las superficies
mediante recubrimientos de plasticos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales
métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantias que se estimen
necesarias para lograr, durante el primer periodo de endurecimiento, la retencion de la
humedad inicial de la masa.

Acabado del hormigén. Las superficies de hormigén deberan quedar terminadas de forma que
presenten buen aspecto, sin defectos ni rugosidades.

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picara y rellenara
con mortero del mismo color y calidad que el hormigon.

En las superficies no encofradas el acabado se realizara con el mortero del propio hormigén, en
ningun caso se permitird la adicion de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la
dosificacion en las masas finales del hormigon.

Observaciones generales respecto a la ejecucion. Durante la ejecucion se evitara la actuacion
de cualquier carga estatica o dindmica que pueda provocar dafios en los elementos ya
hormigonados. Se recomienda que en ningin momento la seguridad de la estructura durante la
ejecucion sea inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio.

Recubrimientos

En funcion de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberan tener las
armaduras seran los siguientes:

- Estructuras sometidas al contacto con agua residual: 3 cm.

- Estructuras sometidas al contacto de agua residual o atmoésfera con gases procedentes de
ésta:

- Elemento "IN SitU".......oovviiiie e 5cm.

- Prefabricado ..3cm.

- Cimentaciones y otros elementos hormigonados directamente contra el terreno

7 cm.

El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad,
trabajabilidad, etc., de los hormigones y morteros, podra solicitar de la Direccién de Obra la
utilizaciéon de aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones de la

Instruccion EHE, siendo opcional para ésta la autorizacion correspondiente.
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El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Direccion de Obra se hara por
kilogramos (kg) realmente utilizados en la fabricacién de hormigones y morteros, medidos antes
de su empleo.

No se abonaran las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las
superficies de hormigdén en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las
tolerancias o que presenten defectos.

Asimismo, tampoco seran de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar para limpiar
o reparar las obras en las que se acusen defectos.

Hormigonado en condiciones climatolégicas desfavorables

Hormigonado en tiempo lluvioso. En tiempo lluvioso no se podra hormigonar si la intensidad de la
lluvia puede perjudicar la calidad del hormigén.

Hormigonado en tiempo frio. En general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea
qgue dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente
por debajo de los cero grados centigrados (00).

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptaran
las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del
hormigén, no habran de producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni
mermar permanentes apreciables de las caracteristicas resistentes del material.

Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha
pérdida de resistencia, se realizaran los ensayos de informacion (véase instruccion EHE)
necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzada, adoptandose, en su caso, las
medidas oportunas.

Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista los gastos y problemas
de todo tipo que esto originen seran de cuenta y riesgo del Contratista.

Hormigonado en tiempo caluroso. Cuando el hormigonado se efectle en tiempo caluroso se
adoptaran las medidas oportunas para evitar una evaporacion sensible del agua de amasado,
tanto durante el transporte como en la colocaciéon del hormigoén.

En presencia de temperaturas elevadas y viento sera necesario mantener permanentemente
himedas las superficies de hormigdn durante 10 dias por lo menos, o tomar otras precauciones
especiales aprobadas por la Direccion de Obra, para evitar la desecacion de la masa durante
su fraguado y primer endurecimiento.

Si la temperatura ambiente es superior a 400 C, se suspendera el hormigonado salvo
autorizacion expresa de la Direccion de Obra.

HORMIGON EN MASA O ARMADO EN SOLERAS

Las soleras se verteran sobre una capa de diez centimetros (10 cm.) de hormigén HM-

150 de limpieza y regularizacién y sus juntas seran las que se expresan en los planos.

Las armaduras se colocaran antes de verter el hormigén sujetando la parrilla superior con los
suficientes soportes metalicos para que no sufra deformacion y la parrilla inferior tendra los
separadores convenientes para guardar los recubrimientos indicados en los planos.

El hormigon se vibrara por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas vibrantes.

La superficie de acabado se enrasara por medio de reglas metalicas, corridas sobre rastreles
también metalicos perfectamente nivelados con las cotas del Proyecto.

Las tolerancias de la superficie acabada no debera ser superior a cinco milimetros ( 5

mm.) cuando se compruebe por medio de reglas de tres metros (3 m.) de longitud en cualquier
direccion y la maxima tolerancia absoluta de la superficie de la solera en toda su extensién no
sera superior a un centimetro (1 cm.).

HORMIGON ARMADO EN ESTRUCTURAS

Muros de contencién

El hormigonado en muros de contencién y estructuras analogas se realizara de forma continua
entre las juntas de dilatacion, retracciéon y construccion sefialadas en los planos.

Con aprobacion del Director de Obra, se podran establecer juntas de hormigonado.

Vigas, pilares, zapatas y placas

Estas estructuras se hormigonaran de forma continua entre las juntas de dilatacion, retracciéon y
construccion fijadas en los Planos.
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S6lo podran establecerse juntas de construccidon en lugares diferentes a los sefialados en los
Planos si lo autoriza la Direccién de Obra.

No se comenzard el hormigonado mientras la Direccion de Obra no de su aprobacién a las
armaduras y encofrados.

Tolerancias

- Desviacion de la vertical en muros o ejes de pilares........ + 1/1.000 de altura

- Desviacion maxima de superficie plana medida con regla de tres
IMETIOS. ... 5 mm.

- Desviacion méxima en la posicion del eje de un pilar respecto del
TEOMCO. et 20 mm.

- Variacion del canto en vigas, pilares, placas y muros................... +10 mm.

- Variacién en dimensiones totales de estructura.... + 1/1.000 de la dimensién

MEDICION Y ABONO

Los hormigones se mediran por metros cubicos (m/3), a partir de las dimensiones indicadas en los
planos. Se abonaran mediante aplicacién de los precios correspondientes del Cuadro de
Precios.

Los precios incluyen todos los materiales, cemento, arido, agua, aditivos, la fabricacion y puesta
en obra de acuerdo con las condiciones del presente Pliego, asi como el suministro y aplicacion
de los compuestos quimicos o agua para su curado.

El tratamiento de las juntas se abonara por litros de acuerdo con las dimensiones de proyecto,
aplicado al precio correspondiente del Cuadro de Precios.

Los precios de m/I de muro incluyen la excavacién necesaria para su ejecucion, asi como el
posterior relleno con material seleccionado procedente de préstamos, si €s necesario.

ACABADOS SUPERFICIALES DE LAS OBRAS DE HORMIGON

a) Acabado clase hormigén oculto

Esta clase de acabado es de aplicacion, en general, a aquellos paramentos que quedaran
ocultos debido a rellenos de tierras, o tratamientos superficiales posteriores, o bien porque asi se
especifique en los Planos.

Los encofrados estaran formados por tablones cerrados, paneles metalicos o cualquier otro tipo
de material adecuado para evitar la pérdida de la lechada cuando el hormigén es vibrado
dentro del encofrado.

La superficie estara exenta de huecos, coqueras u otras deficiencias importantes.

En algunos elementos con esta clase de acabado podria permitirse el uso de latiguillos.

b) Acabado Hormigdn visto

Esta clase de acabado es de aplicacion a aquellos paramentos que estaran generalmente a la
vista, pero en los que no se exigira un acabado de alta calidad. Los encofrados estaran
formados por tablones de madera cepillada y canteada, de anchura uniforme y dispuestos de
forma que las juntas entre ellos queden en prolongacion tanto en sentido vertical como
horizontal. La Direccion de Obra podra ordenar la reparacion o sustitucion de los elementos que
forman el encofrado cuantas veces lo considere oportuno. Alternativamente se podran utilizar
paneles contrachapados, fendélicos o metalicos. Los elementos de atado se dispondran con un
reparto regular y uniforme. Salvo especificacion en contra las juntas de hormigonado seran
horizontales y verticales, quedando marcadas mediante la colocacion de berenjenos en el
encofrado y su posterior retirada. Estos no seran objeto de abono por separado.

La superficie del hormigoén estara exenta de huecos, coqueras y otros defectos, de forma que
no sea necesario proceder a un relleno de los mismos. No se admitiran reboses de lechada en la
superficie, manchas de 6xido ni ningun otro tipo de suciedad.

Las rebabas, variaciones de color y otros defectos seran reparados segun un procedimiento
aprobado por la Direccion de Obra, siendo todas las operaciones de cuenta del Contratista.

c) Acabado hormigén visto en paramentos curvos

Esta clase de acabado es de aplicacion en paramentos vistos en los que se quiera conseguir un
aspecto especialmente cuidado y los paramentos que sean curvos.

Para conseguir esto se utilizaran encofrados de madera machihembrada o paneles
contrachapados, de gran tamafio. Asimismo, se podran utilizar encofrados con un disefio
especial si el proyecto lo especifica. Las juntas entre los tableros y el hormigonado seran
verticales y horizontales salvo que se disponga lo contrario.
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Se dispondran haciéndolas coincidir con elementos arquitecténicos, dinteles, cambios de
direccidn, de la superficie, etc. No se permite el uso de tablones sin forro ni paneles metalicos
ordinarios.

Las juntas se ejecutaran mediante la colocaciéon en el encofrado de berenjenos y su posterior
retirada. Asimismo se podran disponer berenjenos, segiin un modelo definido en los planos o por
la Direccion de Obra. En ningln caso estos elementos seran objeto de abono por separado.

La superficie de hormigdn sera suave, sin marcas en los tableros, huecos, coqueras y otros
defectos. El color de los paramentos acabados sera uniforme en toda la superficie. No son
admisibles las fugas de lechada, manchas de 6xido ni ningun otro tipo de suciedad. Las rebabas
deberan ser cuidadosamente eliminadas.

MEDICION Y ABONO

Los acabados superficiales de paramentos encofrados vienen determinados por la calidad de
éste. En consecuencia los materiales y elementos que se deben emplear y todas las
operaciones necesarias para cumplir las especificaciones definidas para cada clase, forma
parte de la unidad correspondiente de encofrado y estan incluidos en el precio de aquél, no
siendo objeto de abono por separado ninguno de los conceptos.

2.17 EXPLANADA

DEFINICION

La explanada es la superficie sobre la que se apoya el firme, no perteneciendo a su estructura,;
debiendo cumplir las caracteristicas exigidas en la Orden Circular 10/2002 sobre secciones de
firme y capas estructurales de firme, para una explanada E2; es decir su moédulo de
compresibilidad en el segundo ciclo de carga segun NLT-357 Ev2=

120 Mpa.

En caso de que el terreno no cumpliese dichas caracteristicas se procedera a mejorar la
explanada excavando y rellenando posteriormente con suelo seleccionado en una
profundidad de 55 cm.

MATERIALES

Los productos destinados a rellenos bajo el firme seran suelos seleccionados cumpliendo lo
exigido en el articulo 330 del PG3 para este tipo de suelos:

- Contenido en materia organica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), segun UNE
103204.

- Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS <
0,2%), seguin NLT 114,

- Tamano mdaximo no superior a cien milimetros (Dmax < 100 mm).

— Cernido por el famiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 2 15%) o que en
caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes:

= Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%).

= Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40 < 75%).

= Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%).

= Limite liquido menor de treinta (LL < 30), segun UNE 103103.

- indice de plasticidad menor de diez (IP < 10), segun UNE 103103 y UNE

103104.

El indice CBR, correspondiente a las condiciones de compactacion y puesta en obra sera como
minimo de doce (CBR212) segUn UNE 103502.

Las caracteristicas de las tierras para su aceptacion se comprobaran por una serie de ensayos,
gue seran como minimo los siguientes:

- Un (1) ensayo Proctor Normal.

- Un (1) ensayo de contenido de humedad.

- Un (1) ensayo granulométrico.

- Un (1) ensayo de limite de Attenberg.

EJECUCION

Preparacion de la superficie de asiento.

Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyara el firme, se
escarificara el terreno tratandose conforme a las indicaciones relativas a esta unidad de obra
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dadas en el PG3 en el articulo 302, "Escarificacibn y compactaciéon" , siempre que estas
operaciones no empeoren la calidad del terreno de apoyo en su estado natural.

La superficie resultante debe cumplir las caracteristicas exigidas para una explanada de
categoria E2 fijadas en la Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas estructurales
de firmes. Para su comprobacion se realizaran ensayos de carga con placa segun norma NLT-
357 “Ensayo de carga con Placa”, debiendo obtener en el segundo ciclo de carga un médulo
de compresibilidad Ev2> 120 Mpa.

En caso de no obtener el resultado sefialado anteriormente con el terreno natural, sera
necesario excavar en un espesor de 50cm. Y posteriormente rellenar con suelo seleccionado.
Extension de la tongada.

Los materiales seran extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las
precauciones hecesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de 25
cm.

Las medidas de compactacion seran las adecuadas para que, con el espesor de la tongada, se
obtenga en todo su espesor el grado de compactacion exigido. Antes de extender una
tongada se procederd, si fuera necesario, a su homogeneizacion y humectacion. La humedad
optima de compactacion, deducida del ensayo "Proctor

Modificado" segun la Norma NLT 108/98, podra ser ajustada a la composicion y forma de
actuacion de equipos de compactacion, segun los ensayos realizados en el tramo de prueba.
Todas las operaciones de aportacion de agua tendran lugar antes de la compactacion.
Después, la unica humectacion admisible sera la destinada a lograr en superficie la humedad
necesaria para la ejecucion de la capa siguiente.

Compactacion de la tongada.

Conseguida la humedad mas conveniente, la cual no debera rebasar a la 6ptima en mas de un
1 por ciento (1%), se procedera a la compactacion de la tongada, que se continuara hasta
alcanzar la densidad especificada mas adelante en este mismo

Articulo. Las zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su proximidad a obras de paso
o desagle, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se
estuviera utilizando, se compactaran con medios adecuados a cada caso, de forma que las
densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra en el resto de la
tongada.

El médulo de deformacioén vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con
placa (Ev2) segun NLT 357 es como minimo ciento veinte Megapascales (Ev2 = 120

MPa) para los suelos seleccionados. En este ensayo de carga sobre placa ejecutado conforme
a NLT 357, la relacion, K, entre el médulo de deformacion obtenido en el segundo ciclo de
carga, Ev2 y el médulo de deformacion obtenido en el primer ciclo de carga, Evl, no puede ser
superior a dos con dos (K < 2,2).

Densidad

La compactacion alcanzada no sera inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la maxima
obtenida en el ensayo Proctor modificado (Norma NLT-108/98).

Tolerancias geométricas de la superficie acabada.

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milimetros (mm) con arreglo a los planos, se
comprobara la superficie acabada con la tedrica que pase por la cabeza de dichas estacas.

La citada superficie no debera diferir de la tedrica en ningun punto en mas de veinte milimetros
(20 mm).

Se comprobara el espesor de la capa extendida, que en ningun caso debera ser inferior al
tedrico deducido de la seccion-tipo de los planos.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregiran por el
Contratista, a su cargo. Para ello se escarificara en una profundidad minima de quince
centimetros (15 cm), se afiadira o retirara el material necesario y de las mismas caracteristicas, y
se volvera a compactar y refinar.

Limitaciones de la ejecucion.

Se ejecutaran los trabajos de relleno cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea mayor
a dos Celsius (2° C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por
debajo de dicho limite.

Las condiciones climatolégicas no deben haber producido alteraciones en la humedad del
material tales que se supere en mas de dos (2) puntos porcentuales la humedad 6ptima.

CONTROL DE CALIDAD
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Se sometera al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de
ejecucion de la unidad:

Préctor Modificado (segin ensayo NLT 108/98): 1 por cada 1000 m3

Granulométrico (segun ensayo NLT 104/91): 1 por cada 1000 m?3

Equivalente de arena (segun ensayo NLT 113/87): 1 por cada 1000 m3

Limites de Atterberg (segun ensayos NLT 105/98 y 106/98): 1 por cada 2000 m3

CBR (segun ensayo NLT 111/87): 1 por cada 5000 m3

La compactacion de la capa de zahorra natural sera objeto de la siguiente comprobacion:
Densidad y humedad “in situ”: 5 puntos por cada 1000 m? en calzadas, 5 por cada 500 m? en
aceras 0 aparcamientos.

Ensayo con Placa de carga 1 cada 3500 m2 en calzadas, o fraccion diaria.

MEDICION Y ABONO

Los rellenos necesarios para obtener la explanada se abonaran por metros ctibicos

(m?3) realmente ejecutados medidos con arreglo a las secciones tipo indicadas en los planos del
Proyecto.

El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecucion
completa de la unidad.

El refino y la compactacion se consideran incluidos en la unidad de preparacion de la superficie
no dando lugar a abono independiente.

2.18 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

DEFINICION

Se define como zahorra el material granular, de granulometria continua, utiizado como capa
de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por particulas total o parcialmente
trituradas, en la proporciéon minima que se especifique en cada caso.

Su ejecucion incluye las siguientes operaciones:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Aportacion del material.

- Extension, humectacion si procede, y compactacion de cada tongada.

- Refino de la superficie.

MATERIALES

La zahorra artificial es una mezcla de aridos, total o parcialmente machacados, en la que la
granulometria del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo.

Los materiales seran aridos procedentes de machaqueo y trituracion de piedra de cantera o
grava natural, escorias o suelos seleccionados, o materiales locales exentos de arcilla, margas u
otras materias extrafias.

El huso sera el ZA-25 del articulo 510 del PG-3 (Orden circular 10/2002).

HUSOS GRANULOMETRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

TIPO DE ZAHORRA ARTIFICIAL (*)

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9

ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9

ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2

Obras de Urbanizacion del Ayuntamiento de Burgos

Pliego de Prescripciones

57

(*) La designacion del tipo de zahorra se hace en funcién del tamafio maximo nominal, que se
define como la abertura del primer tamiz que retiene mas de un diez por ciento en masa.

En todo caso el cernido por el tamiz 0,63 mm de la UNE-EN 933-2 sera menor que dos tercios (2/3)
del cernido por el tamiz 0,250 mm. De la UNE-EN 933-2.

El arido comprendera elementos limpios, sélidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos
de polvo, suciedad, arcillas u otros materiales extrafios.

El equivalente arena segun la UNE-EN 933-8 debera ser mayor de 40.
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El coeficiente de desgaste, medido por el Ensayo de Los Angeles, segun La UNE-EN

1097-2, seré& inferior a treinta y cinco (30).

El material sera no plastico para todos los tipos de trafico segun UNE 103104 y su indice de lajas
de las distintas fracciones del arido grueso debera ser inferior a 35 y El porcentaje minimo de
particulas trituradas, segun la UNE-EN 933-5, sera del setenta y cinco por ciento (75%)

La compactacion de las zahorras se efectuara a la humedad 6ptima definida en el ensayo
Proctor modificado y se alcanzara el 100 % de la densidad establecida.

EJECUCION

Preparacion de la superficie de asiento.

La zahorra artificial no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la
gue haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas. Para ello, ademas de la eventual reiteraciéon de los ensayos de aceptacion de
dicha superficie, la Direccion Técnica podra ordenar el paso de un camién cargado, a fin de
observar su efecto.

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerancias,
se corregiran antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra.

Extension de la tongada.

Los materiales seran extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de 20
cm.

Antes de extender una tongada se procedera, si fuera necesario, a su homogeneizacion y
humectacion. Se podran utilizar para ello la pre humidificacién en central u otros procedimientos
sancionados por la practica que garanticen, a juicio de la Direccidon Técnica, la correcta
homogeneizacion y humectaciéon del material.

La humedad 6ptima de compactacion, deducida del ensayo "Proctor Modificado" segun la
Norma NLT 108/98, podra ser ajustada a la composicion y forma de actuacion de equipos de
compactacion, segun los ensayos realizados en el tramo de prueba.

Todas las operaciones de aportacion de agua tendran lugar antes de la compactacion.
Después, la unica humectacion admisible sera la destinada a lograr en superficie la humedad
necesaria para la ejecucion de la capa siguiente.

Compactacion de la tongada.

Conseguida la humedad mas conveniente, la cual no debera rebasar a la 6ptima en mas de un
1 por ciento (1%), se procedera a la compactacion de la tongada, que se continuara hasta
alcanzar la densidad especificada mas adelante en este mismo

Articulo. Las zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su proximidad a obras de paso
o desagle, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se
estuviera utilizando, se compactaran con medios adecuados a cada caso, de forma que las
densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra en el resto de la
tongada.

El valor del médulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo e carga con
placa (Ev2 ) segun NLT-357 serd& como minimo 180 MPa. Ademas, el valor de la relacion de
maoédulos Ev2 / Evl seré& inferior a 2,2.

Tramo de prueba

Antes del empleo de un determinado tipo de material, ser& preceptiva la realizacion del
correspondiente tramo de prueba, para fijar la composicion y forma de actuacion del equipo
compactador, y para determinar la humedad de compactacion mas conforme a aquella.
Densidad

La compactacion de la zahorra artificial se continuara hasta alcanzar una densidad no inferior a
la que corresponda al cien por cien (100%) de la maxima obtenida en el ensayo "Proctor
modificado", segun la Norma NLT 108/98 , efectuando las pertinentes sustituciones de materiales
gruesos.

Tolerancias geométricas de la superficie acabada.

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milimetros (mm) con arreglo a los planos, se
comprobara la superficie acabada con la tedrica que pase por la cabeza de dichas estacas.
La citada superficie no debera diferir de la tedrica en ninglin punto en mas de quince milimetros
(15 mm).

Se comprobara el espesor de la capa extendida, que en ningln caso debera ser inferior al
tedrico deducido de la seccion-tipo de los planos.
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Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirAdn por el
Contratista, a su cargo. Para ello se escarificara en una profundidad minima de quince
centimetros (15 cm), se afiadira o retirara el material necesario y de las mismas caracteristicas, y
se volvera a compactar y refinar.

Limitaciones de la ejecucion

Las zahorras artificiales se podran emplear siempre que las condiciones climatolégicas no hayan
producido alteraciones en la humedad del material tales que se supere en mas de dos (2)
puntos porcentuales la humedad 6ptima.

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibira la accion de todo tipo de trafico, mientras no se
construya la capa siguiente, si esto no fuera posible, el trafico que necesariamente tuviera que
pasar sobre ellas se distribuira de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El
contratista sera responsable de los dafios originados, debiendo proceder a su reparaciéon con
arreglo a las instrucciones de la Direccién Técnica.

CONTROL DE CALIDAD

Se sometera al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de
ejecucion de la unidad:

= Equivalente de arena (segun ensayo NLT 113/87): 1 por cada 1000 m3

= Proctor Modificado (segun ensayo NLT 108/98): 1 por cada 1000 m3

= Granulométrico (segun ensayo NLT 104/91): 1 por cada 1000 m3

= Limites de Atterberg (segun ensayos NLT 105/98 y 106/98): 1 por cada 1000 m?3

- Coeficiente de desgaste Los Angeles (seguin NLT 149/91): 1 por cada 2000 m?3

« Proporcion de arido grueso que presenta dos o mas caras de fractura por machaqueo (NLT
358/90): 1 por cada 2000 m?

La compactacion de la capa de zahorra artificial sera objeto de la siguiente comprobacion:
Densidad y humedad “in situ”: 5 puntos por cada 1000 m?2 en calzadas, 5 por cada 500 m2 en
aceras 0 aparcamientos.

Ensayo con Placa de carga 1 cada 3500 m? en calzadas, o fraccion diaria.

MEDICION Y ABONO

Se abonara por metros cubicos (m3) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las secciones
tipo sefialadas en los planos.

El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecucion
completa de la unidad.

2.24 BORDILLO PETREO

DEFINICION

Se definen como bordillos pétreos, aquellos elementos de granito, rectos, de forma prismatica,
macizos, y con una seccion transversal condicionada por las superficies exteriores de distinta
naturaleza, a las que delimita.

MATERIALES

Su aspecto exterior sera uniforme, limpio y sin pelos. Su cara superior sera plana, y tendran
directriz normalmente recta. Pueden ser de seccidn rectangular, achaflanada o acanalada.

La seccion transversal de los bordillos curvos sera la misma que la de los rectos, y su directriz se
ajustara a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados.

Las partes vistas de los bordillos deberan estar labradas con punteros o escoda y las operaciones
de labra se terminaran con bujarda media. Los dos centimetros superiores de las caras inferiores
se labraran a cincel.

La forma y dimensiones de los bordillos de granito seran las sefialadas en los Planos o en su
defecto segun las indicaciones de la Direcciéon de Obra. Los bordillos curvos tendran una
longitud minima de 500 mm.

Los acabados podran ser de cualquiera de los siguientes tipos:

- Serrado

- Abujardado

- Apiconado

El tipo de acabado sera el indicado en los planos de Proyecto o el que indique el Director de
Obra de acuerdo con la descripcion de la unidad correspondiente en el Cuadro de Precios.
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Serrado

El acabado serrado proveniente del corte de disco, corte natural o serrado, sin tratamiento
posteriores.

Apiconado

El acabado apiconado se realizara sobre una superficie previamente aplanada, generalmente
proveniente del corte de disco, corte natural o serrado, sobre la que se producen unas incisiones
alargadas paralelas mediante el golpeo con una pica o puntero.

El apiconado podra ser manual, aunque el Director de Obra podra autorizar el apiconado
mecéanico con herramientas que posean varios dientes de acero.

La superficie de la piedra presentara unas muescas o incisiones alargadas que proporcionen a
la pieza rocosa un aspecto muy rustico, algo tosco. Estas incisiones seguiran orientaciones
paralelas entre si en una direcciéon determinada.

La forma de las muescas sera la de un tridngulo isésceles de lados iguales muy largos siendo la
incision mas profunda en el extremo del lado de menor desarrollo. El tono conseguido sera un
jaspeado mas claro coincidente con las muescas.

Abujuardado

Para el acabado abujardado, la superficie de la roca previamente aplanada, se golpeara
repetidamente con un martillo (bujarda) con una o dos cabezas de acero que contienen
pequefios dientes piramidales.

La bujarda sera del tipo neumatico, bien sencilla o automatica, en la que las cabezas se van
desplazando sobre la superficie de la roca.

La superficie tratada presentara pequefios crateres de 1-3 mm de profundidad y anchura
uniformemente repartidos, que aclaren el tono general de la roca. El tamafio y densidad del
punteado depende, ademas de la fuerza empleada y el numero de impactos, del tipo de
cabeza empleada ya sea gruesa, media o fina.

En cabezas neumaticas se suelen emplear de 8 a 25 dientes

a.2) Desviaciones admisibles

a.2.1) Altura y anchura total. Segun la norma, la desviacion admisible de la altura y anchura
nominales totales, declaradas por el fabricante, debe ser conforme a la Tabla

1 para la clase 2.

Tabla 1: Desviacion de la anchura y la altura total nominal

Localizacion Altura

Anchura

Clase 1 Clase 2

Designacion de marcado H1 H2

Entre dos caras con corte en bruto

+10mm

+30mm

+20mm

Entre una cara texturada y otra cara con corte en bruto

+5mm +30mm

+20mm

Entre dos caras texturadas + 3mm +10mm

+10mm

a.2.2) Biselado o Rebajado. Segun la norma, la desviacion admisible en el biselado de los
bordillos biselados, debe ser conforme con la Tabla 2 para la clase 2.

Clase 1 Clase 2

Designacion de Marcado D1 D2

Cortado + 5mm + 2mm

Corte en bruto +15mm

+15mm

Texturado + 5mm + 5mm

a.2.3) Desviacion entre las caras (s6lo para de bordillos rectos). La desviacion admisible entre las
caras de bordillos rectos debe ser conforme con la Tabla 3.

Tabla 3: Desviacion entre las caras de bordillos rectos

a.2.4) Irregularidades superficiales. Los bordillos no deben presentar oquedades en su superficie.
Los limites de éstos deben ser conformes con la Tabla 4.

Corte en bruto Texturado
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Borde recto paralelo al plano de la cara superior

+6mm + 3mm

Borde recto perpendicular al plano de los 3mm superiores

+6mm + 3mm

Perpendicularidad entre la cara superior y las caras frontales, cuando sean rectangulares

+ 10mm

- 15mm

+7mm

-10mm

Deformacioén de la cara superior

+10mm

+5mm

Perpendicularidad entre la cara superior y la vertical

Todos los bordillos

+5mm

Tabla 4: Desviacion de las irregularidades en la superficie

b) Resistencia al hielo/deshielo

EL material a emplear sera de clase 1(F1) segun la norma UNE-EN 1341. El ensayo se lleva a cabo
para determinar el efecto de los ciclos de hielo/deshielo sobre las caracteristicas de
funcionamiento

Tabla 6: Resistencia al hielo/deshielo

Clase Clase 0 Clasel

Marca de designacion

FO

F1

Corte en bruto

Texturado

Borde recto paralelo al plano de la cara superior

+ 6mm + 3mm

Borde recto perpendicular al plano de los 3mm superiores

+ 6mm + 3mm

Perpendicularidad entre la cara superior y las caras frontales, cuando sean rectangulares
+ 10mm

- 15mm

+7mm

-10mm

Deformacion de la cara superior

+10mm

+5mm

Perpendicularidad entre la cara superior y la vertical

Todos los bordillos

+5mm

Corte en bruto

+ 10mm - 15mm

Textura gruesa + 5mm - 10mm

Textura fina + 3mm - 3mm

Requisito Ningun requisito para la resistencia al hielo/deshielo

Resistente ([120% de cambio de resistencia a flexion)

El ensayo consiste en ciclos de congelacidon en aire y descongelacion en agua. Se considera
gue una piedra se ha deteriorado cuando la reduccion en el volumen aparente alcanza el 1%
del volumen aparente original disminucién de resistencia a flexion tras 48 ciclos hielo/deshielo
C) Resistencia a la flexion

El material empleado debera cumplir lo siguiente:

- Granito gris. Minimo valor esperado UNE-EN-1341 18,1 Mpa

- Granito Rojo Sayago. Minimo Valor esperado UNE-EN-1341 7,6 Mpa

d) Resistencia a la abrasion
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El fabricante debe indicar la resistencia a la abrasién (longitud de la cuerda en mm) como el
maximo valor esperado para las probetas individuales cuando se ensayen de acuerdo con la
norma.

El material empleado deberd cumplir lo siguiente:

- Granito gris. Valor medio esperado UNE-EN-1341 17,0 mm

- Granifo Rojo Sayago. Valor medio esperado UNE-EN-1341 20,6 mm

e) Resistencia al deslizamiento

Se realiza con un equipo de ensayo del péndulo de friccion.

Se considera que las baldosas partidas y las de textura gruesa tienen una resistencia al
deslizamiento satisfactoria. No se ensayaran

En el resto de los casos, el fabricante nos informara sobre el USRV (Valor de la

Resistencia al Deslizamiento sin Pulido) minimo en baldosas ya fabricadas, para asegurar asi la
resistencia al deslizamiento/derrape adecuada.

g) Absorcion de agua

El material empleado debera cumplir lo siguiente de acuerdo con la EN 13755.:

- Granito gris. Valor medio esperado 0,2%

- Granito Rojo Sayago. Valor medio esperado 0,67%

h) Descripcion petrografica

Se nos proporcionara por medio del fabricante un informe del tipo de piedra que también
incluira su descripcion petrografica, de acuerdo con la norma EN 12407

i) Tratamiento superficial quimico

El fabricante nos indicara a qué tipo de tratamientos quimicos (superficiales) ha sido sometida la
piedra.

EJECUCION

Una vez replanteada en la superficie existente la alineacion del bordillo, arista interior superior, se
replantearan y marcaran los bordes de la excavacion a realizar para su alojamiento y asiento.

Si la superficie existente se trata de un pavimento, se procede a su serrado longitudinal de forma
que la excavacion no afecte a las tierras adyacentes y la reposicidon se realice segin un
contacto limpio. Como minimo se excavaran 30 cm a cada lado de cada una de las caras
exteriores del bordillo.

Las piezas se asentaran sobre un lecho de hormigdén, HM-20, cuya forma y caracteristicas se
especifican en los Planos.

Las piezas que forman el bordilo se colocaran dejando un espacio entre ellas de cinco
milimetros (5 mm). Este espacio se rellenara con mortero del mismo tipo que el empleado en el
asiento.

Los encuentros de alineacion recta se produciran a inglete, de forma que la junta exterior vista
tenga una separacion maxima de 5 mm.

La longitud de los bordillos en alineaciones rectas no sera inferior a 50 cm ni superior a

2 m. En alineaciones curvas sera superior a 30 cm e inferior a 50 cm.

CONTROL DE CALIDAD

- Estudio Petrografico UNE-EN 12407:2001

- Ensayo de absorcién de agua UNE-EN 13755:

- Resistencia a la flexion bajo carga concentrada UNE-EN 12372

- Ensayo de resistencia a la abrasion UNE-EN 1343

- Resistencia al deslizamiento en himedo UNE-EN 1341

- Resistencia a la heladicidad UNE-EN 12371:2002

UNE-EN 12372:1999

MEDICION Y ABONO

Los bordillos se mediran y abonaran por metro lineal (ml) realmente colocados, de cada tipo y
medidas en terreno, abonandose segun el precio correspondiente del

Cuadro de Precios.

Dichos precios incluyen todos los medios materiales y humanos necesarios para su total
ejecucion

2.29 PAVIMENTO CONTINUOS

7.2.1  Revestimientos continuos para suelos
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Descripcion

Descripcion
Revestimiento de suelos en interiores y exteriores, ejecutados en obra mediante tratamiento de

forjados, suelos flotantes o soleras de forma superficial, o bien formacién del pavimento continuo
con un conglomerante y un material de adicién, pudiendo recibir distintos tipos de acabado.

Segun el uso que se le dé al pavimento los mas usuales son: pavimento continuo de hormigén
con distintos acabados; pavimento continuo a base de morteros; pavimentos continuos a base de
resinas sintéticas; y pavimentos continuos de terrazo in situ.

Criterios de medicién y valoracion de unidades

Metro cuadrado de pavimento continuo realmente ejecutado, incluyendo pinturas,
endurecedores, formacion de juntas, eliminacidn de restos y limpieza.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

Segun CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se
comprobara que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos se
corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica A, factor de resistencia a
la difusidn del vapor de agua y, y, en su caso, densidad p y calor especifico cp, cumpliendo con la
transmitancia térmica maxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica.

Segun DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
caracteristicas acusticas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separacion.
Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa
por unidad de superficie kg/m2.

Pastas autonivelantes para suelos (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 8.3.8).
Conglomerante:

Cemento (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 19.1.1): cumplira las exigencias
en cuanto a composicion, caracteristicas mecanicas, fisicas y quimicas que establece la Instruccion
para la recepcion de cementos RC-08.

La proporcion que se use dependera de la temperatura ambiental prevista durante el vertido,
del espesor del pavimento y de su acabado.

Materiales bituminosos (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE, 4 y 19.8): podran
ser de mezcla en caliente constituida por un conglomerante bituminoso y aridos minerales.

Resinas sintéticas: es posible utilizar: epoxi, poliuretano, metacrilato, etc. Pueden ser
transparentes, pigmentadas o mezcladas con cargas.

Aridos (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 19.1): podran ser redondeados o de
machaqueo. Para pavimento de terrazo in situ se suele usar aridos de méarmol triturado, aridos de
vidrio triturado, etc.
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Aridos de cuarzo: deberan haber sido lavados y secados, estando, por tanto, exentos de polvo y
humedad. En el caso de aridos coloreados podran ser tintados con resinas epoxi o poliuretano, no
aceptandose los tintados con silicatos.

Agua: se admitiran todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el
agua deberd cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos,
cloruros..., especificadas en las normas UNE.

Aditivos en masa (ver Parte ll, Relacion de productos con marcado CE, 19.1): podran usarse
plastificantes para mejorar la docilidad del hormigon, reductores de aire, acelerantes, retardadores,
pigmentos, etc.

Malla electrosoldada de redondos de acero: los aceros cumpliran los requisitos técnicos
establecidos en los articulos 32 y 33 de la Instruccion EHE-08. Seran de acero soldable, no
presentaran defectos superficiales ni grietas, y estaran constituidas por:

Los diametros nominales de los alambres (corrugados o grafilados) empleados en mallas
electrosoldadas y armaduras basicas electrosoldadas en celosia se ajustaran a la serie:

4-4,5-5- 5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-11-12-14 y 16 mm, y los tipos a utilizar seran: ME 500 SD - ME 400
SD - ME 500 S - ME - 400 S - ME 500 T - ME 400 T en mallas electrosoldadas, y AB 500 SD - AB 400 SD - AB
500 S - AB500T- AB 400 T en armaduras basicas electrosoldadas en celosia.

Los diametros 4 y 4,5 m s6lo pueden utilizarse en la armadura de reparto conforme al articulo 59.2.2
de la Instruccion EHE-08, asi como en el caso de armaduras basicas electrosoldadas en celosias
utilizadas para forjados unidireccionales de hormigén, en cuyo caso se podran utilizar tnicamente
en los elementos transversales de conexion de la celosia.

Fibras metalicas o de polipropileno para dotar al pavimento de capacidad resistente. Se puede
emplear como sustituto del mallazo.

Lamina impermeable (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 4).
Liquido de curado.
Productos de acabado:

Pintura: cumplira las especificaciones recogidas en el capitulo Pinturas del presente Pliego de
Condiciones Técnicas.

Moldes para el hormigdn impreso.

Desmoldeante: servira de material desencofrante para los moldes o patrones de imprimir, en
caso de pavimentos continuos de hormigdn con textura “in situ” permitiendo extraer texturas de las
superficies de hormigdén durante su proceso de fraguado. No alterara ninguna de las propiedades
del hormigdn, debera ser estable, y servira al hormigdbn como producto impermeabilizante
impidiendo el paso del agua, a la vez que dota al hormigébn de mayor resistencia a la helada.
Asimismo sera un elemento de curado que impedira la evaporacion del agua del hormigon.

Sellado: se puede usar laca selladora acrilica para superficies de hormigén o un impregnador
en base metacrilato.

Resina de acabado: debera ser incolora, y permitird ser coloreada en caso de necesidad.
Debera ser impermeable al agua, resistente a la basicidad, a los acidos ambientales, al calory a los
rayos UV (no podra amarillear en ningln caso). Evitara la formacion de hongos y microorganismos.
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Podra aplicarse en superficies secas y/o humedas, con frio o calor, podra repintarse y dispondra de
una excelente rapidez de secado. Realzara los colores, formas, texturas y volimenes de los
pavimentos terminados.

Juntas (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 9):
Material de relleno de juntas: elastomeros, perfiles de PVC, bandas de latén, etc.
Material de sellado de juntas: sera de material elastico, de facil introduccion en las juntas.
Cubrejuntas: podran ser perfiles o bandas de material metalico o plastico.

Resinas: todos los envases deberan estar etiquetados con la informacidon que contengan;
nombre comercial, simbolos correspondientes de peligro y amenazas, riesgo y seguridad, etc.

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendran una clase (resistencia al
deslizamiento) adecuada conforme al CTE DB SUA 1, en funcién del uso y localizacién en el edificio.

Los acopios de los materiales se haran en lugares previamente establecidos, y conteniéndose
en recipientes adecuadamente cerrados y aislados. Los productos combustibles o faciimente
inflamables se almacenaran alejados de fuentes de calor.

Prescripcién en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse
las caracteristicas acuUsticas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en
laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de calculo, los valores obtenidos y la
justificacion de los calculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego
de condiciones.

OCondiciones previas: soporte

En caso de pavimentos exteriores, se colocaran previamente los bordillos o encofrados perimetrales.

En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso y con asfalto fundido, sobre la
superficie del hormigén del forjado, suelo flotante o solera se dara una imprimacién con un riego de
emulsion de betdn.

En caso de pavimento de hormigén continuo tratado superficialmente con mortero de resinas
sintéticas o mortero hidraulico polimérico, se eliminara la lechada superficial del hormigdn del
forjado, suelo flotante o solera mediante rascado con cepillos metélicos.

En caso de pavimento continuo de hormigén tratado con mortero hidraulico, si el forjado, suelo
flotante o solera tiene mas de 28 dias, se rascara la superficie y se aplicara una imprimacion previa,
de acuerdo con el tipo de soporte y el mortero a aplicar.

En caso que el pavimento vaya colocado sobre el terreno, éste estara estabilizado y
compactado al 100% seguin ensayo Proctor Normal. En caso de colocarse sobre suelo flotante,
solera o forjado, la superficie de éstos estara exenta de grasas, aceite o polvo. La superficie del
soporte sera lo suficientemente plana, sin baches, abultamientos ni ondulaciones.

Proyecto basico y de ejecucién de adecuacion del Cami de sa Via. Poligono 2, parcela 9011, Santa Eugénia.
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares — Julio 2016



Antes de la instalaciéon del revestimiento de resinas se comprobaran las pendientes por si se
previera la posibilidad de formacion de charcos y poder asi proceder a su reparacion. Se realizara
un ensayo de humedad al soporte, pues segun el revestimiento que se use necesitara contener mas
o0 menos humedad. En sistemas cementosos se necesita una humectacion previa a la aplicacion.
Mientras que en sistemas poliméricos se requiere una superficie seca del soporte.

OCompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

En caso de pavimentos continuos de hormigdén tratados superficialmente con colorante-
endurecedor para ser estampados posteriormente, el producto utiizado como desmoldeante
tendra que ser quimicamente compatible con el colorante - endurecedor.

Proceso de ejecucion
OEjecucion

En general:

En todos los casos se respetaran las juntas de la solera, suelo flotante o forjado. En los
pavimentos situados al exterior, se situaran juntas de dilatacion formando una cuadricula de lado
no mayor de 5 m, que a la vez haran papel de juntas de retraccién. En los pavimentos situados al
interior, se situaran juntas de dilatacion coincidiendo con las del edificio, y se mantendran en todo
el espesor del revestimiento. Cuando la ejecucion del pavimento continuo se haga por bandas, se
dispondran juntas en las aristas longitudinales de las mismas.

En caso de pavimento continuo de hormigén impreso:

Durante el vertido del hormigdn se colocara una capa de malla electrosoldada o fibra de
polipropileno. Se extendera el hormigébn de manera manual, alisando la superficie mediante llana;
se incorporara capa de rodadura sobre el hormigoén fresco; se aplicara polvo desencofrante para
evitar la adherencia de los moldes con el hormigdn; se estampara y dara textura a la superficie con
el molde elegido; se realizaran los cortes de las juntas de dilatacion; se llevara a cabo la limpieza del
pavimento y finalmente se aplicara un liquido de curado.

En caso de pavimento continuo de hormigén fratasado:

Una vez preparado el soporte se aplicara un puente de unidn (pavimento monolitico), se
colocara el mallazo sobre calzos y se realizara el hormigonado, pudiendo sustituir el mallazo por
fibra metdlica. Después se realizara un tratamiento superficial a base de fratasado mecéanico con
fratasadoras o helicopteros una vez que el hormigén tenga la consistencia adecuada; se
incorporara opcionalmente una capa de rodadura con objeto de mejorar las caracteristicas de la
superficie.

En caso de pavimento continuo con hormigén pulido:

Durante el vertido se colocara capa de malla electrosoldada o fibras de polipropileno; una
vez realizada la superficie se pulira y se incorporara la capa de rodadura de cuarzo endurecedor;
se realizara el fratasado mecanico hasta que la solera quede perfectamente pulida; se dividira la
solera en pafios segun la obra para aplicar el liquido de curado; se realizara el aserrado de las
juntas y sellado de las mismas con masilla de poliuretano o equivalente.

En caso de pavimento continuo con hormigén reglado:

Vertido, extendido, reglado o vibrado del hormigén sobre solera debidamente compactada y
nivelada; se colocara mallazo o fibras segun proyecto; se realizaran los cortes de juntas de
dilatacion en parfios segun proyecto.
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En caso de pavimento continuo con terrazo in situ:

Se formara con un aglomerante a base de resina o cemento que proporcionara a la masa su
color, cargas minerales que le daran textura, pigmentos y aditivos. Se ejecutara sobre capa de 2
cm de arena sobre el forjado o solera, sobre la que se extendera una capa de mortero de 1,5 cm,
malla electrosoldada y otra capa de mortero de 1,5 cm. Una vez apisonada y nivelada esta capa,
se extendera el mortero de acabado disponiendo banda para juntas en cuadriculas de lado no
mayor de 1,25 m.

En caso de pavimento de hormigén continuo tratado superficialmente:

Se aplicara el tratamiento superficial del hormigén (endurecedor, recubrimiento), en capas
sucesivas mediante brocha, cepillo, rodillo o pistola.

En caso pavimento continuo de hormigdén tratado con mortero hidraulico:

Se realizara mediante aplicacion sobre el hormigén del mortero hidraulico, bien por espolvoreo
con un mortero en seco o a la llana con un mortero en pasta.

En caso de pavimento continuo con mortero de resinas sintéticas:

En caso de mortero autonivelante, éste se aplicara con espatula dentada hasta espesor no
menor de 2 mm, en caso de mortero no autonivelante, éste se aplicara mediante llana o espatula
hasta un espesor no menor de 4 mm.

En caso de pavimento continuo a base de resinas:

Las resinas se mezclaran y aplicaran en estado liquido en la obra.
En caso de pavimento continuo con mortero hidraulico polimérico:

El mortero se compactara y alisara mecanicamente hasta espesor no menor de 5 mm.
Juntas:

Las juntas se conseguiran mediante corte con disco de diamante (juntas de retraccion o
dilataciéon) o mediante incorporacion de perfiles metalicos (juntas estructurales o de construccion).
En caso de junta de dilatacion: el ancho de la junta sera de 1 a 2 cm y su profundidad igual a la del
pavimento. El sellado podra ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas por presion o
ajuste. En caso de juntas de retraccion: el ancho de la junta sera de 5 a 10 mm y su profundidad
igual a 1/3 del espesor del pavimento. El sellado podra ser de masilla o perfil preformado o bien con
cubrejuntas. Previamente se realizara la junta mediante un cajeado practicado a maquina en el
pavimento. Las juntas de aislamiento seran aceptadas o cubiertas por el revestimiento, segin se
determine. Las juntas seran cubiertas por el revestimiento, previo tratamiento con masilla de resina
epoxidica y malla de fibra. La junta de dilatacion no se recubrira por el revestimiento.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.2.3. Deberan respetarse las condiciones de disposicion de
bandas de refuerzo y de terminacion, las de continuidad o discontinuidad, asi como cualquier otra
que afecte al disefio, relativas al sistema de impermeabilizacion que se emplee.

Grado de impermeabilidad:

El grado de impermeabilidad minimo exigido a los suelos que estdn en contacto con el terreno
frente a la penetracion del agua de éste y de las escorrentias se obtiene en la tabla 2.3 de DB HS 1
del CTE, en funciéon de la presencia de agua.
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Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.2.3.1, los encuentros del suelo con los muros seran:

Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla,
debe sellarse la junta entre ambos con una banda elastica embebida en la masa del hormigén a
ambos lados de la junta.

Cuando el muro sea un muro pantalla hormigonado in situ, el suelo debe encastrarse y sellarse
en el intradds del muro de la siguiente forma:

debe abrirse una roza horizontal en el intradés del muro de 3 cm de profundidad como
maximo que dé cabida al suelo méas 3 cm de anchura como minimo;

debe hormigonarse el suelo macizando la roza excepto su borde superior que debe sellarse
con un perfil expansivo.

Cuando el muro sea prefabricado debe sellarse la junta conformada con un perfil expansivo
situado en el interior de la junta.

Encuentros entre suelos y particiones interiores:

Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la particidn no debe apoyarse sobre la capa
de impermeabilizacion, sino sobre la capa de protecciéon de la misma.

O Gestidn de residuos

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra seran tratados conforme a
la Parte lll: Gestion de residuos de construccion o demolicion en la obra.

OTolerancias admisibles

Respecto a la nivelacion del soporte se recomienda por regla general una tolerancia de + 5
mm.

Segun el CTE DB SUA 1 apartado 2, con el fin de limitar el riesgo de caidas como consecuencia
de traspiés o tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:

no tendrd juntas que presenten un resalto de mas de 4 mm. Los elementos salientes del nivel
del pavimento, puntuales y de pequefia dimensidn (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no
deben sobresalir del pavimento mas de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras
enfrentadas al sentido de circulacion de las personas no debe formar un &ngulo con el pavimento
qgue exceda de 45°;

los desniveles que no excedan de 5 cm se resolveran con una pendiente que no exceda el
25%;

en zonas para circulacion de personas, el suelo no presentara perforaciones o huecos por los
que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diametro.

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulacién, tendran una altura de 80
cm como minimo.

OCondiciones de terminacion

En caso de pavimento continuo con empedrado: se eliminaran los restos de lechada y se
limpiara su superficie.
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En caso de pavimento continuo con terrazo in situ: el acabado se realizarA mediante pulido
con maquina de disco horizontal sobre la capa de mortero de acabado.

En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso: el acabado final se realizara
mediante compactacion con rodillos, durante la cual, la temperatura del aglomerado no bajara de
80 °C.

En caso de pavimento continuo con asfalto fundido: el acabado final se realizara mediante
compactacion con llana.

En caso de pavimento continuo con mortero hidraulico polimérico: el acabado final podra ser
de pintado con resinas epoxi o poliuretano, 0 mediante un tratamiento superficial del hormigén con
endurecedor.

En caso de pavimento continuo de hormigén tratado superficialmente con endurecedor o
colorante: podra recibir un acabado mediante aplicacion de un agente desmoldeante, para
posteriormente obtener textura con el modelo o patréon elegido; ésta operacion se realizara
mientras el hormigdén siga en estado de fraguado plastico. Una vez endurecido el hormigdn, se
procedera al lavado de la superficie con agua a presion para desincrustar el agente desmoldeante
y materias extrafias. Para finalizar, se realizara un sellado superficial con resinas, proyectadas
mediante sistema airless de alta presion en dos capas, obteniendo asi el rechazo de la resina
sobrante, una vez sellado el poro en su totalidad.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas

OControl de ejecucién

Puntos de observacion.

Comprobacién del soporte:

Se comprobara la limpieza del soporte e imprimacién, en su caso.
Ejecucion:

Replanteo, nivelacion.

Espesor de la capa de base y de la capa de acabado.
Disposicion y separacion entre bandas de juntas.

Se comprobara que la profundidad del corte en la junta, sea al menos, de 1/3 del espesor de
la losa.

Comprobacion final:
Planeidad con regla de 2 m.
Acabado de la superficie.

Conservacion y mantenimiento

Se evitara la permanencia continuada sobre el pavimento de agentes quimicos admisibles
para el mismo y la caida accidental de agentes quimicos no admisibles.

Proyecto basico y de ejecucién de adecuacion del Cami de sa Via. Poligono 2, parcela 9011, Santa Eugénia.
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares — Julio 2016



En caso de pavimento continuo de solados de mortero, éstos no se someteran a la accion de
aguas con pH mayor de 9 o con concentracion de sulfatos superior a 0,20 gr/l. Asimismo, no se
someteran a la accion de aceites minerales organicos o pesados.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento
acustico a ruido aéreo, de aislamiento acustico a ruido de impactos y de limitacion del tiempo de
reverberacion, se realizaran por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y
UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido de impactos y en la UNE EN
ISO 3382 para tiempo de reverberacion. La valoraciéon global de resultados de las mediciones de
aislamiento se realizara conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para
cada tipo de ruido segun lo establecido en el Anejo H del DB HR.

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores
obtenidos por mediciones in situ y los valores limite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3
dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para
tiempo de reverberacion.

2.38 CANALIZACION DE LINEAS SUBTERRANEAS PARA ALUMBRADO PUBLICO

DEFINICION

Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas y a la instalacion de canalizaciones de
proteccion de las lineas de alimentacion de los puntos de luz.

Como norma general se instalara un tubo de proteccion en aceras, paseos y zonas peatonales,
y dos en cruces de calzadas, salvo que en los planos se establezca un nimero distinto.

MATERIALES

Cumpliran lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Seran de tubos corrugados de doble pared, lisa interiormente y corrugada al exterior, estaran
fabricados con polietileno de alta densidad. Su didmetro exterior sera de 110

mm. Seran de color normalizado rojo. Las uniones se realizaran mediante manguitos de union.
Cumpliran la Norma NFV 68.171.

El polietieno de alta densidad cumplira las siguientes especificaciones:

- Peso especifico: 0,95 kg/dm3.

- Resistencia de rotura a la traccion: 18 Mpa.

- Alargamiento a la rotura: 350%.

- M6dulo de elasticidad: 800 N/mm2.

- Resistencia a los productos quimicos: segun Norma UNE 53389

En el exterior deberan llevar impresa la marca, asi como las caracteristicas y norma bajo la cual
estan fabricados.

Se dispondran en tramos rectos, debiendo instalarse una arqueta de registro cuando se cambie
de direccion o de altura en el trazado de la canalizacion.

EJECUCION

El replanteo de las canalizaciones sera efectuado por el Contratista, siendo preceptiva su
posterior aprobacién por la Direcciéon Técnica. Se dejaran las marcas precisas para que en todo
momento sea comprobable que la obra ejecutada se corresponde con el replanteo aprobado,
correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de las marcas al Contratista.

Las zanjas tendran la seccion tipo representada en el plano de detalles correspondiente, no
procediéndose a su excavacion hasta que estén disponibles los tubos.
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La apertura, relleno y compactaciéon de las zanjas se ajustard a lo establecido en los
correspondientes apartados de este pliego.

Los dos tubos de polietieno de @ 110 mm. estaran protegidos por hormigén tipo HM-

20/P/20/lla, con los recubrimientos de 30 cm. de espesor representados en los planos.

El tendido de tubos se efectuara asegurandose que en la unién un tubo penetre en el otro al
menos ocho centimetros (8 cm). Los tubos se colocaran completamente limpios por dentro y
durante la obra se cuidara de que no entren materias extrafias, por lo que deberan taparse de
forma provisional las embocaduras desde las arquetas.

MEDICION Y ABONO

Las canalizaciones de proteccion de lineas subterraneas se abonaran por metros medidos en
obra.

El precio de esta unidad comprende el suministro y colocacién de los tubos, la protecciéon de
éstos, la excavacion de la zanja por medios mecanicos o manuales, la retirada a vertedero de
productos extraidos y el relleno con zahorra natural compactada.

2.39 ARQUETAS DE ALUMBRADO PUBLICO

DEFINICION

Elementos para el registro de las canalizaciones de proteccion de las lineas, que se disponen en
los cambios bruscos de direccioén, en los puntos intermedios de los tramos de longitud excesiva y
en los extremos de cruces de calzadas.

MATERIALES

Las arquetas de alumbrado seran de hormigén prefabricado de dimensiones:

- Arquetas de paso, derivacion o toma de tierra: 0,40x0,40 m.

- Arquetas para cruce de calzada: 0,60x0,60 m.

Dispondran de marco y tapa de fundicion ductil clase C-250, con sus correspondientes
inscripciones identificativas.

Las condiciones relativas a todos estos materiales estan establecidas en los correspondientes
apartados de este pliego.

EJECUCION

La ubicacion de las arquetas se establecera al efectuar el replanteo de las canalizaciones.

Las dimensiones de estos elementos se ajustaran a las definidas en los detalles representados en
planos.

Dispondran de drenaje en el fondo.

MEDICION Y ABONO

Las arquetas se abonaran por unidades contabilizadas en obra.

El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados
anteriores, asi como la excavacion y retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecucion.

2.40 CIMENTACION DE COLUMNAS Y BACULOS

DEFINICION

Se refiere esta unidad a los dados de hormigén sobre los que se fijan las columnas y baculos.
Estan comprendidos en esta unidad, ademas del dado, los pernos de anclaje y los tubos en
forma de codo que enlazan las canalizaciones con las bases de los soportes.

MATERIALES

El hormigdn a utilizar en estos elementos sera del tipo HA-25/P/20/1la. Sus condiciones son las que
se establecen en el correspondiente aparatado de este pliego.

El tubo que constituye los codos sera de las mismas caracteristicas que el del resto de
canalizaciones.

El acero utilizado para los pernos de anclaje sera del tipo F-lll segun las Normas UNE

10083-1, “Aceros para temple y revenido. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro de aceros
de calidad no aleados” y Norma UNE 10083-2 “Aceros para temple y revenido. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad no aleados”. Sera perfectamente
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homogéneo y carecera de sopladuras, impurezas y otros defectos de fabricacién. La rosca de
los pernos de anclaje sera realizada por el sistema de friccién, segun la Norma UNE 17704-02.

EJECUCION

La ubicacion de las cimentaciones de puntos de luz se establecera al efectuar el replanteo de
las canalizaciones.

Las dimensiones de las cimentaciones de estos elementos se ajustaran a las definidas en los
detalles representados en planos.

La cara superior de las cimentaciones sera lisa y horizontal, y situada a una cota tal que permita
la disposicion correcta del pavimento sobre ella.

La disposicion y nimero de las canalizaciones de entrada y salida se ajustara a las necesidades
del trazado de las lineas.

A través de la cimentacion se dejara previsto un tubo de acero galvanizado de 29 mm de
diametro para el paso del cable de conexién con la toma de tierra.

MEDICION Y ABONO

Las cimentaciones de puntos de luz se abonaran por unidades contabilizadas en obra.

El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados
anteriores, asi como pernos y chapas de anclaje, y la excavacion y retirada de tierras a
vertedero precisas para su ejecucion.

2.41 COLUMNAS

CARACTERISTICAS

Las columnas, deberan poseer un momento resistente que garantice su estabilidad frente a las
acciones externas a que puedan quedar sometidas, con un coeficiente de seguridad de 3,5.

En el interior del fuste y accesible desde el registro, se dispondra de la correspondiente toma de
tierra reglamentaria.

El galvanizado se realizara mediante inmersion en bafio de zinc fundido, una vez libre la
columna de suciedad, grasa y cascarilla, empleandose para ello bafios de desengrasado,
decapado en acido y tratamiento con mordiente. El bafio debera contener como minimo un
98,5% en peso de zinc de acuerdo con la Norma UNE 1179-

04. La inmersion de la columna se efectuara de una sola vez. Una vez galvanizada, no se
sometera a ninguna operacion de conformacidn o repaso mecanico que deteriore el
cubrimiento. El espesor del galvanizado sera como minimo de 520 g./m2.

Posteriormente debera pintarse del color que indiquen las normas de la Seccion de

Alumbrado Publico Municipal.

Cumpliran la Normativa vigente y se justificara mediante la certificacion de AENOR.

INSTALACION

Para el transporte e izado de las columnas se emplearan los medios auxiliares necesarios para
que no sufran dafio alguno durante esas operaciones.

Una vez colocadas y bien apretadas las tuercas de fijacion, quedaran perfectamente
aplomadas en todas las direcciones, sin que de ningiin modo sea admisible para conseguir el
aplomo definitivo, utilizar cufias de madera, piedras, tierras u otros materiales no adecuados. En
caso imprescindible se utilizaran para ello trozos de pletina de hierro.

MEDICION Y ABONO

Las columnas se abonaran por unidades contabilizadas en obra.

El precio de esta unidad comprende el suministro y colocaciéon de estos elementos, asi como su
pintado e instalacién eléctrica..

2.42 COMPROBACIONES DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO
Toda la Red de alumbrado cumplira lo especificado en El Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension

1. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidon limita la resistencia de aislamiento de las
instalaciones a un minimo de mil veces el valor de la tension maxima de servicio expresada en
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voltios, y nunca inferior a 250.000 ohmios. Esta comprobacion tiene que haberla efectuado el
instalador en la totalidad de las lineas de distribucidn, entre los conductores activos y entre éstos
y tierra, en las condiciones establecidas en dicho

Reglamento. Durante las pruebas de recepcion deberan efectuarse muestreos para contrastar
que se cumple la limitacién sefialada.

2. EQUILIBRIO DE FASES

Se medira la intensidad de todos los circuitos con todas las lamparas funcionando y
estabilizados, no debiendo existir diferencias superiores al triple de la que consume una de las
lamparas de mayor potencia del circuito medido.

3. FACTOR DE POTENCIA

La medicion que se efectle en las tres fases de las acometidas a cada centro de mando, con
todos los circuitos y lamparas funcionando y estabilizados, debe ser siempre superior a nueve
décimas (0,9).

4. RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA

Se mediran las resistencias de puesta a tierra de los bastidores de los centros de mando y de una
serie de puntos de luz determinados al azar. En ningln caso su valor sera superior a diez (10)
ohmios.

5. CAIDA DE TENSION

Con todos los circuitos y lamparas funcionando y estabilizados, se medira la tension a la entrada
del centro de mando y en al menos un punto elegido al azar entre los mas distantes de aquél.
Las caidas de tension deducidas no excederan en ningun caso del 3 por ciento (3%).

6. COMPROBACION DE LAS PROTECCIONES
Se comprobara el calibrado de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos tanto en el
centro de mando como en los puntos de luz.

2.51 SENALIZACION VERTICAL

DEFINICION Y NORMATIVA DE APLICACION

Elementos formados por una placa o un panel vertical con simbolos o inscripciones y
sustentados por un soporte. Su funcion puede ser regular el uso de una via, advertir de peligros o
informar de diversas circunstancias.

La normativa de aplicacion en cuanto a dimensiones, colores y composicion seran el

“Catalogo de Sefiales de Circulacion” del Ministerio de Fomento y la “Guia de

Sefializacion Vertical” redactada por la Direccion General de Transportes y Carreteras de la
Junta de Castilla y Ledn. Esta dltima también regira en cuanto a criterios de implantacion. Las
caracteristicas técnicas que deben satisfacer las sefiales y los materiales que las componen
para mantener su efectividad a lo largo del tiempo, seran las recogidas en las
Recomendaciones Técnicas correspondientes.

MATERIALES

Se tendr& en cuenta lo especificado en la Orden de 28 de Diciembre de 1.999 BOE de

28 de Enero de 2.000.

Las formas, dimensiones, colores y simbolos seran los especificados en el Codigo de Circulacion
vigente, asi como la Norma de carreteras 8.3 IC.

SENALES:

Las sefales estaran constituidas integramente en aluminio extrusionado con perfil perimetral de
35 mm., ancho en cola de Milano y dos chapas de 1,2 mm de espesor formando cajon cerrado.
Rotuladas segun normas con acabado reflectante nivel 2, y con lamina antigraffiti de
proteccion.

SOPORTES:

Los elementos de sustentacidn seran postes de tubo de aluminio de 3,30 m., 3,50 m 6 4,00 m. de
altura, @ 76 y 5 mm de espesor, con abrazaderas de aluminio y tornilleria de acero inoxidable.

La cimentacion de los soportes variara seguin sea el firme de apoyo.
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-En los casos en los que el pavimento esté formado por zonas terrizas, una vez colocado el
soporte se rellenard con hormigén en masa HM-20, en un volumen minimo de 40x40x40 cm.

-En el resto de supuestos, el anclaje al firme se realizara mediante la apertura de hueco en solera
de hormigdn con taladro con corona de 100 mm de diametro y 500 mm de profundidad, y
posterior relleno del hueco restante con mortero M-40, totalmente nivelado y aplomado

INSTALACION

Antes de la instalacion de las sefiales el Contratista entregara a la Direccion Técnica
documentacion acreditativa de la certificacion de su conformidad a norma, y de sus
caracteristicas técnicas. En caso contrario, el Contratista entregara un expediente realizado por
un laboratorio oficial o acreditado, donde figuren las caracteristicas tanto de los materiales
empleados, como de las sefiales terminadas.

El replanteo preciso que de la sefializacion se realice antes de ser instalada, sera sometido a la
aprobacion de la Direccion Técnica.

Durante la instalacion se adoptaran las medidas precisas para que las sefiales no sufran
deterioro alguno. Los elementos auxiliares de fijacién han de ser de acero galvanizado.

MEDICION Y ABONO

Los elementos de la sefializacion vertical se abonaran por unidades contabilizadas en obra.

Se mediran de forma independiente las sefiales y los soportes, salvo que en la unidad de las
sefales vaya incluido el precio del soporte.

El precio de las sefales, incluye los anclajes necesarios a poste o farola con abrazaderas de
aluminio y tortilleria de acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la seccion de trafico de
lImo. De Burgos, aplomado y montaje.

El precio de los soportes incluye ademas, la cimentaciéon al pavimento que podra ser de
hormigén si el anclaje es en zonas de terrizo 6 mediante la apertura de hueco en solera de
hormigén con taladro, y posterior relleno del hueco restante con mortero M-

40, si el anclaje es en zonas no terrizas, se incluye todas las actuaciones precisas para su
completa instalacion.

2.52 MANTO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA

DEFINICION

Se da el nombre de manto de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo, de quince
centimetros (15 cm) de espesor, como minimo, que cumple con las prescripciones sefialadas en
el presente articulo a fin de que presente buenas condiciones naturales para ser sembrada o
plantada.

MATERIALES

Se consideraran aceptables los que rednan las condiciones siguientes:

- Menos del 20 por 100 de arcilla.

- Aproximadamente un cincuenta por ciento (50%) de arena (0 mas en céspedes).

- Aproximadamente un treinta por ciento (30%) de limo (0o menos en céspedes).

- Menos del dos por ciento (2%) de carbonato calcico total.

- Conductividad inferior a 2 miliohms/cm.

- Menos de ciento treinta y ocho (138) ppm de cloruros.

- Relaciéon C/N aproximadamente igual a diez (10).

- Minimo del cinco por ciento (5%) de materia organica.

- Minimo de trescientas setenta (370) ppm de nitrédgeno nitrico.

- Minimo de cincuenta (50) ppm de fésforo (expresado en PO4).

- Minimo de ciento diez (110) ppm de potasio (expresado en K20).

- Aproximadamente ciento cuarenta (140) ppm de calcio.

- Aproximadamente cincuenta y dos (52) ppm de magnesio.

- Granulometria: Para céspedes y flores, ningin elemento mayor de un centimetro (1 cm.) y
veinte a veinticinco por ciento (20-25%) de elementos entre 2 y 10 milimetros (2-10 mm.). Para
plantaciones de arboles y arbustos, ningun elemento mayor de cinco centimetros (5 cm.) y
menos del tres por ciento (3%) entre uno y cinco centimetros (1-5 cm.).

Abonos organicos
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Se definen como abonos organicos las sustancias organicas de cuya descomposicion, causada
por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y
estructura del suelo.

Todos estos abonos estaran razonablemente exentos de elementos extrafios y singularmente de
semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta linea, el empleo de productos elaborados
industrialmente.

Se evitara, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos.

La utiizacion de abonos distintos a los que aqui reseflamos sélo podra hacerse previa
autorizacion de la Direccién Técnica.

Pueden adoptar las siguientes formas:

Estiércol, procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado (excepto gallina y
porcino) que ha sufrido posterior fermentacion. El contenido en nitrégeno sera superior al tres
coma cinco por ciento (3,5%); su densidad sera aproximadamente de ocho décimas (0,8).
Compost, procedente de la fermentacion de restos vegetales durante un tiempo no inferior a un
afio o del tratamiento industrial de las basuras de poblacién. Su contenido en materia organica
ser& superior al veinticinco por ciento (25%) sobre materia seca, y su limite maximo de humedad,
del cuarenta por ciento (40%).

Mantillo, procedente de la fermentacion completa del estiércol o del compost. Sera de color
muy oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al tacto y con el grado de humedad necesario para
facilitar su distribucibn y evitar apelotonamientos. Su contenido en nitrégeno sera
aproximadamente del catorce por ciento (14%).

Abonos minerales

Son productos desprovistos de materia organica que proporcionan al suelo uno o mas
elementos fertilizantes. Deberan ajustarse en todo a la legislacion vigente.

EJECUCION

La ejecucion del manto de tierra vegetal fertilizada incluye las siguientes operaciones:
Preparacion del soporte del manto comprendiendo, si fuera necesario, el subsolado y laboreo
del mismo a fin de proporcionar una capa inferior adecuada a la penetracion de las raices.
Acabado y refinado de la superficie del soporte de modo que quede adaptada al futuro perfil
del terreno.

Extension y configuracion de los materiales del manto en funcion del espesor del material
prefijado.

Recogida, transporte y vertido de los componentes inadecuados y de los sobrantes, en
escombrera.

Cuando el suelo no reuna las condiciones mencionadas o las especificas para alguna
determinada especie, a juicio de la Direccidon Técnica, se realizaran enmiendas tanto de la
composicion fisica, por aportaciones o cribados, como de la quimica, por medio de abonos
minerales u organicos.

La ejecucion de cualquiera de las operaciones anteriores habra de ajustarse a unas condiciones
de laborabilidad adecuadas, en especial a o que al exceso de humedad en los materiales
manejados se refiere, fundamentalmente por causa de las lluvias.

Todos los materiales habran de manejarse en un estado de humedad en que ni se aterronen ni
se compacten excesivamente, buscando unas condiciones de friabilidad, en sentido mecéanico,
qgue puedan hallarse, para los materiales indicados, en las proximidades del grado de humedad
del llamado punto de marchitamiento. En estas condiciones puede conseguirse tanto un
manejo de los materiales de los suelos, como una mezcla suelo-estiércol, o suelo-compost, en
condiciones favorables.

El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizadas, debe ser tal que evite la
compactacion excesiva del soporte y de la capa del manto vegetal. Las propiedades
mecanicas de los materiales, la humedad durante la operaciéon y el tipo de maquinaria y
operaciones han de ser tenidas en cuenta conjuntamente para no originar efectos
desfavorables.

Es precisa una revision final de las propiedades y estado del manto vegetal fertilizado eliminando
los posibles defectos (elementos extrafios o inconvenientes en los materiales), desplazamientos o
marcas de erosidn en los taludes causados por la lluvia y cualquier imperfeccion que pueda
repercutir sobre el desarrollo de las futuras siembras y plantaciones.

CONTROL DE CALIDAD
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La Direccién Técnica podra ordenar la realizacion de aquellos ensayos y pruebas que juzgue
oportunos para verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas en el presente articulo.

MEDICION Y ABONO

La medicién y abono del extendido de la tierra vegetal fertilizada se hara por metros cuadrados
(m2) realmente extendidos.

La carga, transporte, explanacion, refino y compactacion de tierras esta incluido en el precio de
esta unidad.

2.53 SUPERFICIES ENCESPEDADAS

EJECUCION

Preparacion del suelo para céspedes

Salvo especificacion en contra, la preparacion del suelo para céspedes comprende:

a) Subsolado hasta 0,4 m. de profundidad.

b) Despedregado hasta eliminar todo material de tamafio superior a 2

cm. en una profundidad de 0,15 m.

c) Incorporacion de abonos y enmiendas.

d) Desmenuzamiento mecanico del terreno (rotovateado).

Preparacion de la superficie

Consiste en el rastrillado profundo, rastrilado somero y pasada de rastrillo ciego para rasantear
la capa superior del terreno, dejandolo listo para la siembra.

Semillas

Seran de pureza superior al noventa por ciento (90%) y poder germinativo no inferior al ochenta
por ciento (80%).

Se presentara a la Direccidon Técnica en envases precintados con la correspondiente etiqueta
de garantia, no pudiéndose utilizar mientras no hayan merecido el conforme.

Careceran de cualquier sintoma de enfermedades, ataque de insectos o roedores, etc. No
obstante todo ello, si en el periodo de garantia se produjeran fallos seran cuenta del Contratista
las operaciones de resiembra hasta que se logre el resultado deseado.

Siembra del césped sin mantillo

Comprende el extendido de la semilla en la mezcla y preparacion que se indique en Proyecto;
rastrilado con rastrillo fino para enterrar la simiente y dos pasadas de rodillo para apelmazar la
capa supetrior.

Igualmente incluye esta operacion los riegos necesarios hasta el nacimiento total de la pradera
y las dos primeras siegas del césped.

La semilla deberad quedar regularmente extendida y el césped, una vez nacido, cubrira, de
forma regular, la totalidad del suelo. En caso contrario, la Direccion Técnica podra desechar la
operacion y ordenar su laboreo y nueva siembra.

Mantillado

Consiste en la siembra del césped con cubrimiento de semilla mas una capa de mantillo, brisa o
estiércol de champifién sobre la siembra del césped, en cantidad no inferior a un metro cubico
(1 m?) por cien metros cuadrados (100 m2) de terreno.

MEDICION Y ABONO
Se abonard por metros cuadrados realmente ejecutados medidos en obra, incluyendo la
preparacion del terreno, siembra, mantillo y primer riego.

2.54 PLANTACIONES

DEFINICIONES

Se define como plantacion el procedimiento de repoblacién artificial consistente en colocar en
el terreno, previas las operaciones necesarias, una planta mas o menos desarrollada, nacida y
crecida en otro lugar.

EJECUCION DE LAS PLANTACIONES
La iniciacion de la plantacién exige la previa aprobacion por parte de la Direcciéon Técnica del
momento de iniciacidn y del plazo o plazos para realizar sus diferentes etapas.
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La ejecucion de las obras exige la previa aprobacién por parte de la Direccién Técnica del
replanteo de posiciones de las diferentes especies. El replanteo se efectuard con cinta métrica
colocando las consiguientes estacas y referencias que faciliten el trabajo de apertura de hoyos
y la colocacién de las plantas.

En los casos de combinacion de siembras y plantaciones sobre una misma superficie se
programara, con la debida antelacion, cada una de las operaciones de los dos sistemas a
realizar a fin de que no haya interferencias evitables y se limiten al minimo las perturbaciones
sobre la obra ya realizada.

Cuando la plantacion no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas hay
que proceder a depositarlas.

La apertura de hoyos se efectuara con la mayor antelacién posible a la plantacién, con el fin de
favorecer la meteorizacion del suelo.

Las enmiendas y abonos se incorporaran al suelo con el laboreo, extendiéndolos sobre la
superficie antes de empezar a labrar.

Plantacion de arboles especiales de gran porte.

Los arboles especiales vendran provistos del cepelldn correspondiente o sistema radicular bien
cortado de las dimensiones especificadas en los presupuestos.

La plantacion comprende:

a) Apertura de hoyo cuyas dimensiones sean como minimo de cincuenta centimetros (50 cm)
mas (de alto y ancho), que las del cepelldn o sistema radicular.

b) Cambio del total o parte de la tierra del mismo si por la Direccibn Técnica se estima
necesario, con retirada a vertedero de |la sobrante.

a) Mezcla y abono de la tierra resultante.

c) Transporte al hoyo y plantacion del arbol.

d) Primeros riegos hasta su asentamiento.

e) Fijacion del arbol mediante «vientos».

f) Confeccioén de alcorque de riego.

Los arboles que, en el transporte u operaciones de plantacion, hayan sido dafiados, deberan ser
sustituidos a cargo del Contratista, inmediatamente, si asi lo ordenara la Direccién Técnica.
Plantacion de plantas con cepellon

Comprende las mismas operaciones que el apartado anterior, referidas siempre las dimensiones
del cepellon.

Plantacion de plantas a raiz desnuda

Comprende las operaciones indicadas en el primer apartado, referidas a las dimensiones del
sistema radicular.

Plantacion de planta vivaz y de temporada en maceta o a raiz desnuda

Comprende apertura de hoyo, plantacion propiamente dicha, retacado y riego, dejando el
terreno repasado y eliminando piedras y material sobrante.

Afianzamiento de plantas con tutor

Cuando asi se especifique en Proyecto se afianzaran las plantas por medio de tutores.

Estos deberan penetrar en el terreno por Io menos unos veinticinco centimetros (25 cm.) mas que
la raiz de la planta. Tendran resistencia y diametro superior al fuste de aquella.

En los puntos de sujecion de la planta al tutor, que seran dos como minimo, se protegera
previamente la planta con una venda de saco o lona y para el atado se utilizara alambre
cubierto con macarrén de plastico corrugado o cualquier otro material resistente siguiendo las
directrices de la Direccion Técnica.

Afianzamiento de planta con «vientos»

Consiste en la sujecion de la planta mediante tres alambres o cables que la mantengan en
posicion vertical.

Los cables se amarraran al suelo mediante estacas bien firmes situadas en los tres vértices de un
triangulo equilatero, cuyo lado sea por lo menos igual a uno coma cinco (1,5) veces la altura de
la planta.

El atado a la planta se hara en la parte superior del fuste, protegiendo previamente ésta con
vendas de saco o lona y atando con alambre cubierto con macarrén de plastico.

MEDICION Y ABONO

La medicién y abono de la plantacion de elementos vegetales se hara por unidades, incluido el
transporte, la apertura de hoyos, el aporte de tierra vegetal fertilizada, la plantacién y el primer
riego.
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En Santa Eugénia a 19 de julio de 2016

Rafael Balaguer Montaner
Colegiado n° 343374

Firma
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