
MEDICIONES  
cami sa via                                                       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
01.01         m²   Desbroce del terreno, con medios manuales, mediante desbrozadora  
 Desbroce del terreno, con medios manuales, mediante desbrozadora equipada con disco de dientes  
 de sierra.  
 cami sa via 1 487,00 1,50 730,50 
 1 483,00 1,00 483,00 
  ______________________________________________________  
 1.213,50 
01.02         m³   Excav. zanjas para ciment. arcilla semidura, manual               
 Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, reti-  
 rada de los materiales excavados y carga a camión.  
 zanja vistas 1 115,00 0,85 0,30 14,66 0.5                                             
  
 zanja vistas 1 416,00 0,65 0,30 40,56 0.5                                             
  
 zanja lado pueblo 1 256,00 0,65 0,30 24,96 0.5                                             
  
  ______________________________________________________  
 80,18 
01.04         m³   Excav. pozos, arena semidensa, manual                             
 Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arena semidensa, con medios manuales, reti-  
 rada de los materiales excavados y carga a camión.  
 arquetas 13 0,60 0,60 0,60 2,81 
 arq pie 53 0,40 0,40 0,40 3,39 
 boca riego 23 0,40 0,40 0,40 1,47 
 banco 6 2,00 0,60 0,20 1,44 
  ______________________________________________________  
 9,11 
01.05         m³   Relleno cunetas a cielo abierto con bandeja vibr                  
 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con gravas mezcladas tipo zahorra, procedentes  
 de reciclaje (Mac Insular), y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de  
 guiado manual.  
 trasdos muro 1 313,00 1,00 1,50 469,50 
  ______________________________________________________  
 469,50 
01.06         m³   Rell. princ. zanjas para instal. bandeja vibr                     
 Relleno principal de zanjas para instalaciones, con gravilla 20/30 mm, y compactación al 95% del  
 Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.  
 zanja riego 1 530,00 0,85 0,30 67,58 0.5                                             
  
 zanja luminarias 1 530,00 0,85 0,30 67,58 0.5                                             
  
  ______________________________________________________  
 135,16 
01.07         m³   Transp. de tierras, dist. máx. 20 km                              
 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situa-  
 do en Son Reus, Buñola, Mac Insular..  
 lateral 1 350,00 0,20 70,00 
 1 178,00 0,20 35,60 
 1 75,00 0,20 15,00 
  ______________________________________________________  
 120,60 
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MEDICIONES  
cami sa via                                                       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 02 CERRAMIENTOS                                                      
02.01         m²   Capa horm. limpieza HL-150/B/12, 10 cm de esp                     
 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm  
 de espesor.  
 zanja M tramo 1 1 313,00 0,85 0,10 26,61 
 zanja M tramo 2 1 92,00 0,85 0,10 7,82 
 zanja M TRAMO 3 1 360,00 0,40 0,10 14,40 
  ______________________________________________________  
 48,83 
02.02         u    Muro de gavion de 200.65.65                                       
 Muro de gaviones para contencion de tierras compuesto por caja de 2x0.65x0.65 m demalla metali-  
 ca de acero galvanizado de 4 mm de diámetro, de malla electrosoldada rectangular de 50x100 mm,  
 y alambre para cosido y atirantado segun detalles rellena de piedra caliza de aportación colocada con  
 retroexcavadora sobre neumáticos  
 lado vistas 208 208,00 
 lado pueblo 128 128,00 
  ______________________________________________________  
 336,00 
02.03         u    Muro de gavion de 200.85.85                                       
 Muro de gaviones para contencion de tierras compuesto por caja de 2x0.85x0.85 m demalla metali-  
 ca de acero galvanizado de 4 mm de diámetro, de malla electrosoldada rectangular de 50x100 mm,  
 y alambre para cosido y atirantado segun detalles rellena de piedra caliza de aportación colocada con  
 retroexcavadora sobre neumáticos  
 lado vistas 115 115,00 
  ______________________________________________________  
 115,00 
CSV010c       m³   Zapata corrida cim, HA-25/B/20/IIa, cuantía 100 kg/m³             
 Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabrica-  
 do en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³, sin in-  
 cluir encofrado.  
 1 230,00 0,85 0,30 58,65 
 1 186,00 0,65 0,25 30,23 
 1 256,00 0,65 0,25 41,60 
  ______________________________________________________  
 130,48 
PDB010b       m    Barandilla metálica 90 cm de alt. pasamanos                       
 Barandilla metálica de pletina de 80.8 acero laminado en frío y galvanizado de 90 cm de altura, con  
 bastidor sencillo, con pasamanos de madera de pinocuperizado, de 65x70 mm de sección, para es-  
 calera recta de un tramo, fijada mediante atornillado en obra al muro gavion.  
 tramo 1  
  ______________________________________________________  
 0,00 
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MEDICIONES  
cami sa via                                                       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS                                                        
03.01         m²   Extendi 20 cm de grava caliza Ø40/70 mm, eq. manual con ba        
 Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de reciclaje de piedra caliza,  
 Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.  
 lateral 1 350,00 350,00 
 1 178,00 178,00 
 1 75,00 75,00 
  ______________________________________________________  
 603,00 
03.02         m²   Pavimento ecologico cpto 100% PN, cemento+polimeros               
 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactación  
 al 100% del Proctor Normal.  
 opcion 2  
  ______________________________________________________  
 0,00 
03.03         m²   Solera HM-20/B/20/I, 15 cm esp, fibras, DESACTIVADO               
 Solera de hormigón en masa con fibras de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I  
 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno.  
 Tratamiento para la desactivacion del fraguado superficial, y retirada del material mediante kartcher.  
 opcion 3  
  ______________________________________________________  
 0,00 
03.04         m2   Pavimento de tierra de alta estabilizacion para traf rodado lig.  
 Paviment de terra estabilitzada a base de saulo existente y hasta un50% de aporte de caracteristicas  
 similares a las existentes, fresado mezclado y estendido a maquina, con un espesor minimo de  
 15cm, con una dosificacion de 150kg/m3 de cemento II/a-i 42,5r une-en 197-1:200/rc-03 granel,  
 mezcla completamente homogenea del arido con elaporte de 1kg/m3 de una mezcla de polvo con si-  
 licato de sodio 42%+carbonato de sodio 19%+ cloruro de potasio de 30%+sodio tri-polifosfat 9%, o  
 solucion equivalente.  
 vial 1 526,00 3,50 1.841,00 
 paetonal 1 528,00 2,00 1.056,00 
  ______________________________________________________  
 2.897,00 
U04BM001      m.   BORD.1 ROLLIZO MADERA TANALIZADA                                  
 Bordillo de rollizos de madera de pino de 1ª calidad tanalizados al vacío en autoclave, de D=10/15  
 cm., de un rollizo en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, terminado.  
 lado vistas 208 208,00 
 lado pueblo 128 128,00 
  ______________________________________________________  
 336,00 
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MEDICIONES  
cami sa via                                                       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 04 JARDINERIA                                                        
04.01         Ud   Almez (Celtis australis), suministrado en contenedor.             
 Almez (Celtis australis), suministrado en contenedor.  
 18 18,00 
  ______________________________________________________  
 18,00 
04.02         u    plantacion de rosmarinus postrata, incluso                        
 Plantacion de arbustos, incluso excavacion manual y reposicion de marras  
 100 100,00 
  ______________________________________________________  
 100,00 
04.04         u    plantacion de lavandula dentata, incluso                          
 Plantacion de arbustos, incluso excavacion manual y reposicion de marras  
 pradera 100 100,00 
  ______________________________________________________  
 100,00 
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MEDICIONES  
cami sa via                                                       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 05 INSTALACIONES Y AYUDAS                                            
05.01         u    Cuadro el p/alum publ 20KW                                        
 Cuadro de alumbrado público para una potencia máxima de 20 kW, montado sobre armario de po-  
 liester reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible de dimensiones exteriores 1000x750x300mm pa-  
 ra cuadro de alumbrado y 750x750x300mm para equipo de medida, con tres salidas de tres fases  
 (R-S-T) cada una, protegidas con interruptores automáticos unipolares de intensidad 10 A, contacto-  
 res 3x10 A, diferenciales reenganchables de 3x25 A y sensibilidad 30 mA e interruptor automático  
 general de 4x40A, incluso regulador de la intensidad de flujo, reloj astronómico e interruptor para su  
 accionamiento manual, bombilla de iluminación del cuadro, toma de corriente y accesorios y peque-  
 ño material para su montaje y conexionado, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de  
 funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
05.02         m    Línea alum publ 4x6mm2                                            
 Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6mm2 de  
 sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5mm2 de sección  
 para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en correcto es-  
 tado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002.  
 linea 1 530,00 530,00 
  ______________________________________________________  
 530,00 
05.03         u    TT c/piqueta p/alumbrado ext                                      
 Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado de  
 1m de longitud y 14mm de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre  
 desnudo de 35mm2, soldado a la piqueta y conexión con la línea de tierra general.  
 1 CADA 4 13 13,00 
  ______________________________________________________  
 13,00 
05.04         Ud   Baliza distribución luz radialmente simétrica, 400x400x455 mm,de  
 Baliza con distribución de luz radialmente simétrica, de 400x400x455 mm, para 4 lámpara de LED  
 de 5 W.  
 50 30,00 0.6                                             
  
  ______________________________________________________  
 30,00 
05.05         Ud   Acometida enterrada red de riego de 2 m de longitud, tubo poliet  
 Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 40, de  
 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta  
 prefabricada de polipropileno.  
 carre estacio 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
05.06         m    Línea eléctrica monofásica enterrada alimentación electroválvula  
 Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de riego,  
 formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm², siendo su tensión  
 asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro.  
 hasta progamador 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
05.07         Ud   Boca de riego tipo jardín, de latón, conexión de 1/2"             
 Boca de riego tipo jardín, de latón, conexión de 1/2" de diámetro, con toma roscada para acoplamien-  
 to a racor de manguera de 3/4" de diámetro.  
 bocas de riego 25 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 
05.08         Ud   Programador electrónico para riego automático                     
 Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques  
 diarios del programa, alimentación por batería de 9 V.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
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MEDICIONES  
cami sa via                                                       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
05.09         Ud   Electroválvula para riego, con arqueta de plástico provista de t  
 Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de diámetro,  
 alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, con  
 arqueta de plástico provista de tapa.  
 sectores 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
05.10         Ud   Hornacina prefabricada capa proteccion y medida                   
 Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de caja de protección y medida de energía  
 eléctrica, de 760x250x1200 mm de dimensiones exteriores.  
 para riego 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
URD010        m    Tubería agua de riego formada tubo polietileno PE 80 negro        
 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de  
 color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm,  
 enterrada.  
 linea unica 1 450,00 450,00 
  ______________________________________________________  
 450,00 
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MEDICIONES  
cami sa via                                                       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 06 VARIOS                                                            
06.02         ud   Banco de madera 3vigas sobre perfil HEB                           
 Suministro y colocación de banco de 3.5 m de longitud , de asiento formado por 2 tablones de  
 20x25cm de 5,50m, y respaldo recto formado por tablon de 20x25cm de 4.50m, realizado entera-  
 mente en madera de pino tratada en autoclave, sobre pies y soporte de respaldo realizados con perfil  
 laminado, de acuerdo a detalle. Suministrado y colocado sobre base de hormigon.  
 banco 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
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MEDICIONES  
cami sa via                                                       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD                                                
07.01         ud   Control del protor normal                                         
 Ensayo para determinar la densidad máxima y la humedad óptima de un suelo estabilizado mediante  
 apisonado con maza, s/NLT 301.  
 base de calzada 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
cami sa via                                                       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
01.01         m²   Desbroce del terreno, con medios manuales, mediante desbrozadora  
 cami sa via 1 487,00 1,50 730,50 
 1 483,00 1,00 483,00 
  ______________________________________________________  
 1.213,50 0,27 327,65 
01.02         m³   Excav. zanjas para ciment. arcilla semidura, manual               
 zanja vistas 1 115,00 0,85 0,30 14,66 0.5                                             
  
 zanja vistas 1 416,00 0,65 0,30 40,56 0.5                                             
  
 zanja lado pueblo 1 256,00 0,65 0,30 24,96 0.5                                             
  
  ______________________________________________________  
 80,18 35,61 2.855,21 
01.04         m³   Excav. pozos, arena semidensa, manual                             
 arquetas 13 0,60 0,60 0,60 2,81 
 arq pie 53 0,40 0,40 0,40 3,39 
 boca riego 23 0,40 0,40 0,40 1,47 
 banco 6 2,00 0,60 0,20 1,44 
  ______________________________________________________  
 9,11 19,93 181,56 
01.05         m³   Relleno cunetas a cielo abierto con bandeja vibr                  
 trasdos muro 1 313,00 1,00 1,50 469,50 
  ______________________________________________________  
 469,50 3,62 1.699,59 
01.06         m³   Rell. princ. zanjas para instal. bandeja vibr                     
 zanja riego 1 530,00 0,85 0,30 67,58 0.5                                             
  
 zanja luminarias 1 530,00 0,85 0,30 67,58 0.5                                             
  
  ______________________________________________________  
 135,16 6,54 883,95 
01.07         m³   Transp. de tierras, dist. máx. 20 km                              
 lateral 1 350,00 0,20 70,00 
 1 178,00 0,20 35,60 
 1 75,00 0,20 15,00 
  ______________________________________________________  
 120,60 4,35 524,61 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ............................................................  6.472,57 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
cami sa via                                                       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 02 CERRAMIENTOS                                                      
02.01         m²   Capa horm. limpieza HL-150/B/12, 10 cm de esp                     
 zanja M tramo 1 1 313,00 0,85 0,10 26,61 
 zanja M tramo 2 1 92,00 0,85 0,10 7,82 
 zanja M TRAMO 3 1 360,00 0,40 0,10 14,40 
  ______________________________________________________  
 48,83 7,07 345,23 
02.02         u    Muro de gavion de 200.65.65                                       
 lado vistas 208 208,00 
 lado pueblo 128 128,00 
  ______________________________________________________  
 336,00 103,59 34.806,24 
02.03         u    Muro de gavion de 200.85.85                                       
 lado vistas 115 115,00 
  ______________________________________________________  
 115,00 108,10 12.431,50 
CSV010c       m³   Zapata corrida cim, HA-25/B/20/IIa, cuantía 100 kg/m³             
 1 230,00 0,85 0,30 58,65 
 1 186,00 0,65 0,25 30,23 
 1 256,00 0,65 0,25 41,60 
  ______________________________________________________  
 130,48 188,37 24.578,52 
PDB010b       m    Barandilla metálica 90 cm de alt. pasamanos                       
 tramo 1  
  ______________________________________________________  
 0,00 151,33 0,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 CERRAMIENTOS ..................................................................................................  72.161,49 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
cami sa via                                                       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS                                                        
03.01         m²   Extendi 20 cm de grava caliza Ø40/70 mm, eq. manual con ba        
 lateral 1 350,00 350,00 
 1 178,00 178,00 
 1 75,00 75,00 
  ______________________________________________________  
 603,00 5,39 3.250,17 
03.02         m²   Pavimento ecologico cpto 100% PN, cemento+polimeros               
 opcion 2  
  ______________________________________________________  
 0,00 9,03 0,00 
03.03         m²   Solera HM-20/B/20/I, 15 cm esp, fibras, DESACTIVADO               
 opcion 3  
  ______________________________________________________  
 0,00 23,12 0,00 
03.04         m2   Pavimento de tierra de alta estabilizacion para traf rodado lig.  
 vial 1 526,00 3,50 1.841,00 
 paetonal 1 528,00 2,00 1.056,00 
  ______________________________________________________  
 2.897,00 20,36 58.982,92 
U04BM001      m.   BORD.1 ROLLIZO MADERA TANALIZADA                                  
 lado vistas 208 208,00 
 lado pueblo 128 128,00 
  ______________________________________________________  
 336,00 13,85 4.653,60 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS .......................................................................................................  66.886,69 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
cami sa via                                                       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 04 JARDINERIA                                                        
04.01         Ud   Almez (Celtis australis), suministrado en contenedor.             
 18 18,00 
  ______________________________________________________  
 18,00 66,47 1.196,46 
04.02         u    plantacion de rosmarinus postrata, incluso                        
 100 100,00 
  ______________________________________________________  
 100,00 2,21 221,00 
04.04         u    plantacion de lavandula dentata, incluso                          
 pradera 100 100,00 
  ______________________________________________________  
 100,00 2,24 224,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 JARDINERIA .........................................................................................................  1.641,46 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
cami sa via                                                       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 05 INSTALACIONES Y AYUDAS                                            
05.01         u    Cuadro el p/alum publ 20KW                                        
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 389,81 389,81 
05.02         m    Línea alum publ 4x6mm2                                            
 linea 1 530,00 530,00 
  ______________________________________________________  
 530,00 12,57 6.662,10 
05.03         u    TT c/piqueta p/alumbrado ext                                      
 1 CADA 4 13 13,00 
  ______________________________________________________  
 13,00 15,57 202,41 
05.04         Ud   Baliza distribución luz radialmente simétrica, 400x400x455 mm,de  
 50 30,00 0.6                                             
  
  ______________________________________________________  
 30,00 371,80 11.154,00 
05.05         Ud   Acometida enterrada red de riego de 2 m de longitud, tubo poliet  
 carre estacio 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 218,72 218,72 
05.06         m    Línea eléctrica monofásica enterrada alimentación electroválvula  
 hasta progamador 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 9,16 183,20 
05.07         Ud   Boca de riego tipo jardín, de latón, conexión de 1/2"             
 bocas de riego 25 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 54,97 1.374,25 
05.08         Ud   Programador electrónico para riego automático                     
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 177,33 177,33 
05.09         Ud   Electroválvula para riego, con arqueta de plástico provista de t  
 sectores 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 75,33 451,98 
05.10         Ud   Hornacina prefabricada capa proteccion y medida                   
 para riego 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 183,66 183,66 
URD010        m    Tubería agua de riego formada tubo polietileno PE 80 negro        
 linea unica 1 450,00 450,00 
  ______________________________________________________  
 450,00 4,57 2.056,50 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES Y AYUDAS ..............................................................................  23.053,96 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
cami sa via                                                       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 06 VARIOS                                                            
06.02         ud   Banco de madera 3vigas sobre perfil HEB                           
 banco 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 571,47 2.285,88 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 VARIOS .................................................................................................................  2.285,88 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
cami sa via                                                       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD                                                
07.01         ud   Control del protor normal                                         
 base de calzada 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 66,09 396,54 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  396,54 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  172.898,59 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
cami sa via                                                       
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ............................................................................................  6.472,57 3,74 
02 CERRAMIENTOS .................................................................................................................................  72.161,49 41,74 
03 PAVIMENTOS .....................................................................................................................................  66.886,69 38,69 
04 JARDINERIA .......................................................................................................................................  1.641,46 0,95 
05 INSTALACIONES Y AYUDAS..............................................................................................................  23.053,96 13,33 
06 VARIOS ..............................................................................................................................................  2.285,87 1,32 
07 CONTROL DE CALIDAD ....................................................................................................................  396,54 0,23 
  _________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 172.898,58 
 13,00 % Gastos generales ...............  22.476,82 
 6,00 % Beneficio industrial .............  10.373,92 
  ___________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 32.850,73 

 21,00 % I.V.A. .................................................................  43.207,36 
  ____________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 248.956,67 
  ____________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 248.956,67 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 Palma, a 10 de marzo de 2017.  

 

El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  

Ajuntament de Sta Eugenia                                                                                               
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
cami sa via                                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
01.01         m²   Desbroce del terreno, con medios manuales, mediante desbrozadora  
 Desbroce del terreno, con medios manuales, mediante desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra.  
mq09bro010    0,010 h    Desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra o con hilo  3,78 0,04 
mo039         0,001 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,04 0,02 
mo108         0,011 h    Peón jardinero.                                                  17,74 0,20 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                0,30 0,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
01.02         m³   Excav. zanjas para ciment. arcilla semidura, manual               
 Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, retirada de los ma-  
mo111         1,935 h    Peón ordinario construcción.                                     18,04 34,91 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                34,90 0,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.04         m³   Excav. pozos, arena semidensa, manual                             
 Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arena semidensa, con medios manuales, retirada de los  
mo111         1,083 h    Peón ordinario construcción.                                     18,04 19,54 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                19,50 0,39 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.05         m³   Relleno cunetas a cielo abierto con bandeja vibr                  
 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con gravas mezcladas tipo zahorra, procedentes de reciclaje  
mt01agr010e   2,100 t    Grava reciclada mixta, (tipo zahorra)conv. Mac Insular           0,00 0,00 
mq04dua020b   0,101 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 9,25 0,93 
mq02rod010d   0,151 h    Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 0,96 
mq02cia020j   0,010 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            40,02 0,40 
mo111         0,070 h    Peón ordinario construcción.                                     18,04 1,26 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3,60 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.06         m³   Rell. princ. zanjas para instal. bandeja vibr                     
 Relleno principal de zanjas para instalaciones, con gravilla 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modifi-  
mt01var010    1,100 m    Cinta plastificada.                                              0,14 0,15 
mt01agr010e   2,100 t    Grava reciclada mixta, (tipo zahorra)conv. Mac Insular           0,00 0,00 
mq04dua020b   0,101 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 9,25 0,93 
mq02rod010d   0,151 h    Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 0,96 
mq02cia020j   0,010 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            40,02 0,40 
mo111         0,220 h    Peón ordinario construcción.                                     18,04 3,97 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                6,40 0,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.07         m³   Transp. de tierras, dist. máx. 20 km                              
 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado en Son Reus, Buñola,  
mq04cab010e   0,101 h    Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW.                   42,15 4,26 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                4,30 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
cami sa via                                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 02 CERRAMIENTOS                                                      
02.01         m²   Capa horm. limpieza HL-150/B/12, 10 cm de esp                     
 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor.  
mt10hmf011ab  0,100 m³   Hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central.          66,27 6,63 
mo044         0,007 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 22,41 0,16 
mo090         0,007 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 19,29 0,14 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                6,90 0,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02.02         u    Muro de gavion de 200.65.65                                       
 Muro de gaviones para contencion de tierras compuesto por caja de 2x0.65x0.65 m demalla metalica de acero  
 galvanizado de 4 mm de diámetro, de malla electrosoldada rectangular de 50x100 mm, y alambre para cosido y  
MOOA11a       2,000 h    Peón especializado construcción                                  17,56 35,12 
PBUW.1e       0,800 kg   Alambre galv n.10ø1.5mm mazos5kg                                 2,88 2,30 
MMET.1ab      12,000 u    Amtz puntal met 3.00m 25 us                                      0,52 6,24 
MMMR.2cc      0,160 h    Pala crgra de oruga 120cv 1,5m3                                  80,94 12,95 
%             0,000      Costes Directos Complementarios                                  56,60 0,00 
P01AE200      0,850 t.   Piedra para mampostería s/c                                      8,21 6,98 
P13VE070B     1,000 u    Gavion de malla elect.a/galv.gris 50x100x5                       40,00 40,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  103,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.03         u    Muro de gavion de 200.85.85                                       
 Muro de gaviones para contencion de tierras compuesto por caja de 2x0.85x0.85 m demalla metalica de acero  
 galvanizado de 4 mm de diámetro, de malla electrosoldada rectangular de 50x100 mm, y alambre para cosido y  
MOOA11a       2,000 h    Peón especializado construcción                                  17,56 35,12 
PBUW.1e       0,800 kg   Alambre galv n.10ø1.5mm mazos5kg                                 2,88 2,30 
MMET.1ab      12,000 u    Amtz puntal met 3.00m 25 us                                      0,52 6,24 
MMMR.2cc      0,160 h    Pala crgra de oruga 120cv 1,5m3                                  80,94 12,95 
%             0,000      Costes Directos Complementarios                                  56,60 0,00 
P01AE200      1,400 t.   Piedra para mampostería s/c                                      8,21 11,49 
P13VE070B     1,000 u    Gavion de malla elect.a/galv.gris 50x100x5                       40,00 40,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  108,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
CSV010c       m³   Zapata corrida cim, HA-25/B/20/IIa, cuantía 100 kg/m³             
 Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  
mt07aco020a   7,000 Ud   Separador homologado para cimentaciones.                         0,13 0,91 
mt07aco010c   100,000 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,81 81,00 
mt08var050    0,400 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,10 0,44 
mt10haf010nea 1,100 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   76,88 84,57 
mo042         0,183 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          22,41 4,10 
mo088         0,183 h    Ayudante ferrallista.                                            19,29 3,53 
mo044         0,057 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 22,41 1,28 
mo090         0,459 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 19,29 8,85 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                184,70 3,69 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  188,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
cami sa via                                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
PDB010b       m    Barandilla metálica 90 cm de alt. pasamanos                       
 Barandilla metálica de pletina de 80.8 acero laminado en frío y galvanizado de 90 cm de altura, con bastidor senci-  
 llo, con pasamanos de madera de pinocuperizado, de 65x70 mm de sección, para escalera recta de un tramo, fija-  
mt26aaa031    1,000 Ud   Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación sobre 1,92 1,92 
mt26dbe210a   1,000 m    Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 9 52,36 52,36 
mt22dpa010aa  1,000 m    Pasamanos de madera de pino país para barnizar, de 65x70 mm de 16,14 16,14 
mt22dpa011    4,000 Ud   Tornillo de ensamble de zinc.                                    0,02 0,08 
mt22dpa012    2,000 Ud   Soporte de cuadradillo de acero de 12x12 mm.                     0,33 0,66 
mq08sol020    0,102 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.          3,09 0,32 
mo017         1,263 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            29,49 37,25 
mo055         1,263 h    Ayudante instalador de telecomunicaciones.                       25,00 31,58 
mo016         0,172 h    Oficial 1ª carpintero.                                           31,61 5,44 
mo054         0,121 h    Oficial 1ª cristalero.                                           21,58 2,61 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                148,40 2,97 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  151,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
cami sa via                                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS                                                        
03.01         m²   Extendi 20 cm de grava caliza Ø40/70 mm, eq. manual con ba        
 Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de reciclaje de piedra caliza, Ø40/70 mm,  
01.0001       0,220 m³   Grava reciclada, de 40 a 70 mm de diámetro.                      0,00 0,00 
mq01pan010a   0,011 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.                40,13 0,44 
mq02rod010d   0,011 h    Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 0,07 
mq02cia020j   0,011 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            40,02 0,44 
mo111         0,240 h    Peón ordinario construcción.                                     18,04 4,33 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                5,30 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.02         m²   Pavimento ecologico cpto 100% PN, cemento+polimeros               
 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactación al 100% del  
MOOA12a       0,044 h    Peón ordinario construcción                                      16,97 0,75 
mt01zah020s   0,880 t    Zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <30, adecuad 8,00 7,04 
PBAA.1a       0,050 m3   Agua                                                             1,11 0,06 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                7,90 0,16 
PBAC.2aa      0,010 t    CEM II/B-P 32.5 N granel                                         101,87 1,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
03.03         m²   Solera HM-20/B/20/I, 15 cm esp, fibras, DESACTIVADO               
 Solera de hormigón en masa con fibras de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en  
 central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno. Tratamiento para la desacti-  
mt09hip040a   0,090 kg   Fibras de polipropileno, según UNE-EN 14889-2, para prevenir fis 5,43 0,49 
mt10hmf010Mm  0,158 m³   Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                     70,00 11,06 
mt16pea020b   0,050 m²   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 1,34 0,07 
mq06vib020    0,086 h    Regla vibrante de 3 m.                                           4,66 0,40 
mo019         0,115 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,41 2,58 
mo111         0,115 h    Peón ordinario construcción.                                     18,04 2,07 
mo075         0,057 h    Ayudante construcción.                                           19,29 1,10 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                17,80 0,36 
mq08lch040    0,151 h    Hidrolimpiadora a presión.                                       4,59 0,69 
P01DM020      0,100 kg   Retardante fraguado hormigón                                     1,69 0,17 
P01DW210      1,500 kg   Pigmentos de tierra natural                                      2,75 4,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
cami sa via                                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
03.04         m2   Pavimento de tierra de alta estabilizacion para traf rodado lig.  
 Paviment de terra estabilitzada a base de saulo existente y hasta un50% de aporte de caracteristicas similares a  
 las existentes, fresado mezclado y estendido a maquina, con un espesor minimo de 15cm, con una dosificacion  
 de 150kg/m3 de cemento II/a-i 42,5r une-en 197-1:200/rc-03 granel, mezcla completamente homogenea del arido  
 con elaporte de 1kg/m3 de una mezcla de polvo con silicato de sodio 42%+carbonato de sodio 19%+ cloruro de  
ESDE32W.1     0,050 M3   Tranporte de aridos a laobra                                     17,63 0,88 
EPPSP012SS    0,130 tn   Sablon parc 0/12 SS                                              11,81 1,54 
CPMF          0,036 h.   PLANTA DOSIFICADORA VOLUMETRICA SOBRE CAMIÓ              64,00 2,30 
CEST          0,033 h.   ESTENEDORA 1.1/2.6 m. sobre CADENES                              65,72 2,17 
AENCA         0,035 h.    RESPONSABLE COORDINADOR PROCEDIMENT APLICACIÓ i 24,00 0,84 
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  19,50 1,95 
O01OA070      0,033 h.   Peón ordinario                                                   16,20 0,53 
CRETRO        0,033 h.   RETRO 4 X 4 ARTICULADA 1/1,2 M3                                  34,28 1,13 
CDAUSA        0,010 dia  DUMPER AUSA 1500 KG                                              245,80 2,46 
CRULO3        0,003 dia  CORRO TANDEM METAL.LIC 3TN s/op                                  193,47 0,58 
CCEP          0,003 dia  CORRO PNEUMATIC s/op                                             148,55 0,45 
CBVP          0,003 dia  PLACA VIBRADORA ASFALT                                           77,00 0,23 
BFDG          0,130 kg   barreja en pols que contingui: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT 10,00 1,30 
BCGRA         0,020 tn   CIMENT II/A-l 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03 GRANEL                92,77 1,86 
CTRAILER      0,006 h.   CAMIÓ TRAILER                                                    50,11 0,30 
CCISTC        0,004 dia  CISTERNA CIMENT sobre carreta trailer amb motor autonem          90,00 0,36 
ESDANTIS      1,000 m2   Subministre i aplicació additiu anti secat superficial fraguat   0,51 0,51 
%DI           5,000      DESPESES INDIRECTES                                              19,40 0,97 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U04BM001      m.   BORD.1 ROLLIZO MADERA TANALIZADA                                  
 Bordillo de rollizos de madera de pino de 1ª calidad tanalizados al vacío en autoclave, de D=10/15 cm., de un rolli-  
O01OA140      0,250 h.   Cuadrilla F                                                      32,82 8,21 
P01EW515      1,000 m.   Rollizo pino 1ª cal. tanalizado                                  5,39 5,39 
P01DW090      0,200 ud   Pequeño material                                                 1,25 0,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
cami sa via                                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 04 JARDINERIA                                                        
04.01         Ud   Almez (Celtis australis), suministrado en contenedor.             
mt48eac010m   1,000 Ud   Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a  50,00 50,00 
mt48tie030a   0,100 m³   Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.                   23,70 2,37 
mt48tie020    0,010 kg   Abono mineral complejo NPK 15-15-15.                             0,75 0,01 
mt08aaa010a   0,040 m³   Agua.                                                            1,50 0,06 
mq01exn020a   0,050 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.          46,24 2,31 
mq04dua020b   0,050 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 9,25 0,46 
mo039         0,171 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,04 3,77 
mo113         0,343 h    Peón jardinero.                                                  18,04 6,19 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                65,20 1,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.02         u    plantacion de rosmarinus postrata, incluso                        
 Plantacion de arbustos, incluso excavacion manual y reposicion de marras  
B0001.0020    0,010 h    Capataz                                                          24,24 0,24 
B0001.0030    0,020 h    oficial 1ª                                                       21,01 0,42 
B2908.0050    1,000 u    Rosmarinus postata (romero rastrero)                             0,49 0,49 
B0001.0070    0,050 h    Peon suelto                                                      17,72 0,89 
B2901.0040    0,500 kg   estiercol a pie de obra                                          0,07 0,04 
P29           0,021 %    Medios auxiliares                                                6,10 0,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
04.04         u    plantacion de lavandula dentata, incluso                          
 Plantacion de arbustos, incluso excavacion manual y reposicion de marras  
B0001.0020    0,010 h    Capataz                                                          24,24 0,24 
B0001.0030    0,020 h    oficial 1ª                                                       21,01 0,42 
B0001.0070    0,050 h    Peon suelto                                                      17,72 0,89 
B2908.0031    1,000 u    Lavandula dentata                                                0,52 0,52 
B2901.0040    0,500 kg   estiercol a pie de obra                                          0,07 0,04 
P29           0,021 %    Medios auxiliares                                                6,10 0,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
cami sa via                                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 05 INSTALACIONES Y AYUDAS                                            
05.01         u    Cuadro el p/alum publ 20KW                                        
 Cuadro de alumbrado público para una potencia máxima de 20 kW, montado sobre armario de poliester reforzado  
 con fibra de vidrio, autoextinguible de dimensiones exteriores 1000x750x300mm para cuadro de alumbrado y  
 750x750x300mm para equipo de medida, con tres salidas de tres fases (R-S-T) cada una, protegidas con interrup-  
 tores automáticos unipolares de intensidad 10 A, contactores 3x10 A, diferenciales reenganchables de 3x25 A y  
 sensibilidad 30 mA e interruptor automático general de 4x40A, incluso regulador de la intensidad de flujo, reloj astro-  
 nómico e interruptor para su accionamiento manual, bombilla de iluminación del cuadro, toma de corriente y acce-  
 sorios y pequeño material para su montaje y conexionado, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de  
MOOE.8a       2,500 h    Oficial 1ª electricidad                                          23,00 57,50 
MOOE.9a       1,500 h    Oficial 2ª electricidad                                          21,93 32,90 
%             0,000      Costes Directos Complementarios                                  90,40 0,00 
mt35cgp010eB  1,000 Ud   Cuadro de proteccion de alum. publico de hasta 16A               97,95 97,95 
mt35cgm015    1,000 Ud   Colector de tierra de 450 mm de anchura, equipado con 40 conecto 30,66 30,66 
mt35cgm225b   2,000 Ud   Interruptor diferencial tipo AC de 40 A de 2 módulos, según UNE- 52,78 105,56 
mt35cgm225e   1,000 Ud   Interruptor diferencial tipo A de 40 A de 2 módulos, según UNE-E 65,24 65,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  389,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
05.02         m    Línea alum publ 4x6mm2                                            
 Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6mm2 de sección, con  
 aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5mm2 de sección para control del reductor de  
 flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Regla-  
MOOE.8a       0,250 h    Oficial 1ª electricidad                                          23,00 5,75 
PIEC.4bbb     1,050 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5                                    1,37 1,44 
PIEC.4bed     1,050 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 4x6                                      5,12 5,38 
%             0,000      Costes Directos Complementarios                                  12,60 0,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.03         u    TT c/piqueta p/alumbrado ext                                      
 Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado de 1m de longi-  
 tud y 14mm de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35mm2, sol-  
MOOE.8a       0,050 h    Oficial 1ª electricidad                                          23,00 1,15 
MOOE11a       0,700 h    Especialista electricidad                                        20,15 14,11 
PIEP.1a       1,000                                                                       0,00 0,00 
PIEC11c       3,000                                                                       0,00 0,00 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                15,30 0,31 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.04         Ud   Baliza distribución luz radialmente simétrica, 400x400x455 mm,de  
 Baliza con distribución de luz radialmente simétrica, de 400x400x455 mm, para 4 lámpara de LED de 5 W.  
mt34beg075a   1,000 Ud   Baliza con distribución de luz radialmente simétrica, de 400x400 309,60 309,60 
mt34lhb010a   1,000 Ud   Lámpara de 4X led de 5 W.                                        10,00 10,00 
mt34www010    1,000 Ud   Material auxiliar para iluminación exterior.                     0,81 0,81 
mo040         0,456 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,41 10,22 
mo085         0,456 h    Ayudante construcción de obra civil.                             19,29 8,80 
mo002         0,456 h    Oficial 1ª electricista.                                         30,00 13,68 
mo100         0,456 h    Ayudante electricista.                                           25,00 11,40 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                364,50 7,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  371,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  

 _____________________________________________________________________________________________  
23 de marzo de 2017 Página 7  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
cami sa via                                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
05.05         Ud   Acometida enterrada red de riego de 2 m de longitud, tubo poliet  
 Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de diá-  
mt10hmf010Mp  0,111 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     69,13 7,67 
mt11arp100a   1,000 Ud   Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.                           29,21 29,21 
mt11arp050c   1,000 Ud   Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.            17,88 17,88 
mt01ara010    0,212 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   12,02 2,55 
mt37tpa009a   2,000 m    Acometida de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro exterior, P 1,08 2,16 
mt37sve030b   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2", con ma 3,96 3,96 
mt37tpa012a   1,000 Ud   Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 20 1,33 1,33 
mo040         0,114 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,41 2,55 
mo085         0,114 h    Ayudante construcción de obra civil.                             19,29 2,20 
mo007         3,884 h    Oficial 1ª fontanero.                                            30,00 116,52 
mo105         0,971 h    Ayudante fontanero.                                              25,00 24,28 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                210,30 8,41 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  218,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.06         m    Línea eléctrica monofásica enterrada alimentación electroválvula  
 Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por  
 cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo  
mt01ara010    0,083 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   12,02 1,00 
mt35aia080aa  1,000 m    Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 1,30 1,30 
mt35cun010a1  3,000 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc 0,46 1,38 
mt35www010    0,200 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,48 0,30 
mq04dua020b   0,008 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 9,25 0,07 
mq02rop020    0,063 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,49 0,22 
mq02cia020j   0,001 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            40,02 0,04 
mo040         0,055 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,41 1,23 
mo085         0,055 h    Ayudante construcción de obra civil.                             19,29 1,06 
mo002         0,046 h    Oficial 1ª electricista.                                         30,00 1,38 
mo100         0,040 h    Ayudante electricista.                                           25,00 1,00 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                9,00 0,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
05.07         Ud   Boca de riego tipo jardín, de latón, conexión de 1/2"             
 Boca de riego tipo jardín, de latón, conexión de 1/2" de diámetro, con toma roscada para acoplamiento a racor de  
mt48wwg110a   1,000 Ud   Boca de riego tipo jardín, de latón, conexión de 1/2" de diámetr 12,76 12,76 
mt48wwg111a   1,000 Ud   Toma roscada para boca de riego y conexión para acoplamiento a r 26,19 26,19 
mt37tpa012b   1,000 Ud   Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 25 1,33 1,33 
mt37tpa030ba  1,000 m    Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 2 1,67 1,67 
mo007         0,217 h    Oficial 1ª fontanero.                                            30,00 6,51 
mo105         0,217 h    Ayudante fontanero.                                              25,00 5,43 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                53,90 1,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.08         Ud   Programador electrónico para riego automático                     
 Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques diarios del pro-  
mt48pro010a   1,000 Ud   Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones 120,00 120,00 
mo002         0,979 h    Oficial 1ª electricista.                                         30,00 29,37 
mo100         0,979 h    Ayudante electricista.                                           25,00 24,48 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                173,90 3,48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  177,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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05.09         Ud   Electroválvula para riego, con arqueta de plástico provista de t  
 Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de diámetro, alimentación  
 del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, con arqueta de plástico provista  
mt48ele010a   1,000 Ud   Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexi 27,78 27,78 
mt48wwg010a   1,000 Ud   Arqueta de plástico, con tapa y sin fondo, de 30x30x30 cm, para  30,11 30,11 
mo007         0,228 h    Oficial 1ª fontanero.                                            30,00 6,84 
mo105         0,228 h    Ayudante fontanero.                                              25,00 5,70 
mo002         0,114 h    Oficial 1ª electricista.                                         30,00 3,42 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                73,90 1,48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.10         Ud   Hornacina prefabricada capa proteccion y medida                   
 Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de caja de protección y medida de energía eléctrica, de  
mt47hph010a   1,000 Ud   Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de caja de  137,00 137,00 
mq07gte010c   0,502 h    Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el 66,84 33,55 
mo040         0,228 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,41 5,11 
mo085         0,228 h    Ayudante construcción de obra civil.                             19,29 4,40 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                180,10 3,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  183,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
URD010        m    Tubería agua de riego formada tubo polietileno PE 80 negro        
 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con  
mt01ara010    0,088 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   12,02 1,06 
mo040         0,054 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,41 1,21 
mo085         0,054 h    Ayudante construcción de obra civil.                             19,29 1,04 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3,30 0,07 
mt37tpa030ac  1,000 m    Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 2 1,19 1,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 VARIOS                                                            
06.02         ud   Banco de madera 3vigas sobre perfil HEB                           
 Suministro y colocación de banco de 3.5 m de longitud , de asiento formado por 2 tablones de 20x25cm de 5,50m,  
 y respaldo recto formado por tablon de 20x25cm de 4.50m, realizado enteramente en madera de pino tratada en  
 autoclave, sobre pies y soporte de respaldo realizados con perfil laminado, de acuerdo a detalle. Suministrado y  
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      43,66 43,66 
P29MAA210     1,000 ud   Banco de madera 5 m                                              524,06 524,06 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 3,75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  571,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD                                                
07.01         ud   Control del protor normal                                         
 Ensayo para determinar la densidad máxima y la humedad óptima de un suelo estabilizado mediante apisonado  
P32VW020      1,000 ud   Proctor Normal, mezclas tratadas                                 66,09 66,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
01.01         m²   Desbroce del terreno, con medios manuales, mediante desbrozadora 0,27 
 Desbroce del terreno, con medios manuales, mediante desbrozadora equipada con disco de dien-  
 tes de sierra.  
 CERO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
01.02         m³   Excav. zanjas para ciment. arcilla semidura, manual              35,61 
 Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios manuales,  
 retirada de los materiales excavados y carga a camión.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.04         m³   Excav. pozos, arena semidensa, manual                            19,93 
 Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arena semidensa, con medios manuales,  
 retirada de los materiales excavados y carga a camión.  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.05         m³   Relleno cunetas a cielo abierto con bandeja vibr                 3,62 
 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con gravas mezcladas tipo zahorra, proce-  
 dentes de reciclaje (Mac Insular), y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja  
 vibrante de guiado manual.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.06         m³   Rell. princ. zanjas para instal. bandeja vibr                    6,54 
 Relleno principal de zanjas para instalaciones, con gravilla 20/30 mm, y compactación al 95%  
 del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.07         m³   Transp. de tierras, dist. máx. 20 km                             4,35 
 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,  
 situado en Son Reus, Buñola, Mac Insular..  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 CERRAMIENTOS                                                      
02.01         m²   Capa horm. limpieza HL-150/B/12, 10 cm de esp                    7,07 
 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y vertido desde camión, de 10  
 cm de espesor.  
 SIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02.02         u    Muro de gavion de 200.65.65                                      103,59 
 Muro de gaviones para contencion de tierras compuesto por caja de 2x0.65x0.65 m demalla me-  
 talica de acero galvanizado de 4 mm de diámetro, de malla electrosoldada rectangular de 50x100  
 mm, y alambre para cosido y atirantado segun detalles rellena de piedra caliza de aportación co-  
 locada con retroexcavadora sobre neumáticos  
 CIENTO TRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
02.03         u    Muro de gavion de 200.85.85                                      108,10 
 Muro de gaviones para contencion de tierras compuesto por caja de 2x0.85x0.85 m demalla me-  
 talica de acero galvanizado de 4 mm de diámetro, de malla electrosoldada rectangular de 50x100  
 mm, y alambre para cosido y atirantado segun detalles rellena de piedra caliza de aportación co-  
 locada con retroexcavadora sobre neumáticos  
 CIENTO OCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
CSV010c       m³   Zapata corrida cim, HA-25/B/20/IIa, cuantía 100 kg/m³            188,37 
 Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fa-  
 bricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³,  
 sin incluir encofrado.  
 CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
PDB010b       m    Barandilla metálica 90 cm de alt. pasamanos                      151,33 
 Barandilla metálica de pletina de 80.8 acero laminado en frío y galvanizado de 90 cm de altura,  
 con bastidor sencillo, con pasamanos de madera de pinocuperizado, de 65x70 mm de sección,  
 para escalera recta de un tramo, fijada mediante atornillado en obra al muro gavion.  
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y TRES
  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS                                                        
03.01         m²   Extendi 20 cm de grava caliza Ø40/70 mm, eq. manual con ba       5,39 
 Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de reciclaje de piedra ca-  
 liza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.02         m²   Pavimento ecologico cpto 100% PN, cemento+polimeros              9,03 
 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compacta-  
 ción al 100% del Proctor Normal.  
 NUEVE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
03.03         m²   Solera HM-20/B/20/I, 15 cm esp, fibras, DESACTIVADO              23,12 
 Solera de hormigón en masa con fibras de 15 cm de espesor, realizada con hormigón  
 HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras  
 de polipropileno. Tratamiento para la desactivacion del fraguado superficial, y retirada del material  
 mediante kartcher.  
 VEINTITRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
03.04         m2   Pavimento de tierra de alta estabilizacion para traf rodado lig. 20,36 
 Paviment de terra estabilitzada a base de saulo existente y hasta un50% de aporte de caracteris-  
 ticas similares a las existentes, fresado mezclado y estendido a maquina, con un espesor mini-  
 mo de 15cm, con una dosificacion de 150kg/m3 de cemento II/a-i 42,5r une-en 197-1:200/rc-03  
 granel, mezcla completamente homogenea del arido con elaporte de 1kg/m3 de una mezcla de  
 polvo con silicato de sodio 42%+carbonato de sodio 19%+ cloruro de potasio de 30%+sodio  
 tri-polifosfat 9%, o solucion equivalente.  
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U04BM001      m.   BORD.1 ROLLIZO MADERA TANALIZADA                                 13,85 
 Bordillo de rollizos de madera de pino de 1ª calidad tanalizados al vacío en autoclave, de  
 D=10/15 cm., de un rollizo en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, ter-  
 minado.  
 TRECE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 JARDINERIA                                                        
04.01         Ud   Almez (Celtis australis), suministrado en contenedor.            66,47 
 Almez (Celtis australis), suministrado en contenedor.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
04.02         u    plantacion de rosmarinus postrata, incluso                       2,21 
 Plantacion de arbustos, incluso excavacion manual y reposicion de marras  
 DOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
04.04         u    plantacion de lavandula dentata, incluso                         2,24 
 Plantacion de arbustos, incluso excavacion manual y reposicion de marras  
 DOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES Y AYUDAS                                            
05.01         u    Cuadro el p/alum publ 20KW                                       389,81 
 Cuadro de alumbrado público para una potencia máxima de 20 kW, montado sobre armario de  
 poliester reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible de dimensiones exteriores  
 1000x750x300mm para cuadro de alumbrado y 750x750x300mm para equipo de medida, con  
 tres salidas de tres fases (R-S-T) cada una, protegidas con interruptores automáticos unipolares  
 de intensidad 10 A, contactores 3x10 A, diferenciales reenganchables de 3x25 A y sensibilidad  
 30 mA e interruptor automático general de 4x40A, incluso regulador de la intensidad de flujo, reloj  
 astronómico e interruptor para su accionamiento manual, bombilla de iluminación del cuadro, toma  
 de corriente y accesorios y pequeño material para su montaje y conexionado, totalmente instala-  
 da, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de  
 Baja Tensión 2002.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con  
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.02         m    Línea alum publ 4x6mm2                                           12,57 
 Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6mm2  
 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5mm2 de  
 sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en  
 correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002.  
 DOCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.03         u    TT c/piqueta p/alumbrado ext                                     15,57 
 Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado  
 de 1m de longitud y 14mm de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de  
 cobre desnudo de 35mm2, soldado a la piqueta y conexión con la línea de tierra general.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.04         Ud   Baliza distribución luz radialmente simétrica, 400x400x455 mm,de 371,80 
 Baliza con distribución de luz radialmente simétrica, de 400x400x455 mm, para 4 lámpara de  
 LED de 5 W.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
05.05         Ud   Acometida enterrada red de riego de 2 m de longitud, tubo poliet 218,72 
 Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 40,  
 de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor y llave de corte alojada en ar-  
 queta prefabricada de polipropileno.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
05.06         m    Línea eléctrica monofásica enterrada alimentación electroválvula 9,16 
 Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de rie-  
 go, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm², siendo su  
 tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diá-  
 metro.  
 NUEVE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
05.07         Ud   Boca de riego tipo jardín, de latón, conexión de 1/2"            54,97 
 Boca de riego tipo jardín, de latón, conexión de 1/2" de diámetro, con toma roscada para acopla-  
 miento a racor de manguera de 3/4" de diámetro.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
05.08         Ud   Programador electrónico para riego automático                    177,33 
 Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques  
 diarios del programa, alimentación por batería de 9 V.  
 CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y TRES
  
 CÉNTIMOS  
05.09         Ud   Electroválvula para riego, con arqueta de plástico provista de t 75,33 
 Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de diá-  
 metro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de  
 caudal, con arqueta de plástico provista de tapa.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
05.10         Ud   Hornacina prefabricada capa proteccion y medida                  183,66 
 Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de caja de protección y medida de energía  
 eléctrica, de 760x250x1200 mm de dimensiones exteriores.  
 CIENTO OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y SEIS
  
 CÉNTIMOS  
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URD010        m    Tubería agua de riego formada tubo polietileno PE 80 negro       4,57 
 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40  
 de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10  
 atm, enterrada.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 VARIOS                                                            
06.02         ud   Banco de madera 3vigas sobre perfil HEB                          571,47 
 Suministro y colocación de banco de 3.5 m de longitud , de asiento formado por 2 tablones de  
 20x25cm de 5,50m, y respaldo recto formado por tablon de 20x25cm de 4.50m, realizado entera-  
 mente en madera de pino tratada en autoclave, sobre pies y soporte de respaldo realizados con  
 perfil laminado, de acuerdo a detalle. Suministrado y colocado sobre base de hormigon.  
 QUINIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD                                                
07.01         ud   Control del protor normal                                        66,09 
 Ensayo para determinar la densidad máxima y la humedad óptima de un suelo estabilizado me-  
 diante apisonado con maza, s/NLT 301.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
01.01         m²   Desbroce del terreno, con medios manuales, mediante desbrozadora  
 Desbroce del terreno, con medios manuales, mediante desbrozadora equipada con disco de dien-  
 tes de sierra.  
 Mano de obra .........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,27 
01.02         m³   Excav. zanjas para ciment. arcilla semidura, manual               
 Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios manuales,  
 retirada de los materiales excavados y carga a camión.  
 Mano de obra .........................................................  34,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,61 
01.04         m³   Excav. pozos, arena semidensa, manual                             
 Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arena semidensa, con medios manuales,  
 retirada de los materiales excavados y carga a camión.  
 Mano de obra .........................................................  19,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,93 
01.05         m³   Relleno cunetas a cielo abierto con bandeja vibr                  
 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con gravas mezcladas tipo zahorra, proce-  
 dentes de reciclaje (Mac Insular), y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja  
 vibrante de guiado manual.  
 Mano de obra .........................................................  1,26 
 Maquinaria .............................................................  2,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,62 
01.06         m³   Rell. princ. zanjas para instal. bandeja vibr                     
 Relleno principal de zanjas para instalaciones, con gravilla 20/30 mm, y compactación al 95%  
 del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.  
 Mano de obra .........................................................  3,97 
 Maquinaria .............................................................  2,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,54 
01.07         m³   Transp. de tierras, dist. máx. 20 km                              
 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,  
 situado en Son Reus, Buñola, Mac Insular..  
 Maquinaria .............................................................  4,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,35 
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CAPÍTULO 02 CERRAMIENTOS                                                      
02.01         m²   Capa horm. limpieza HL-150/B/12, 10 cm de esp                     
 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y vertido desde camión, de 10  
 cm de espesor.  
 Mano de obra .........................................................  0,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,07 
02.02         u    Muro de gavion de 200.65.65                                       
 Muro de gaviones para contencion de tierras compuesto por caja de 2x0.65x0.65 m demalla me-  
 talica de acero galvanizado de 4 mm de diámetro, de malla electrosoldada rectangular de 50x100  
 mm, y alambre para cosido y atirantado segun detalles rellena de piedra caliza de aportación co-  
 locada con retroexcavadora sobre neumáticos  
 Mano de obra .........................................................  35,12 
 Maquinaria .............................................................  19,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  49,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  103,59 
02.03         u    Muro de gavion de 200.85.85                                       
 Muro de gaviones para contencion de tierras compuesto por caja de 2x0.85x0.85 m demalla me-  
 talica de acero galvanizado de 4 mm de diámetro, de malla electrosoldada rectangular de 50x100  
 mm, y alambre para cosido y atirantado segun detalles rellena de piedra caliza de aportación co-  
 locada con retroexcavadora sobre neumáticos  
 Mano de obra .........................................................  35,12 
 Maquinaria .............................................................  19,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  53,79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  108,10 
CSV010c       m³   Zapata corrida cim, HA-25/B/20/IIa, cuantía 100 kg/m³             
 Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fa-  
 bricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³,  
 sin incluir encofrado.  
 Mano de obra .........................................................  17,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  170,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  188,37 
PDB010b       m    Barandilla metálica 90 cm de alt. pasamanos                       
 Barandilla metálica de pletina de 80.8 acero laminado en frío y galvanizado de 90 cm de altura,  
 con bastidor sencillo, con pasamanos de madera de pinocuperizado, de 65x70 mm de sección,  
 para escalera recta de un tramo, fijada mediante atornillado en obra al muro gavion.  
 Mano de obra .........................................................  76,88 
 Maquinaria .............................................................  0,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  74,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  151,33 
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CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS                                                        
03.01         m²   Extendi 20 cm de grava caliza Ø40/70 mm, eq. manual con ba        
 Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de reciclaje de piedra ca-  
 liza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.  
 Mano de obra .........................................................  4,33 
 Maquinaria .............................................................  0,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,39 
03.02         m²   Pavimento ecologico cpto 100% PN, cemento+polimeros               
 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compacta-  
 ción al 100% del Proctor Normal.  
 Mano de obra .........................................................  0,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,03 
03.03         m²   Solera HM-20/B/20/I, 15 cm esp, fibras, DESACTIVADO               
 Solera de hormigón en masa con fibras de 15 cm de espesor, realizada con hormigón  
 HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras  
 de polipropileno. Tratamiento para la desactivacion del fraguado superficial, y retirada del material  
 mediante kartcher.  
 Mano de obra .........................................................  5,75 
 Maquinaria .............................................................  1,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,12 
03.04         m2   Pavimento de tierra de alta estabilizacion para traf rodado lig.  
 Paviment de terra estabilitzada a base de saulo existente y hasta un50% de aporte de caracteris-  
 ticas similares a las existentes, fresado mezclado y estendido a maquina, con un espesor mini-  
 mo de 15cm, con una dosificacion de 150kg/m3 de cemento II/a-i 42,5r une-en 197-1:200/rc-03  
 granel, mezcla completamente homogenea del arido con elaporte de 1kg/m3 de una mezcla de  
 polvo con silicato de sodio 42%+carbonato de sodio 19%+ cloruro de potasio de 30%+sodio  
 tri-polifosfat 9%, o solucion equivalente.  
 Mano de obra .........................................................  4,20 
 Maquinaria .............................................................  9,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,36 
U04BM001      m.   BORD.1 ROLLIZO MADERA TANALIZADA                                  
 Bordillo de rollizos de madera de pino de 1ª calidad tanalizados al vacío en autoclave, de  
 D=10/15 cm., de un rollizo en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, ter-  
 minado.  
 Mano de obra .........................................................  8,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,85 
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CAPÍTULO 04 JARDINERIA                                                        
04.01         Ud   Almez (Celtis australis), suministrado en contenedor.             
 Almez (Celtis australis), suministrado en contenedor.  
 Mano de obra .........................................................  9,96 
 Maquinaria .............................................................  2,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  53,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  66,47 
04.02         u    plantacion de rosmarinus postrata, incluso                        
 Plantacion de arbustos, incluso excavacion manual y reposicion de marras  
 Mano de obra .........................................................  1,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,21 
04.04         u    plantacion de lavandula dentata, incluso                          
 Plantacion de arbustos, incluso excavacion manual y reposicion de marras  
 Mano de obra .........................................................  1,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,24 
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES Y AYUDAS                                            
05.01         u    Cuadro el p/alum publ 20KW                                        
 Cuadro de alumbrado público para una potencia máxima de 20 kW, montado sobre armario de  
 poliester reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible de dimensiones exteriores  
 1000x750x300mm para cuadro de alumbrado y 750x750x300mm para equipo de medida, con  
 tres salidas de tres fases (R-S-T) cada una, protegidas con interruptores automáticos unipolares  
 de intensidad 10 A, contactores 3x10 A, diferenciales reenganchables de 3x25 A y sensibilidad  
 30 mA e interruptor automático general de 4x40A, incluso regulador de la intensidad de flujo, reloj  
 astronómico e interruptor para su accionamiento manual, bombilla de iluminación del cuadro, toma  
 de corriente y accesorios y pequeño material para su montaje y conexionado, totalmente instala-  
 da, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de  
 Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra .........................................................  90,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  299,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  389,81 
05.02         m    Línea alum publ 4x6mm2                                            
 Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6mm2  
 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5mm2 de  
 sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en  
 correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra .........................................................  5,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,57 
05.03         u    TT c/piqueta p/alumbrado ext                                      
 Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado  
 de 1m de longitud y 14mm de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de  
 cobre desnudo de 35mm2, soldado a la piqueta y conexión con la línea de tierra general.  
 Mano de obra .........................................................  15,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,57 
05.04         Ud   Baliza distribución luz radialmente simétrica, 400x400x455 mm,de  
 Baliza con distribución de luz radialmente simétrica, de 400x400x455 mm, para 4 lámpara de  
 LED de 5 W.  
 Mano de obra .........................................................  44,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  327,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  371,80 
05.05         Ud   Acometida enterrada red de riego de 2 m de longitud, tubo poliet  
 Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 40,  
 de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor y llave de corte alojada en ar-  
 queta prefabricada de polipropileno.  
 Mano de obra .........................................................  145,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  73,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  218,72 
05.06         m    Línea eléctrica monofásica enterrada alimentación electroválvula  
 Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de rie-  
 go, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm², siendo su  
 tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diá-  
 metro.  
 Mano de obra .........................................................  4,67 
 Maquinaria .............................................................  0,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,16 
05.07         Ud   Boca de riego tipo jardín, de latón, conexión de 1/2"             
 Boca de riego tipo jardín, de latón, conexión de 1/2" de diámetro, con toma roscada para acopla-  
 miento a racor de manguera de 3/4" de diámetro.  
 Mano de obra .........................................................  11,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,97 
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05.08         Ud   Programador electrónico para riego automático                     
 Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques  
 diarios del programa, alimentación por batería de 9 V.  
 Mano de obra .........................................................  53,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  123,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  177,33 
05.09         Ud   Electroválvula para riego, con arqueta de plástico provista de t  
 Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de diá-  
 metro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de  
 caudal, con arqueta de plástico provista de tapa.  
 Mano de obra .........................................................  15,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  59,37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,33 
05.10         Ud   Hornacina prefabricada capa proteccion y medida                   
 Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de caja de protección y medida de energía  
 eléctrica, de 760x250x1200 mm de dimensiones exteriores.  
 Mano de obra .........................................................  9,51 
 Maquinaria .............................................................  33,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  140,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  183,66 
URD010        m    Tubería agua de riego formada tubo polietileno PE 80 negro        
 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40  
 de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10  
 atm, enterrada.  
 Mano de obra .........................................................  2,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,57 
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CAPÍTULO 06 VARIOS                                                            
06.02         ud   Banco de madera 3vigas sobre perfil HEB                           
 Suministro y colocación de banco de 3.5 m de longitud , de asiento formado por 2 tablones de  
 20x25cm de 5,50m, y respaldo recto formado por tablon de 20x25cm de 4.50m, realizado entera-  
 mente en madera de pino tratada en autoclave, sobre pies y soporte de respaldo realizados con  
 perfil laminado, de acuerdo a detalle. Suministrado y colocado sobre base de hormigon.  
 Mano de obra .........................................................  43,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  527,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  571,47 
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CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD                                                
07.01         ud   Control del protor normal                                         
 Ensayo para determinar la densidad máxima y la humedad óptima de un suelo estabilizado me-  
 diante apisonado con maza, s/NLT 301.  
 Resto de obra y materiales ....................................  66,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  66,09 
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