
1 DEMOLICIONES

1.1 DRS070b m² Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de
espesor, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

mq05mai030 0,270 h Martillo neumático. 4,03 1,09
mq05pdm010a 0,135 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de… 3,76 0,51
mo112 0,156 h Peón ordinario construcción en trabajos… 19,24 3,00
mo113 0,293 h Peón jardinero. 18,60 5,45
% 2,000 % Costes directos complementarios 10,05 0,20

Preu total per m²  .................................................. 10,25

1.2 ADD010b m³ Desmonte en terreno de tránsito, con empleo de medios mecánicos.

mq01pan010a 0,072 h Pala cargadora sobre neumáticos de 12… 39,74 2,86
mo113 0,011 h Peón jardinero. 18,60 0,20
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,06 0,06

Preu total per m³  .................................................. 3,12

1.3 GTA010 Ud Transporte de tierras con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

mq04res010ae 1,007 Ud Carga y cambio de contenedor de 4,2 … 67,60 68,07
% 2,000 % Costes directos complementarios 68,07 1,36

Preu total per Ud  .................................................. 69,43
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2 PAVIMENTOS

2.1 ANE010 m² Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de
solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior
a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa.
Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt01are010a 0,220 m³ Grava de cantera de piedra caliza, de 4… 16,85 3,71
mq01pan010a 0,011 h Pala cargadora sobre neumáticos de 12… 39,74 0,44
mq02rod010d 0,011 h Bandeja vibrante de guiado manual, de … 6,32 0,07
mq02cia020j 0,011 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,63 0,44
mo113 0,210 h Peón jardinero. 18,60 3,91
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,57 0,17

Preu total per m²  .................................................. 8,74

2.2 CSV010c m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³, sin incluir encofrado.

mt07aco020a 7,000 Ud Separador homologado para cimentacio… 0,17 1,19
mt07aco010c 100,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial co… 1,08 108,00
mt08var050 0,400 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 … 1,42 0,57
mt10haf010… 1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en … 132,17 145,39
mo043 0,179 h Oficial 1ª encofrador. 23,11 4,14
mo090 0,178 h Ayudante estructurista, en trabajos de p… 19,88 3,54
mo045 0,055 h Oficial 1ª montador de estructura prefab… 23,11 1,27
mo092 0,447 h Ayudante montador de estructura metáli… 19,88 8,89
% 2,000 % Costes directos complementarios 272,99 5,46

Preu total per m³  .................................................. 278,45

2.3 MPD030 m² Formación de pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-275/F/8
Hydromedia "LAFARGE", de bajo contenido en finos, fabricado en
central, acabado gris, con una resistencia a flexotracción de 2 N/mm²,
una resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capacidad drenante de
500 l/(m²·min), con un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento
Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, de 80
mm de espesor, sobre capa de material granular (no incluida en este
precio). Incluso p/p de extendido, regleado y curado del hormigón.
Totalmente terminado.
Incluye: Extendido. Regleado. Curado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt09hil110a 0,080 m³ Hormigón HM-D-275/F/8 Hydromedia "L… 120,21 9,62
mq06vib020 0,215 h Regla vibrante de 3 m. 4,68 1,01
mq06cor020 0,323 h Equipo para corte de juntas en soleras … 9,53 3,08
mq04dua020b 0,135 h Dumper de descarga frontal de 2 t de c… 9,29 1,25
mo041 0,170 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,54 2,98
mo087 0,213 h Ayudante construcción de obra civil. 16,43 3,50
% 2,000 % Costes directos complementarios 21,44 0,43

Preu total per m²  .................................................. 21,87
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3 PISTA DE PADEL

3.1 IEL010 m Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared,
de 75 mm de diámetro.

mt01ara010 0,092 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,90 1,19
mt35aia080ad 1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de… 2,62 2,62
mt35cun010f1 5,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propaga… 1,49 7,45
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,42 0,28
mq04dua020b 0,009 h Dumper de descarga frontal de 2 t de c… 9,29 0,08
mq02rop020 0,069 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80… 3,46 0,24
mq02cia020j 0,001 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,63 0,04
mo020 0,063 h Oficial 1ª construcción en trabajos de al… 23,11 1,46
mo113 0,063 h Peón jardinero. 18,60 1,17
mo003 0,072 h Oficial 1ª calefactor. 23,11 1,66
mo102 0,066 h Ayudante instalador de climatización. 19,88 1,31
% 2,000 % Costes directos complementarios 17,50 0,35

Preu total per m  .................................................. 17,85

3.2 03.01 UD Suministro y colocación de cudro eléctrico en pista formado por 2
difierenciales y 4 pia, acordes con la potencia de los focos, inclusive
toma tierra anclada a la pista, con bombin para encendido de los focos.

Sense descomposició 593,97

Preu total arrodonit per UD  ..................................… 593,97

3.3 03.02 ud Suministro y colocación de foco tipo Led de 200W, orientable con rótula
incluida, con un rendimiento de 120lm/w, y una luminosidad de 24.000lm.
completamente instalado con p.p. de cableado y pequeño material.

Sense descomposició 346,57

Preu total arrodonit per ud  ...................................… 346,57

3.4 UDB010 m² Suministro e instalación de pavimento de césped sintético, formado por
césped sintético, compuesto de mechones rectos prefibrilados de 5/16"
de fibra 100% polipropileno resistente a los rayos UV, 8800 decitex, 65
micras de espesor, tejidos sobre base de polipropileno drenante, con
termofijado y sellado con caucho SBR, de 15 mm de altura de pelo, 17
mm de altura total de moqueta, 1665 g/m² y 20160 mechones/m²; para
pista de pádel. Incluso lastrado a base de 21 kg/m² de áridos silíceos de
granulometría 0,4-0,8 mm, marcación de líneas y p/p de banda de
geotextil y adhesivo especial de poliuretano bicomponente. Totalmente
instalado sobre superficie base no incluida en este precio.
Incluye: Replanteo de las dimensiones de la pista deportiva. Colocación
del césped sintético. Lastrado de la superficie. Marcado de líneas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt47adc040a 1,000 m² Césped sintético, compuesto de mecho… 27,75 27,75
mt47adc110a 0,039 kg Adhesivo especial de poliuretano bicom… 4,62 0,18
mt47adc100a 0,387 m Banda de geotextil. 0,86 0,33
mt47adc050a 21,000 kg Áridos silíceos de granulometría 0,4-0,8… 0,32 6,72
mq07cel010 0,008 h Carretilla elevadora diesel de doble trac… 24,27 0,19
mo041 0,169 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,54 2,96
mo087 0,169 h Ayudante construcción de obra civil. 16,43 2,78
% 2,000 % Costes directos complementarios 40,91 0,82

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 41,73
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3.5 TDG200 Ud Suministro e instalación de pista de pádel, de 20x10 m, con cerramiento
de 4 m de altura en los fondos y en los 2 m iniciales de cada lateral, y de 3
m de altura en el resto, sistema Pádel Life modelo Granada "COMPOSAN
INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", con cuatro puertas de acceso, lunas de
vidrio de seguridad templado, de 12 mm de espesor y soportes de
luminarias, de 3 m de longitud, para fijar sobre la estructura metálica,
formado por una estructura metálica compuesta por pilares de acero
S275JR laminado en caliente, de 100x50 mm y 2 mm de espesor, con
refuerzos de chapa plegada galvanizada en caliente, de 3 mm de espesor
y 1 m de longitud, soldada al pilar; placas de anclaje de acero S275JR
laminado en caliente, con taladros de 18 mm de diámetro, de 280x200 mm
y 10 mm de espesor, para pilares intermedios y placas de anclaje
especiales, de 15 mm de espesor, para pilares de esquina; malla
electrosoldada de acero galvanizado, de 50x50 mm y 4 mm de diámetro;
marcos para fijación de malla electrosoldada compuestos por perfiles
angulares de chapa galvanizada en caliente, de 3 mm de espesor, con
taladros para alojamiento de las puntas de la malla electrosoldada; cuatro
puertas de acceso con cerradura; travesaños horizontales de tubo de
acero galvanizado en caliente, de 40x30 mm y 1,5 mm de espesor; y
pletinas horizontales para refuerzo y fijación de malla de fleje galvanizado
en caliente, de 40x3 mm; un conjunto de lunas de vidrio de seguridad
templado, de 12 mm de espesor, compuesto por 14 lunas de vidrio de
seguridad templado, de 2995x1995 mm y 12 mm de espesor, y 4 lunas de
vidrio de seguridad templado, de 1995x1995 mm y 12 mm de espesor, con
taladros para fijación a la estructura y cuatro soportes de luminarias, de 3
m de longitud, para fijar sobre la estructura metálica, cada uno de ellos
compuesto por un pilar de acero S275JR laminado en caliente, de 100x50
mm y 2 mm de espesor, y una cruceta de chapa plegada galvanizada en
caliente, de 2 mm de espesor, con taladros para fijación de luminarias.
Incluso recubrimiento de estructura metálica y soportes de luminarias
con pintura de resina de epoxi/poliéster, de color a elegir por la D.F.,
tornillería, elementos auxiliares y pequeño material, sin incluir el
pavimento deportivo, el equipamiento deportivo, las luminarias ni la
instalación eléctrica. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la estructura metálica.
Colocación y fijación de las lunas de vidrio. Montaje y fijación, sobre la
estructura metálica, de los soportes complementarios de las luminarias.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt47cit500b 1,000 Ud Estructura metálica, sistema Pádel Life … 9.599,68 9.599,68
mt47cit510b 1,000 Ud Conjunto de lunas de vidrio de segurida… 4.336,91 4.336,91
mt47cit520 4,000 Ud Soporte de luminarias, de 3 m de longit… 165,51 662,04
mo041 15,460 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,54 271,17
mo087 15,460 h Ayudante construcción de obra civil. 16,43 254,01
% 2,000 % Costes directos complementarios 15.123,81 302,48

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 15.426,29
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4 CONTROL DE CALIDAD

4.1 XEH016 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de:
consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento
del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del
hormigón endurecido con fabricación de cinco probetas, curado,
refrentado y rotura a compresión.

mt49hob025d 1,000 Ud Ensayo para determinar la consistencia … 71,62 71,62
% 2,000 % Costes directos complementarios 71,62 1,43

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 73,05
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5 SEGURIDAD Y SALUD

5.1 05.01 PA Seguridad y salud en la obra, correspondiente a los medios de protección
individual y colectiva a utilizar.

Sense descomposició 495,03

Preu total arrodonit per PA  ..................................… 495,03
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