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7. PLAN DE OBRA, MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
 
 
7.1. PLAN DE OBRA. 
Se presenta adjunto a esta memoria. 
 
7.2. PRECIOS DESCOMPUESTOS. 
Se presenta adjunto a esta memoria. 
 
7.3. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS. 
Se presenta adjunto a esta memoria. 
 
7.4. RESUMEN DE PRESUPUESTO. 
Se presenta adjunto a esta memoria. 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
LIBRO DE PRECIOS 2012                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO D DESCOMPUESTOS                                                   
SUBCAPÍTULO D01 DEMOLICIONES                                                    
APARTADO D0105 PAVIMENTOS                                                      
D0105.0010   m2  dem. con compresor pav. asfalt.                                 

Demolición con compresor de pav imento asfáltico, Incl. acopio de escombros a pie de obra.
Situación: Pav imento solera de hormigón impreso de plaza

B0001.0030   0,080 h   oficial 1ª                                                      22,02 1,76

B0001.0070   0,160 h   Peon suelto                                                     17,72 2,84

B1904.0130   0,080 h   compresor 25 hp con un martillo                                 2,71 0,22

%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               4,80 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

D0105.0091   m2  dem. solado de pavimento caucho                                 

Demolición de solado de pav imento de caucho, ex istente sobre solera, con acopio de escombros a pie de obra.

B0001.0060   0,150 h   Peon especializado                                              18,34 2,75

%1100        11,000 %   Medios aux iliares                                               2,80 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

APARTADO D0107 DEMOLICION FABRICAS                                             
D0107.0010   m3  dem. manual de fabrica de mares o bloque de hormigón            

Demolición manual de fábrica de marés y  bloque de hormigón, Incl. acopio de escombros a pie de obra.
IMPORTANTE: Desmontaje del bloque de hormigón o marés, para su posible reutilización en la obra.

B0001.0070   6,000 h   Peon suelto                                                     17,72 106,32

%1110        11,100 %   Medios aux iliares                                               106,30 11,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

D0107.0131   u   dem. compresor pared hormigón.Perforaciones para mechinales     

Demolición con compresor de pared de homigón armadol Incl. acopio de escombros a pie de obra. Perforación pa-
ra construcción de nuev os mechinales de pared de 4 cm de diámetro y  hasta 30 cm de espesor. Separados míni-
mo 4 m

B0001.0030   1,000 h   oficial 1ª                                                      22,02 22,02

B0001.0070   3,000 h   Peon suelto                                                     17,72 53,16

B1904.0130   1,000 h   compresor 25 hp con un martillo                                 2,71 2,71

%1120        11,200 %   Medios aux iliares                                               77,90 8,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
LIBRO DE PRECIOS 2012                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO D0109 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                        
D0109.0030   ml  arranque barandilla con acopio                                  

Arranque de barandilla con acopio de elementos aprov echables.
SITUACIÓN: Libdero de entrada a parque

B0001.0070   0,300 h   Peon suelto                                                     17,72 5,32

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               5,30 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO D0110 INSTALACIONES Y URBANIZACIÓN                                    
D0110.0161   u   arranque de mobiliario urbano                                   

Arranque de banco, columpios, papeleras, Incl. acopio de escombros a pie de obra.
IMPORTANTE: La papelera ex istente, será reutilizada y  reubicada en la nuev a propuesta

B0001.0070   1,000 h   Peon suelto                                                     17,72 17,72

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               17,70 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D0110.0063   u   desmontado de farolas de pie                                    

Desmontado de farola (mobiliario urbano) de hast 3,5 m de alto. Incluso circuito y  conductor de tierra. Con acopio
de elementos a pie de obra.

B0005.0010   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         29,88 29,88

B0005.0020   1,000 h   Ay udante electricista                                           18,69 18,69

B0001.0070   1,000 h   Peon suelto                                                     17,72 17,72

%1100        11,000 %   Medios aux iliares                                               66,30 7,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          
APARTADO D0201 DESMONTES                                                       
D0201.0005   m2  replanteo general de la obra                                    

Replanteo general de obra.

B0001.0060   0,025 h   Peon especializado                                              18,34 0,46

B0001.0010   0,025 h   Encargado de obra                                               27,84 0,70

B0801.0040   0,002 m3  mad.pino rojo 3ª (suecia) 52x 155                                355,56 0,71

B1301.0040   0,050 u   Bloque ital. caliza cerram. 50x 20x 20                            0,60 0,03

B0203.0070   0,050 Sc  Yeso común manual (20 kg)                                       3,40 0,17

%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               2,10 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

D0201.0060   m3  exc. mecan. cielo ab. t.compacto                                

Ex cav ación mecánica a cielo abierto en terreno compacto con ex tracción de tierras a borde.

B0001.0070   0,030 h   Peon suelto                                                     17,72 0,53

B1905.0100   0,100 h   retroex cav adora de 0.50 m3                                      40,01 4,00

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               4,50 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D0201.0100   u   arranque árbol                                                  

Arranque y  destoconado de árbol sin rec. con acopio a pie de obra.

B0001.0060   0,500 h   Peon especializado                                              18,34 9,17

B1911.0090   0,125 u   dia motosierra a gasolina 6kg. 3,4kw                             30,00 3,75

B1905.0100   0,500 h   retroex cav adora de 0.50 m3                                      40,01 20,01

%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               32,90 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
LIBRO DE PRECIOS 2012                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO D0207 RELLENOS, TERRAPLENADOS Y REFINO                                
D0207.0080   m2  relleno mecac. machaca 20 cms.                                  

Relleno por medios mecánicos de machaca, de 20 cms. de esp., en bases soleras.

B0001.0030   0,200 h   oficial 1ª                                                      22,02 4,40

B0001.0070   0,200 h   Peon suelto                                                     17,72 3,54

B0402.0070   0,250 Tn  rev uelto de cantera                                             5,46 1,37

B1905.0150   0,025 u   dia miniex cav adora 3.2-3.4Tn                                    138,60 3,47

%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               12,80 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

D0207.0090   m2  compactado 40 cms. terreno 95% proctor. Pavimento tipo "sauló"  

Compactado tierras procedentes de ex cav ación hasta un 95% proctor. Por capa de 40 cms. de tierra.
Pav imento tipo "sauló". Permeable

B0001.0030   0,100 h   oficial 1ª                                                      22,02 2,20

B0001.0070   0,100 h   Peon suelto                                                     17,72 1,77

B1901.0060   0,100 h   apisonadora tandem 10/12 tm v ibr                                29,40 2,94

B0101.0010   0,010 m3  agua                                                            1,07 0,01

%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               6,90 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

APARTADO D0208 CARGA Y TRANSPORTE                                              
D0208.0040   m3  transp.tierras a vertedero <10km                                

Transporte de tierras a v ertedero (10 km max imo)  Incl. v ertedero autorizado.

B1902.0009   0,250 h   camion v olquete 4 m3 carga util                                 34,00 8,50

B1902.0018   0,250 u   suplemento v ertedero por tierras                                23,31 5,83

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               14,30 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D06 CUBIERTAS                                                       
APARTADO D0608 CUBIERTAS PLANAS                                                
D0608.0140   ml  lamina betun polimerico alum ref. perimetral                    

Lámina de betún polimerico y  armadura de polietileno con acabado protector de alum. gofrado de 3Kg/m2, coloca-
da en refuerzos perimetrales,
SITUACIÓN: Bajo solera

B0001.0030   0,100 h   oficial 1ª                                                      22,02 2,20

B0504.0090   0,850 m2  lam.bet.alum. LBM-30/M-NA 3Kg/m2                                8,22 6,99

%0330        3,300 %   Medios aux iliares                                               9,20 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
LIBRO DE PRECIOS 2012                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO D0609 JUNTAS DILATACION                                               
D0609.0020   ml  junta de dilatacion asfaltica 25mm                              

Junta de dilatacion premoldeada de masilla asfaltica de 25 mm puesta en obra. Reundida en solera 1 cm.

B0001.0060   0,300 h   Peon especializado                                              18,34 5,50

B0501.0080   1,250 ML  junta premold. masilla asf.25mm                                 3,25 4,06

%0260        2,600 %   Medios aux iliares                                               9,60 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D07 FABRICAS Y TABIQUES                                             
APARTADO D0701 MARES                                                           
D0701.0030   m2  fabrica de mares (o bloque de hormigón imitación marés) de 20 cm

Fabrica de mares (o bloque de hormigón imitación marés) de 20 cm esp. tomado con mortero de cemento portland
y  arena 1:4

B0001.0030   0,840 h   oficial 1ª                                                      22,02 18,50

B0001.0060   0,840 h   Peon especializado                                              18,34 15,41

B1016.0290   1,040 m2  mares de Porreres de 20 cm                                      697,68 725,59

A0102.0020   0,003 m3  mortero cemento mallorq.1:1.5                                   204,02 0,61

A0104.0120   0,023 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                130,75 3,01

%0650        6,500 %   Medios aux iliares                                               763,10 49,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 812,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D13 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
APARTADO D1301 SOLERAS                                                         
D1301.0060   m2  solera HA-25 20 cm esp. malla                                   

Solera de hormigon de HA-25 de 20 cm de esp., armada con malla electros. 15x 15x 8, Incl. v ibrado y  curado, sin
incluir ex cav acion ni caja
(VER IMAGEN DE REFERENCIA)

B0001.0030   0,500 h   oficial 1ª                                                      22,02 11,01

B0001.0070   0,550 h   Peon suelto                                                     17,72 9,75

A0202.0110   0,200 m3  hormigon HA-25/P/20/IIa                                         121,00 24,20

B0604.0040   1,050 m2  mallas electros. 15x 15-8                                        7,85 8,24

%0490        4,900 %   Medios aux iliares                                               53,20 2,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D14 OBRAS VARIAS (ALBAÑILERIA)                                      
APARTADO D1402 REJAS Y BARANDILLAS                                             
D1402.0030   ml  recibo barandilla balc.                                         

Recibido de barandillas balc.s

B0001.0030   0,700 h   oficial 1ª                                                      22,02 15,41

B0001.0060   0,700 h   Peon especializado                                              18,34 12,84

A0104.0110   0,001 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:3                                142,85 0,14

%1110        11,100 %   Medios aux iliares                                               28,40 3,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
LIBRO DE PRECIOS 2012                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO D1406 AYUDAS A INDUSTRIALES                                           
D1406.0020   u   ayudas instalc. electricidad 100 m²                             

Ay udas instalación de electricidad en v iv . hasta 100 m². electrificación básica. Incluy e rozas en paredes y  tapado
de los tubos tanto en paredes como en suelos con mortero de c.p., colocación de CMP, cajas de empalme y  caje-
tines para mecanismos. Incluy e ay udas a instalación telecomunicaciones.
AITUACIÓN: Reubicación de farolas y  reinstalación de alumbrado público. Incluso pequeñas zanjas de cableado y
toma de tierra. Conex ión con armado ex istente. Incluso pequeños trabajos y  pequeño material.

B0001.0030   16,000 h   oficial 1ª                                                      22,02 352,32

B0001.0070   16,000 h   Peon suelto                                                     17,72 283,52

A0104.0120   1,000 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                130,75 130,75

%1000        10,000 %   Medios aux iliares                                               766,60 76,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 843,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D16 CERRAJERIA                                                      
APARTADO D1601 HIERRO Y ACERO INOXIDABLE                                       
D1601.0071   ml  baran.de acero corrugado de hasta 1 m de altura                 

Barandilla de acero corrugado de diámetro 16 mm. Pieza diseñada según planimetria adjunta. Doblada a partir de
una barra de diámetro 16 mm y  6 m de longitud (peso 1,63 kg/m). Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración
y  montaje de la ferralla en losa de cimentación.
Cortada el sobrante. Incluso soldadura a pieza contigua. Incluso anclaje a murete. Incluso sellado. Incluso alambre
galv anizado para atar
VER DETALLE EN PLANOS.
(VER IMAGEN DE REFERENCIA)

B0003.0010   4,500 h   Oficial 1ª (taller) cerrajero                                   29,49 132,71

B1908.0040   4,000 u   electrodos basicos                                              0,12 0,48

mt08v ar050   0,005 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,11 0,01

mt07aco010g  9,780 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado
e

0,62 6,06

%0650        6,500 %   Medios aux iliares                                               139,30 9,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

D1601.0072   ml  Tapa junta solera-sauló. Perfil de 200x5 mm                     

Perfil de acero inox idable lacado negro de 20x 0.5 cm. Incluso doblado y  anclado a canto de solera

B0003.0010   0,500 h   Oficial 1ª (taller) cerrajero                                   29,49 14,75

B1908.0040   2,000 u   electrodos basicos                                              0,12 0,24

PLE20X1CM    1,000 m   Acero inox idable 20x 0.5 cm (rect)                               5,36 5,36

%0650        6,500 %   Medios aux iliares                                               20,40 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
LIBRO DE PRECIOS 2012                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO D24 PINTURA                                                         
APARTADO D2401 PINTURA SOBRE METAL                                             
D2401.0010   u   pintado 100 kg estruc. met.                                     

Pintado de 100 kg de hierro de estructuras met.s, pesadas o medias, de nav es industriales, con una mano de mi-
nio y  dos de esmalte colores brillo
Barandilla fondo lindero: 83 kg aprox imadamente

B0001.0030   0,570 h   oficial 1ª                                                      22,02 12,55

B2504.0040   1,000 l   esmalte bl. est. met.                                           20,80 20,80

B2503.0060   1,000 l   minio de plomo                                                  13,65 13,65

%0270        2,700 %   Medios aux iliares                                               47,00 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

APARTADO D2402 PINTURA EXTERIORES                                              
D2402.0010   m2  plastico liso ext. litone o sim.                                

Pintura al plastico impermeabilizante (dos manos) acabado liso para ex t.es (tipo litone o similar). Color Blanco
SITUACIÓN: Muro lindero norte.

B0001.0030   0,140 h   oficial 1ª                                                      22,02 3,08

B2512.0030   0,520 kg  plastico ex t.es liso litone                                     6,41 3,33

%0250        2,500 %   Medios aux iliares                                               6,40 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO D2406 REVESTIMIENTOS                                                  
D2406.0020   m2  revoco a la tirolesa con mortero                                

Rev oco a la tirolesa con mortero de cemento portland 1:4 en paramentos ex t.es.
SITUACIÓN: Mural montañas
(VER IMAGEN DE REFERENCIA)

B0001.0030   0,400 h   oficial 1ª                                                      22,02 8,81

B0001.0060   0,200 h   Peon especializado                                              18,34 3,67

A0107.0040   0,017 m3  mortero c.p. y  picadis 1:4                                      129,09 2,19

%0310        3,100 %   Medios aux iliares                                               14,70 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D25 OBRA PUBLICA E INGENIERIA CIVIL                                 
APARTADO D2514 ALUMBRADO PUBLICO                                               
D2514.0010   u   mazacota de cimentacion de farol                                

Mazacota de cimentacion de farola de alumbrado publico, ejecutada con hormigon H-150, de 0.60x 0.60x 0.60 m

B0001.0030   1,765 h   oficial 1ª                                                      22,02 38,87

B0001.0060   1,750 h   Peon especializado                                              18,34 32,10

B3008.0080   0,034 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                31,18 1,06

B3008.0350   0,017 h   retroex cav adora de 0.70 m3                                      33,87 0,58

A0902.0030   0,512 m3  hormigon en masa tipo H-150, ela                                78,33 40,10

%0480        4,800 %   Medios aux iliares                                               112,70 5,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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D2514.0030   u   baculo alum.publico IB de 7 m                                   

Baculo de alumbrado publico tipo IB de hasta 7 m de alt., (NUESTRO CASO SERÁ DE 3,5 m aprox .) con lumina-
ria en poliester reforzado, equipo y  lampara de sodio alta presion de 150 w , colocado en obra. Incluso arqueta bajo
báculo. (sin incluir mazacota ni cableado conex ion red.
Diseño de alumbrado público: Farola Rama Garden de Santa Cole o similar diseño.
(VER IMAGEN DE REFERENCIA)

B0001.0030   1,500 h   oficial 1ª                                                      22,02 33,03

B0001.0060   3,000 h   Peon especializado                                              18,34 55,02

B3008.0090   0,200 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                33,58 6,72

B3012.0010   1,000 u   baculo tipo ib con.13% 7m.1,5m                                  397,72 397,72

B3013.0010   1,000 u   luminaria completa c/equip.250w                                  482,50 482,50

%0340        3,400 %   Medios aux iliares                                               975,00 33,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.008,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

D2514.0080   ml  instalacion de cable de energia                                 

Instalacion de cable de energia (tipo v fv  0,611 kv  de 3,5 conductores y  50 mm2 de secc.
IMPORTANTE: Reinstalación con motiv o de reubicación de nuev as farolas de nuev o diseño

B0001.0030   0,050 h   oficial 1ª                                                      22,02 1,10

B0001.0060   0,100 h   Peon especializado                                              18,34 1,83

B3015.0090   1,000 ML  Cable caflex  4x 6 mm                                             13,48 13,48

%0410        4,100 %   Medios aux iliares                                               16,40 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

APARTADO D2517 MOBILIARIO URBANO                                               
D2517.0011   u   Banco urbano                                                    

Banco monolítico diseño Sócrates de Escofet  (o similar diseño o encofrado in situ) de 240x 60x 40cm (1150 kg).fija-
do a una base de hormigón HM-20/P/20/I.

ASVJHDADDA   1,000 m   Banco monolitico hormigon                                       954,12 954,12

mt10hmf010Mm 0,250 m²  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    73,96 18,49

B0001.0030   1,500 h   oficial 1ª                                                      22,02 33,03

B0001.0060   3,000 h   Peon especializado                                              18,34 55,02

B3008.0090   0,200 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                33,58 6,72

%0340        3,400 %   Medios aux iliares                                               1.067,40 36,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.103,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D2517.0012   u   Reubiación de papelera urbana                                   

Reubicación de papelera ex istente de la plaza en nuev a posición según D.F.
Incluso pequeñas cimentaciones, anclajes y  pequeñas ex cav aciones.

B0001.0030   1,500 h   oficial 1ª                                                      22,02 33,03

B0001.0060   3,000 h   Peon especializado                                              18,34 55,02

B3008.0090   0,200 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                33,58 6,72

%0340        3,400 %   Medios aux iliares                                               94,80 3,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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D2517.0013   u   Columpio de trepa. Red tridimensional                           

Red tridimensional de forma piramidal formada por poste de acero galv anizado en caliente de 3,00 m de altura, con
cabezal de aluminio, cubrepostes de goma y  red de poliamida con alma interior de acero, para niños de 5 a 12
años, con zona de seguridad de 45,00 m² y  1,50 m de altura libre de caída, incluso elementos de fijación. Según
UNE-EN 1176-1 y  UNE-EN 1176-11.
Incluso Anclajes y  su cimentación, incluso pav imento de caucho protector hasta 45 m2
(VER IMAGEN DE REFERENCIA)

mt10hmf010Mp 3,500 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                    69,91 244,69

mt52jig060a  1,000 Ud  Red tridimensional de forma piramidal formada por poste de acero 3.937,93 3.937,93

B0001.0030   1,500 h   oficial 1ª                                                      22,02 33,03

B0001.0060   3,000 h   Peon especializado                                              18,34 55,02

B3008.0090   0,200 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                33,58 6,72

%0340        3,400 %   Medios aux iliares                                               4.277,40 145,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.422,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

D2517.0014   u   Banco urbano marés                                              

Banco monolítico de marés   de 360x 60x 40cm (1150 kg).fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.
IMPORTANTE: Se mirará de reutilizar el bloque de imitación de marés del muro lindero dol fondo.

A0102.0020   0,003 m3  mortero cemento mallorq.1:1.5                                   204,02 0,61

A0104.0120   0,023 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                130,75 3,01

B1016.0290   1,000 m2  mares de Porreres de 20 cm                                      697,68 697,68

mt10hmf010Mm 0,250 m²  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    73,96 18,49

B0001.0030   1,500 h   oficial 1ª                                                      22,02 33,03

B0001.0060   3,000 h   Peon especializado                                              18,34 55,02

B3008.0090   0,200 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                33,58 6,72

%0340        3,400 %   Medios aux iliares                                               814,60 27,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 842,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D2517.0015   u   Pérgola según diseño                                            

Pérgola con estructura de acero galv anizado de perfiles rectangulares de 150 x  100 mm y  5 mm de e. Además de
pilar cuadrado puntual de 100 x  100 mm y  5 mm de espesor. Incluso anclaje a zapta y  fijado  a una base de hor-
migón HM-20/P/20/I.
Lamado v ertical y  horizontal a base de listone de pino rojo rectangular de sección 100x 50, lijado y  tratado a riesgo
IV.
Cantidad total de acero galv anizado de sección 150x 100 mm y  5 mm de espesor: 58, 81 m
Cantidad total de acero galv anizado de sección 100 x  50 mm y  5 mm de espesor: 2,78 m
Cantidad total de madera de pino rojo para lamado de protección solar: 436,31 m

Incluso cimentado, asentado y  anclado. Incluso anclaje a subestructura metálica y  agarrado mecánicamente. Inclu-
so agarrado entre lamado v ertical y  horizontal.
Incluso corte de listones a medira
(SEGÚN PLANOS DE DETALLES)

MADERA       486,310 m   Lama maderda 100x 5cm                                            7,70 3.744,59

mt10hmf010Mm 2,250 m²  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    73,96 166,41

EST0000001   58,810 m   Perfil rectangula 150x 100 mm acero galv . Incl. anclaje a zapata 23,90 1.405,56

B0001.0030   8,000 h   oficial 1ª                                                      22,02 176,16

B0001.0060   16,000 h   Peon especializado                                              18,34 293,44

B3008.0090   0,200 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                33,58 6,72

%0340        3,400 %   Medios aux iliares                                               5.792,90 196,96

EST0000002   2,780 kg  Perfil rectangula 100x 100 mm acero galv . Incl. anclaje a zapata 18,40 51,15

B0003.0010   10,000 h   Oficial 1ª (taller) cerrajero                                   29,49 294,90

B1908.0040   200,000 u   electrodos basicos                                              0,12 24,00

B0002.0020   32,000 h   Oficial 1ª (obra) carpintero                                    31,61 1.011,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.371,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO D26 JARDINERIA                                                      
APARTADO D2602 PLANTACION DE ARBOLES Y ARBUSTOS                                
D2602.0010   u   plantacion de arboles singulares                                

Plantacion de arboles singulares (limonero o naranjo) de 3.5 a 4.5 m de alt (10-12 años). con cepellon, incluso ex -
cav acion manual y  reposicion.
IMPORTANTE: Antes de su compra y  plantación, se le ofrecerá a la D.F. otras alternativ as de mismo porte econó-
mico o similar. Estas alternativ as deberán ser de crecimiento de raíz v ertical.
Arbol a definir por la D.F.
(VER IMAGEN DE REFERENCIA)

B0001.0020   0,625 h   Capataz                                                         24,24 15,15

B0001.0030   1,250 h   oficial 1ª                                                      22,02 27,53

B0001.0070   4,250 h   Peon suelto                                                     17,72 75,31

B1902.0011   0,660 h   camion v olquete 8 m3 carga util con grua                        42,00 27,72

B2901.0040   40,000 kg  estiercol a pie de obra y  plantación                            0,07 2,80

%0790        7,900 %   Medios aux iliares                                               148,50 11,73

LIMONERO 0001 1,000 kg  Limonero                                                        164,50 164,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 324,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D28 SEGURIDAD Y SALUD                                               
APARTADO D2801 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL                                  
D2801.0151   u   instalación caseta vest. 5 m2                                   

Instalación caseta v estuarios-comedor-oficinas. 5 m2

B0001.0030   2,750 h   oficial 1ª                                                      22,02 60,56

B0001.0060   1,300 h   Peon especializado                                              18,34 23,84

B1902.0009   0,200 h   camion v olquete 4 m3 carga util                                 34,00 6,80

B1905.0060   1,870 h   pala cargadora s/neumaticos 1m3                                 32,39 60,57

A0202.0040   1,080 m3  hormigon H-15 N/mm2, plast.20                                   101,00 109,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO D2802 PROTECCIONES PERSONALES                                         
D2802.0070   u   pantalla sold.electri. de mano                                  

Pantalla soldadura electrica de mano, Homol. segun NTE

B2701.0250   1,000 u   pantalla de mano para soldadura                                 7,00 7,00

%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               7,00 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

D2802.0130   u   gafas cazoleta de armadura rigiD                                

Gafas cazoleta de armadura rigida, contra riesgos de impacto ocular

B2701.0220   1,000 u   gafa cazoleta anti-impacto de ar                                16,70 16,70

%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               16,70 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D2802.0160   u   par de tapones anti-ruido de PVC                                

Par de tapones anti-ruido de p.v .c.

B2701.0420   1,000 u   par de tapones de p.v .c. para pr                                2,13 2,13

%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               2,10 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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D2802.0170   u   casco homologado                                                

Casco homologado

B2701.0010   1,000 u   casco homologado                                                1,98 1,98

%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

D2802.0190   u   par de manguitos piel soldador                                  

Par de manguitos de piel para soldadura

B2701.0175   1,000 u   par de manguitos para soldadura                                 10,60 10,60

%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               10,60 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

D2802.0210   u   par guantes baja tension                                        

Par de guantes para proteccion electrica baja tension

B2701.0150   1,000 u   par de guantes aislantes baja tension                           23,47 23,47

%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               23,50 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D2802.0234   u   par guantes PVC                                                 

Par guantes PVC

B2701.0100   1,000 u   par guantes PVC                                                 2,50 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

APARTADO D2803 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
D2803.0100   ml  visera protecc. caidas 1.5 m.                                   

Visera de proteccion de caidas libres de objetos, herramientas, etc. con un ancho de 1,50 m. de proy eccion hor.
de superficie protegida

B0001.0040   0,400 h   Oficial 2ª                                                      19,55 7,82

B0001.0070   0,400 h   Peon suelto                                                     17,72 7,09

B0801.0040   0,024 m3  mad.pino rojo 3ª (suecia) 52x 155                                355,56 8,53

B0801.0060   0,040 m3  tablas pino ga.30/40/55mm 17/24                                 235,00 9,40

B2702.0100   0,010 u   mordaza met. para soporte                                       87,50 0,88

%0740        7,400 %   Medios aux iliares                                               33,70 2,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

D2803.0150   ml  cerramiento provisional chapa                                   

Cerramiento prov isional de obra a base de chapa met. ondulada de 6.00x 1.10 m., incluida parte proporcional de
soportes de madera (tablon 15 cm) colocados sobre mazacota de hormigon cada 2 m. y  con una alt. total de 2 m.

B0001.0070   0,250 h   Peon suelto                                                     17,72 4,43

B1801.0020   0,009 m3  madera flandes 1ª (pino silv )                                   485,00 4,37

B2702.0140   0,330 ML  chapa met. ondulada 6.0x 1.1m                                    48,21 15,91

A0201.0070   0,010 m3  hormigon H-15 N/mm2 arido 20                                    86,76 0,87

%0160        1,600 %   Medios aux iliares                                               25,60 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D2803.0180   u   extintor abce de 6 kg                                           

Ex tintor abce de 6 kg

B0001.0070   0,100 h   Peon suelto                                                     17,72 1,77

B2601.0040   0,500 u   ex tintor de polv o abc de 6 kg                                   33,20 16,60

%0710        7,100 %   Medios aux iliares                                               18,40 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO D2804 SEÑALIZACIONES                                                  
D2804.0010   u   señal de peligro tipo "a" 0,90m                                 

Señal de peligro tipo "A" de 0,90 cm. segun tipologia m.o.p.u. Amortización

B0001.0070   0,100 h   Peon suelto                                                     17,72 1,77

B2704.0010   0,100 u   señal de peligro 90 cm.                                         21,10 2,11

B2704.0220   0,100 u   tripode de acero galv .                                          25,20 2,52

%0840        8,400 %   Medios aux iliares                                               6,40 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D2804.0060   u   señal tipo prohibicion de 42 cm.                                

Señal tipo prohibicion de 42 cm. con soporte, segun tipologia MOPU. Amortización

B0001.0070   0,100 h   Peon suelto                                                     17,72 1,77

B2704.0070   0,330 u   señal de prohibicion 42 cm.                                     10,12 3,34

B2704.0200   0,330 u   soporte met. para señal                                         28,49 9,40

%0830        8,300 %   Medios aux iliares                                               14,50 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D2804.0080   u   señal tipo advertencia de 42 cms                                

Señal tipo adv ertencia de 42 cms. con soporte met. y  segun tipologia de la CEE. Amortización

B0001.0070   0,100 h   Peon suelto                                                     17,72 1,77

B2704.0040   0,400 u   señal de adv ertencia de 40x 30 cm.                               3,25 1,30

B2704.0200   0,400 u   soporte met. para señal                                         28,49 11,40

%0820        8,200 %   Medios aux iliares                                               14,50 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D2804.0100   u   señal tipo informacion 40x30 cms                                

Señal tipo informacion 40x 30 cms. con soporte met. y  segun tipologia dictada por la CEE. Amortización

B0001.0070   0,100 h   Peon suelto                                                     17,72 1,77

B2704.0050   0,400 u   señal de informacion de 40x 30 cm.                               3,25 1,30

B2704.0200   0,400 u   soporte met. para señal                                         28,49 11,40

%0830        8,300 %   Medios aux iliares                                               14,50 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D2804.0140   u   piquetas reflectantes de 10x28 C                                

Piquetas reflectantes de 10x 28 cms. para balizamientos segun especificaciones y  modulos del MOPU. Amortiza-
ción

B0001.0070   0,100 h   Peon suelto                                                     17,72 1,77

B2704.0150   0,400 u   hito reflectante para balizamiento                              7,88 3,15

%0950        9,500 %   Medios aux iliares                                               4,90 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO D29 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO                                       
APARTADO D2901 HORMIGON                                                        
D2901.0020   u   toma muestra hor.fres.+5 probet                                 

Toma de muestra de hormigon fresco, incluy endo determinacion de la consistencia, fabricacion de 5 probetas cilin-
dricas de 15x 30, curado, refrentado y  rotura a compresion (sin incluir desplazamientos)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO D2902 ACERO PARA ARMADURAS                                            
D2902.0010   u   ensayo tracc. s/barra acero                                     

Ensay o de traccion sobre una barra de acero liso o corr. con determinacion del limite elastico

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

D2902.0020   u   secc.equival.car.geom.doblad.des                                

Determinacion de secc. equiv alente, caracteristicas geometricas, doblado simple y  doblado-desdoblado sobre dos
barras de acero corr.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

APARTADO D2903 CEMENTOS                                                        
D2903.0040   u   resist.flexotrac-compr.2 edades                                 

Determinacion de la resit. a flex otraccion y  compresion de un cemento a dos edades

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO D2917 BARANDILLAS                                                     
D2917.0010   u   Prueba estática a fuerza horizontal (método CTE)                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
LIBRO DE PRECIOS 2012                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DESCOMPUESTOS                                                   

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                    
APARTADO 01.01.01 PAVIMENTOS                                                      

01.01.01.01 m2  dem. con compresor pav. asfalt.                                 

Demolición con compresor de pav imento asfáltico, Incl. acopio de escombros a pie de obra.
Situación: Pavimento solera de hormigón impreso de plaza

Pav imento ex istente plaza 1 312,93 312,93

312,93 5,06 1.583,43

01.01.01.02 m2  dem. solado de pavimento caucho                                 

Demolición de solado de pavimento de caucho, existente sobre solera, con acopio de escombros a
pie de obra.

Pav imento área de juegos 1 7,45 7,45 55,50

55,50 3,06 169,83

TOTAL APARTADO 01.01.01 PAVIMENTOS..................................... 1.753,26

APARTADO 01.01.02 DEMOLICION FABRICAS                                             

01.01.02.01 m3  dem. manual de fabrica de mares o bloque de hormigón            

Demolición manual de fábrica de marés y bloque de hormigón, Incl. acopio de escombros a pie de
obra.
IMPORTANTE: Desmontaje del bloque de hormigón o marés, para su posible reutilización en la
obra.

Pared lindero de fondo 1 6,30 0,80 0,20 1,01

Arranque de zapata de v allado de
entrada

1 10,56 0,25 0,20 0,53

1,54 118,12 181,90

01.01.02.02 u   dem. compresor pared hormigón.Perforaciones para mechinales     

Demolición con compresor de pared de homigón armadol Incl. acopio de escombros a pie de obra.
Perforación para construcción de nuevos mechinales de pared de 4 cm de diámetro y  hasta 30 cm
de espesor. Separados mínimo 4 m

Muro contención de tierras 4 4,00

4,00 86,61 346,44

TOTAL APARTADO 01.01.02 DEMOLICION FABRICAS................. 528,34

APARTADO 01.01.03 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                        

01.01.03.01 ml  arranque barandilla con acopio                                  

Arranque de barandilla con acopio de elementos aprovechables.
SITUACIÓN: Libdero de entrada a parque

Entrada a parque 1 12,10 12,10

12,10 5,64 68,24

TOTAL APARTADO 01.01.03 CARPINTERIA Y CERRAJERIA........ 68,24
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
LIBRO DE PRECIOS 2012                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.01.04 INSTALACIONES Y URBANIZACIÓN                                    

01.01.04.01 u   arranque de mobiliario urbano                                   

Arranque de banco, columpios, papeleras, Incl. acopio de escombros a pie de obra.
IMPORTANTE: La papelera existente, será reutilizada y reubicada en la nueva propuesta

Bancos 3 3,00

Columpios 3 3,00

Papeplera 1 1,00

7,00 18,78 131,46

01.01.04.02 u   desmontado de farolas de pie                                    

Desmontado de farola (mobiliario urbano) de hast 3,5 m de alto. Incluso circuito y  conductor de tierra.
Con acopio de elementos a pie de obra.

Farolas ex istentes 4 4,00

4,00 73,58 294,32

TOTAL APARTADO 01.01.04 INSTALACIONES Y
URBANIZACIÓN................................................................................

425,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES.............................. 2.775,62

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          
APARTADO 01.02.01 DESMONTES                                                       

01.02.01.01 m2  replanteo general de la obra                                    

Replanteo general de obra.

Planta de plaza 1 312,93 312,93

Pared mural (lindero) 1 25,10 1,50 37,65

350,58 2,18 764,26

01.02.01.02 m3  exc. mecan. cielo ab. t.compacto                                

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto con ex tracción de tierras a borde.

Rebajado de terreno para solera y
machaca de grav a

1 312,93 0,20 62,59

62,59 4,71 294,80

01.02.01.03 u   arranque árbol                                                  

Arranque y destoconado de árbol sin rec. con acopio a pie de obra.

7 7,00

7,00 34,58 242,06

TOTAL APARTADO 01.02.01 DESMONTES ..................................... 1.301,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
LIBRO DE PRECIOS 2012                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.02.02 RELLENOS, TERRAPLENADOS Y REFINO                                

01.02.02.01 m2  relleno mecac. machaca 20 cms.                                  

Relleno por medios mecánicos de machaca, de 20 cms. de esp., en bases soleras.

Bajo solera de hormigón 1 182,35 182,35

182,35 13,42 2.447,14

01.02.02.02 m2  compactado 40 cms. terreno 95% proctor. Pavimento tipo "sauló"  

Compactado tierras procedentes de excavación hasta un 95%  proctor. Por capa de 40 cms. de tie-
rra.
Pavimento tipo "sauló". Permeable

Pav imento tipo "sauló" 1 132,50 132,50

132,50 7,27 963,28

TOTAL APARTADO 01.02.02 RELLENOS, TERRAPLENADOS Y
REFINO..............................................................................................

3.410,42

APARTADO 01.02.03 CARGA Y TRANSPORTE                                              

01.02.03.01 m3  transp.tierras a vertedero <10km                                

Transporte de tierras a vertedero (10 km maximo)  Incl. vertedero autorizado.

1 127,90 127,90

127,90 14,76 1.887,80

TOTAL APARTADO 01.02.03 CARGA Y TRANSPORTE................... 1.887,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ......... 6.599,34

SUBCAPÍTULO 01.03 CUBIERTAS                                                       
APARTADO 01.03.01 CUBIERTAS PLANAS                                                

01.03.01.01 ml  lamina betun polimerico alum ref. perimetral                    

Lámina de betún polimerico y  armadura de polietileno con acabado protector de alum. gofrado de
3Kg/m2, colocada en refuerzos perimetrales,
SITUACIÓN: Bajo solera

Bajo solera 1 182,35 182,35

182,35 9,49 1.730,50

TOTAL APARTADO 01.03.01 CUBIERTAS PLANAS ....................... 1.730,50

APARTADO 01.03.02 JUNTAS DILATACION                                               

01.03.02.01 ml  junta de dilatacion asfaltica 25mm                              

Junta de dilatacion premoldeada de masilla asfaltica de 25 mm puesta en obra. Reundida en solera 1
cm.

Perímetro solera 1 33,90 33,90

Junta 1 1 6,45 6,45

Junta 2 1 6,10 6,10

Junta 3 1 13,40 13,40

Junta 4 1 12,98 12,98

Junta 5 1 3,40 3,40

76,23 9,81 747,82

TOTAL APARTADO 01.03.02 JUNTAS DILATACION....................... 747,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CUBIERTAS..................................... 2.478,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
LIBRO DE PRECIOS 2012                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.04 FABRICAS Y TABIQUES                                             
APARTADO 01.04.01 MARES                                                           

01.04.01.01 m2  fabrica de mares (o bloque de hormigón imitación marés) de 20 cm

Fabrica de mares (o bloque de hormigón imitación marés) de 20 cm esp. tomado con mortero de ce-
mento portland y arena 1:4

Reconstrucción de parte del muro
caido

1 0,80 0,40 0,32

Reconstrucción de hueco ex istente en
armario de instalaciones

2 1,20 0,40 0,96

1,28 812,72 1.040,28

TOTAL APARTADO 01.04.01 MARES ............................................... 1.040,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 FABRICAS Y TABIQUES ................ 1.040,28

SUBCAPÍTULO 01.05 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
APARTADO 01.05.01 SOLERAS                                                         

01.05.01.01 m2  solera HA-25 20 cm esp. malla                                   

Solera de hormigon de HA-25 de 20 cm de esp., armada con malla electros. 15x15x8, Incl. v ibrado
y curado, sin incluir excavacion ni caja
(VER IMAGEN DE REFERENCIA)

Solera 1 182,35 182,35

182,35 55,81 10.176,95

TOTAL APARTADO 01.05.01 SOLERAS........................................... 10.176,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 FIRMES Y PAVIMENTOS................ 10.176,95

SUBCAPÍTULO 01.06 OBRAS VARIAS (ALBAÑILERIA)                                      
APARTADO 01.06.01 REJAS Y BARANDILLAS                                             

01.06.01.01 ml  recibo barandilla balc.                                         

Recibido de barandillas balc.s

1 7,00 7,00

7,00 31,54 220,78

TOTAL APARTADO 01.06.01 REJAS Y BARANDILLAS.................. 220,78

APARTADO 01.06.02 AYUDAS A INDUSTRIALES                                           

01.06.02.01 u   ayudas instalc. electricidad 100 m²                             

Ayudas instalación de electricidad en v iv . hasta 100 m². electrificación básica. Incluye rozas en pa-
redes y tapado de los tubos tanto en paredes como en suelos con mortero de c.p., colocación de
CMP, cajas de empalme y cajetines para mecanismos. Incluye ayudas a instalación telecomunica-
ciones.
AITUACIÓN: Reubicación de farolas y  reinstalación de alumbrado público. Incluso pequeñas zanjas
de cableado y toma de tierra. Conex ión con armado ex istente. Incluso pequeños trabajos y pequeño
material.

1 1,00

1,00 843,25 843,25

TOTAL APARTADO 01.06.02 AYUDAS A INDUSTRIALES ............. 843,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 OBRAS VARIAS (ALBAÑILERIA) .. 1.064,03
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
LIBRO DE PRECIOS 2012                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.07 CERRAJERIA                                                      
APARTADO 01.07.01 HIERRO Y ACERO INOXIDABLE                                       

01.07.01.01 ml  baran.de acero corrugado de hasta 1 m de altura                 

Barandilla de acero corrugado de diámetro 16 mm. Pieza diseñada según planimetria adjunta. Dobla-
da a partir de una barra de diámetro 16 mm y 6 m de longitud (peso 1,63 kg/m). Acero UNE-EN
10080 B 500 S para elaboración y  montaje de la ferralla en losa de cimentación.
Cortada el sobrante. Incluso soldadura a pieza contigua. Incluso anclaje a murete. Incluso sellado.
Incluso alambre galvanizado para atar
VER DETALLE EN PLANOS.
(VER IMAGEN DE REFERENCIA)

7,2 7,20

7,20 148,31 1.067,83

01.07.01.02 ml  Tapa junta solera-sauló. Perfil de 200x5 mm                     

Perfil de acero inox idable lacado negro de 20x0.5 cm. Incluso doblado y  anclado a canto de solera

Canto de solera de hormigón 1 52,40 52,40

Círculo parque de juegos 1 21,36 21,36

73,76 21,68 1.599,12

TOTAL APARTADO 01.07.01 HIERRO Y ACERO INOXIDABLE..... 2.666,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 CERRAJERIA................................... 2.666,95

SUBCAPÍTULO 01.08 PINTURA                                                         
APARTADO 01.08.01 PINTURA SOBRE METAL                                             

01.08.01.01 u   pintado 100 kg estruc. met.                                     

Pintado de 100 kg de hierro de estructuras met.s, pesadas o medias, de naves industriales, con una
mano de minio y  dos de esmalte colores brillo
Barandilla fondo lindero: 83 kg aprox imadamente

Barandilla fondo lindero 1 0,83 0,83

0,83 48,27 40,06

TOTAL APARTADO 01.08.01 PINTURA SOBRE METAL................. 40,06

APARTADO 01.08.02 PINTURA EXTERIORES                                              

01.08.02.01 m2  plastico liso ext. litone o sim.                                

Pintura al plastico impermeabilizante (dos manos) acabado liso para ex t.es (tipo litone o similar). Co-
lor Blanco
SITUACIÓN: Muro lindero norte.

Pared lindeo 1 22,90 1,50 34,35

Pared armario instalaciones 1 6,50 1,50 9,75

Pared final de parcela 1 10,30 10,30

Remate pared final de parcela 1 14,00 0,20 2,80

57,20 6,57 375,80

TOTAL APARTADO 01.08.02 PINTURA EXTERIORES.................... 375,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
LIBRO DE PRECIOS 2012                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.08.03 REVESTIMIENTOS                                                  

01.08.03.01 m2  revoco a la tirolesa con mortero                                

Revoco a la tirolesa con mortero de cemento portland 1:4 en paramentos ext.es.
SITUACIÓN: Mural montañas
(VER IMAGEN DE REFERENCIA)

Mural lindero Norte 1 20,51 20,51

Murete armario de arquetas e
instalaciones

1 3,10 1,50 4,65

Murete final de parcela 1 3,00 3,00

28,16 15,13 426,06

TOTAL APARTADO 01.08.03 REVESTIMIENTOS............................ 426,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 PINTURA.......................................... 841,92

SUBCAPÍTULO 01.09 OBRA PUBLICA E INGENIERIA CIVIL                                 
APARTADO 01.09.01 ALUMBRADO PUBLICO                                               

01.09.01.01 u   mazacota de cimentacion de farol                                

Mazacota de cimentacion de farola de alumbrado publico, ejecutada con hormigon H-150, de
0.60x0.60x0.60 m

Farolas 2 2,00

2,00 118,12 236,24

01.09.01.02 u   baculo alum.publico IB de 7 m                                   

Baculo de alumbrado publico tipo IB de hasta 7 m de alt., (NUESTRO CASO SERÁ DE 3,5 m
aprox .) con luminaria en poliester reforzado, equipo y  lampara de sodio alta presion de 150 w, colo-
cado en obra. Incluso arqueta bajo báculo. (sin incluir mazacota ni cableado conexion red.
Diseño de alumbrado público: Farola Rama Garden de Santa Cole o similar diseño.
(VER IMAGEN DE REFERENCIA)

2 2,00

2,00 1.008,14 2.016,28

01.09.01.03 ml  instalacion de cable de energia                                 

Instalacion de cable de energia (tipo v fv  0,611 kv  de 3,5 conductores y  50 mm2 de secc.
IMPORTANTE: Reinstalación con motivo de reubicación de nuevas farolas de nuevo diseño

1 10,96 10,96

10,96 17,08 187,20

TOTAL APARTADO 01.09.01 ALUMBRADO PUBLICO................... 2.439,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
LIBRO DE PRECIOS 2012                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.09.02 MOBILIARIO URBANO                                               

01.09.02.01 u   Banco urbano                                                    

Banco monolítico diseño Sócrates de Escofet  (o similar diseño o encofrado in situ) de 240x60x40cm
(1150 kg).fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.

Banco lineal hormigón 2 2,00

2,00 1.103,67 2.207,34

01.09.02.02 u   Reubiación de papelera urbana                                   

Reubicación de papelera ex istente de la plaza en nueva posición según D.F.
Incluso pequeñas cimentaciones, anclajes y  pequeñas excavaciones.

1 1,00 1,00

1,00 97,99 97,99

01.09.02.03 u   Columpio de trepa. Red tridimensional                           

Red tridimensional de forma piramidal formada por poste de acero galvanizado en caliente de 3,00 m
de altura, con cabezal de aluminio, cubrepostes de goma y red de poliamida con alma interior de
acero, para niños de 5 a 12 años, con zona de seguridad de 45,00 m² y  1,50 m de altura libre de caí-
da, incluso elementos de fijación. Según UNE-EN 1176-1 y UNE-EN 1176-11.
Incluso Anclajes y  su cimentación, incluso pav imento de caucho protector hasta 45 m2
(VER IMAGEN DE REFERENCIA)

1 1,00 1,00

1,00 4.422,82 4.422,82

01.09.02.04 u   Banco urbano marés                                              

Banco monolítico de marés   de 360x60x40cm (1150 kg).fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I.
IMPORTANTE: Se mirará de reutilizar el bloque de imitación de marés del muro lindero dol fondo.

Banco marés 1 1,00

1,00 842,26 842,26

01.09.02.05 u   Pérgola según diseño                                            

Pérgola con estructura de acero galvanizado de perfiles rectangulares de 150 x 100 mm y  5 mm de
e. Además de pilar cuadrado puntual de 100 x  100 mm y 5 mm de espesor. Incluso anclaje a zapta
y fijado  a una base de hormigón HM-20/P/20/I.
Lamado vertical y  horizontal a base de listone de pino rojo rectangular de sección 100x50, lijado y
tratado a riesgo IV.
Cantidad total de acero galvanizado de sección 150x100 mm y 5 mm de espesor: 58, 81 m
Cantidad total de acero galvanizado de sección 100 x  50 mm y 5 mm de espesor: 2,78 m
Cantidad total de madera de pino rojo para lamado de protección solar: 436,31 m

Incluso cimentado, asentado y  anclado. Incluso anclaje a subestructura metálica y  agarrado mecáni-
camente. Incluso agarrado entre lamado vertical y  horizontal.
Incluso corte de listones a medira
(SEGÚN PLANOS DE DETALLES)

Pergola 1 1,00

1,00 7.371,41 7.371,41

TOTAL APARTADO 01.09.02 MOBILIARIO URBANO..................... 14.941,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 OBRA PUBLICA E INGENIERIA
CIVIL..................................................................................................

17.381,54
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
LIBRO DE PRECIOS 2012                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.10 JARDINERIA                                                      
APARTADO 01.10.01 PLANTACION DE ARBOLES Y ARBUSTOS                                

01.10.01.01 u   plantacion de arboles singulares                                

Plantacion de arboles singulares (limonero o naranjo) de 3.5 a 4.5 m de alt (10-12 años). con cepe-
llon, incluso excavacion manual y  reposicion.
IMPORTANTE: Antes de su compra y  plantación, se le ofrecerá a la D.F. otras alternativas de mis-
mo porte económico o similar. Estas alternativas deberán ser de crecimiento de raíz vertical.
Arbol a definir por la D.F.
(VER IMAGEN DE REFERENCIA)

Limoneros 3 3,00

3,00 324,74 974,22

TOTAL APARTADO 01.10.01 PLANTACION DE ARBOLES Y
ARBUSTOS........................................................................................

974,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 JARDINERIA.................................... 974,22

SUBCAPÍTULO 01.11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
APARTADO 01.11.01 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL                                  

01.11.01.01 u   instalación caseta vest. 5 m2                                   

Instalación caseta vestuarios-comedor-oficinas. 5 m2

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 260,85 260,85

TOTAL APARTADO 01.11.01 INSTALACIONES PARA EL
PERSONAL........................................................................................

260,85

APARTADO 01.11.02 PROTECCIONES PERSONALES                                         

01.11.02.01 u   pantalla sold.electri. de mano                                  

Pantalla soldadura electrica de mano, Homol. segun NTE

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 7,35 14,70

01.11.02.02 u   gafas cazoleta de armadura rigiD                                

Gafas cazoleta de armadura rigida, contra riesgos de impacto ocular

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 17,54 87,70

01.11.02.03 u   par de tapones anti-ruido de PVC                                

Par de tapones anti-ruido de p.v.c.

Presupuestos anteriores 25,00

25,00 2,24 56,00

01.11.02.04 u   casco homologado                                                

Casco homologado

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 2,08 12,48

01.11.02.05 u   par de manguitos piel soldador                                  

Par de manguitos de piel para soldadura

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 11,13 22,26

01.11.02.06 u   par guantes baja tension                                        

Par de guantes para proteccion electrica baja tension

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 24,65 49,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
LIBRO DE PRECIOS 2012                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.11.02.07 u   par guantes PVC                                                 

Par guantes PVC

Presupuestos anteriores 20,00

20,00 2,50 50,00

TOTAL APARTADO 01.11.02 PROTECCIONES PERSONALES ..... 292,44

APARTADO 01.11.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

01.11.03.01 ml  visera protecc. caidas 1.5 m.                                   

Visera de proteccion de caidas libres de objetos, herramientas, etc. con un ancho de 1,50 m. de pro-
yeccion hor. de superficie protegida

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 36,21 36,21

01.11.03.02 ml  cerramiento provisional chapa                                   

Cerramiento provisional de obra a base de chapa met. ondulada de 6.00x1.10 m., incluida parte pro-
porcional de soportes de madera (tablon 15 cm) colocados sobre mazacota de hormigon cada 2 m. y
con una alt. total de 2 m.

Presupuestos anteriores 12,00

12,00 25,99 311,88

01.11.03.03 u   extintor abce de 6 kg                                           

Extintor abce de 6 kg

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 19,68 19,68

TOTAL APARTADO 01.11.03 PROTECCIONES COLECTIVAS....... 367,77

APARTADO 01.11.04 SEÑALIZACIONES                                                  

01.11.04.01 u   señal de peligro tipo "a" 0,90m                                 

Señal de peligro tipo "A" de 0,90 cm. segun tipologia m.o.p.u. Amortización

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 6,94 6,94

01.11.04.02 u   señal tipo prohibicion de 42 cm.                                

Señal tipo prohibicion de 42 cm. con soporte, segun tipologia MOPU. Amortización

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 15,71 15,71

01.11.04.03 u   señal tipo advertencia de 42 cms                                

Señal tipo advertencia de 42 cms. con soporte met. y  segun tipologia de la CEE. Amortización

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 15,66 15,66

01.11.04.04 u   señal tipo informacion 40x30 cms                                

Señal tipo informacion 40x30 cms. con soporte met. y segun tipologia dictada por la CEE. Amortiza-
ción

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 15,67 15,67

01.11.04.05 u   piquetas reflectantes de 10x28 C                                

Piquetas reflectantes de 10x28 cms. para balizamientos segun especificaciones y  modulos del MO-
PU. Amortización

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 5,39 5,39

TOTAL APARTADO 01.11.04 SEÑALIZACIONES............................ 59,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.11 SEGURIDAD Y SALUD................... 980,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
LIBRO DE PRECIOS 2012                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.12 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO                                       
APARTADO 01.12.01 HORMIGON                                                        

01.12.01.01 u   toma muestra hor.fres.+5 probet                                 

Toma de muestra de hormigon fresco, incluyendo determinacion de la consistencia, fabricacion de 5
probetas cilindricas de 15x30, curado, refrentado y  rotura a compresion (sin incluir desplazamientos)

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 77,94 77,94

TOTAL APARTADO 01.12.01 HORMIGON........................................ 77,94

APARTADO 01.12.02 ACERO PARA ARMADURAS                                            

01.12.02.01 u   ensayo tracc. s/barra acero                                     

Ensayo de traccion sobre una barra de acero liso o corr. con determinacion del limite elastico

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 54,60 54,60

01.12.02.02 u   secc.equival.car.geom.doblad.des                                

Determinacion de secc. equivalente, caracteristicas geometricas, doblado simple y  doblado-desdo-
blado sobre dos barras de acero corr.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 122,80 122,80

TOTAL APARTADO 01.12.02 ACERO PARA ARMADURAS............. 177,40

APARTADO 01.12.03 CEMENTOS                                                        

01.12.03.01 u   resist.flexotrac-compr.2 edades                                 

Determinacion de la resit. a flexotraccion y  compresion de un cemento a dos edades

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 100,97 100,97

TOTAL APARTADO 01.12.03 CEMENTOS........................................ 100,97

APARTADO 01.12.04 BARANDILLAS                                                     

01.12.04.01 u   Prueba estática a fuerza horizontal (método CTE)                

Prueba estática a fuerza horizontal (método CTE)

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 270,00 270,00

TOTAL APARTADO 01.12.04 BARANDILLAS.................................. 270,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.12 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO. 626,31

TOTAL CAPÍTULO 01 DESCOMPUESTOS ........................................................................................................... 47.605,91

TOTAL...................................................................................................................................................................... 47.605,91
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
LIBRO DE PRECIOS 2012                                           

CAPITULO RESUMEN EUROS

D DESCOMPUESTOS....................................................................................................................................... 47.605,91

-D01 -DEMOLICIONES..................................................................................................... 2.775,62

-D02 -MOVIMIENTOS DE TIERRAS................................................................................... 6.599,34

-D06 -CUBIERTAS........................................................................................................... 2.478,32

-D07 -FABRICAS Y TABIQUES.......................................................................................... 1.040,28

-D13 -FIRMES Y PAVIMENTOS......................................................................................... 10.176,95

-D14 -OBRAS VARIAS (ALBAÑILERIA)............................................................................... 1.064,03

-D16 -CERRAJERIA......................................................................................................... 2.666,95

-D24 -PINTURA............................................................................................................... 841,92

-D25 -OBRA PUBLICA E INGENIERIA CIVIL........................................................................ 17.381,54

-D26 -JARDINERIA.......................................................................................................... 974,22

-D28 -SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................. 980,43

-D29 -ENSAYOS Y CONTROL TECNICO........................................................................... 626,31

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 47.605,91

13,00% Gastos generales.......................... 6.188,77

6,00% Beneficio industrial ........................ 2.856,35

SUMA DE G.G. y  B.I. 9.045,12

21,00% I.V.A....................................................................... 11.896,72

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 68.547,75

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 68.547,75

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

, a 05/02/2018.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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IMAGEN DE REFERENCIA DE LA PARTIDA: D1301.0060
Solera hormigón exterior

IMAGEN DE REFERENCIA DE LA PARTIDA: D1601.0071
Barandilla acero corrugado

IMAGEN DE REFERENCIA DE LA PARTIDA: D2406.0020
Revoco tirolesa
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IMAGEN DE REFERENCIA DE LA PARTIDA: D2517.0011
Diseño banco de hormigón

IMAGEN DE REFERENCIA DE LA PARTIDA: D2514.0030
Diseño farola

IMAGEN DE REFERENCIA DE LA PARTIDA: D2602.0010
Limonero

IMAGEN DE REFERENCIA DE LA PARTආDA: D2517.0013
Pirámider Trepa A250 (380 D, eඇ coඇumpio)
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